



L. dz. PWKC/ 323 /2023

Pionki, 11.08.2023 r.

### **Uczestnicy postępowania**

dot. postępowania „Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście Pionki” nr PWKC/04/ZP/2023 (nr opublikowany w Dz. UE nr 2023/S 135-431501)

### **Wyjaśnienie do treści SWZ**

W odpowiedzi na otrzymane pytania dot. powyżej wskazanego postępowania, które wpłynęły w dniach od 07 do 11 sierpnia 2023 r. Zamawiający udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie z dnia 07 sierpnia 2023 r. :**

Wnosimy o dokonanie zmian we wzorze umowy w paragrafie nr 15 pkt nr 1 w sposób następujący:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przez okres 60 miesięcy na wykonanie roboty i materiały w zakresie konstrukcyjno-budowlanym i sieciowym (sieci preizolowane, przełącza kanalizacyjne, przełącza wodne , przełącza gazowe)

Wykonawca udziela gwarancji przez okres 60 miesięcy na wykonane roboty technologiczne, instalacyjne, elektryczne, AKPiA przy czym dostarczone materiały, urządzenia, armatura objęte będą gwarancją 24 miesięcy .

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie.

#### **Pytanie Nr 3 z dnia 10 sierpnia 2023 r.**

- 3) Prosimy o zdefiniowanie terminu zakończenia prac w sposób umożliwiający wykonanie prac budowlanych zewnętrznych ( np. elewacyjnych , uporządkowania czy odtworzenia terenu) po pierwotnie przewidywanym terminie zakończenia zadania a mianowicie po 31 sierpnia 2024 . Proponujemy aby prace nie mające związku z dostawą ciepła dla odbiorców mogły być kontynuowane co najmniej do 15 października 2024. Naszym zdaniem praktycznie 4 miesięczny cykl realizacji ( maj -sierpień 2024) jest za krótki w kontekście stanu obiektów budowlanych węzłów ciepłych przebudowywanych na kotłownię co daje realne zagrożenie nie wywiązania się z terminu umownego koniec sierpnia 2024.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że gotowość technologiczna urządzeń związana z dostawą ciepła dla odbiorców musi być osiągnięta na dzień 31 sierpnia 2024 r. Prace pozostałe nie mające związku z niezakłóconą dostawą ciepła dla odbiorców mogą być kontynuowane najpóźniej do dnia 15 października 2024 r.

**Wszystkie odpowiedzi na pytania są integralną częścią postępowania przetargowego.**

Prezes Zarządu  
(-) Robert Pyryt