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Zalacznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy: PWKC/19/2018

ZADANIE NR 2
REMONT GLOWNEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
W przedmiocie zamdwienia , Przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w

miescie Pionki”

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Art. 1
DEFINICIE

1. Dokumentacja Projektowa, nalezy przez to rozumieC niezbedny dla realizacji
Przedmiotu Umowy projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiary.

2. Dokumentacja budowy, nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany, dziennik
budowy, protokoty odbiorédw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzagce realizacji Obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji Obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu.

3. Dokumentacja Powykonawcza, nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, dzienniki budowy, protokoty z dokonanych pomiardw,
instrukcje obstugi urzadzen, DTR urzadzen, gwarancje, dokumentacje zastosowanych
wyrobdw budowlanych (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty, itd.)

4. Dzien Udzielenia Zamowienia, nalezy przez to rozumie¢ dzien zawarcia Umowy
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Inspektor Nadzoru/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego /Inzynier Kontraktu,
nalezy przez to rozumie¢ — osobe lub osoby posiadajgce wymagane przepisami prawa
kwalifikacje i posiadajace upowaznienie Zamawiajgcego do potwierdzania wykonania
przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w zakresie rzeczowym i jakoSciowym. Prawa
i obowigzki inspektora nadzoru wynikajg z zawartej z Nim przez Zamawiajgcego umowy i
sg zgodne z zapisami ustawy Prawo budowlane i Prawo zamdwien publicznych.

6. Inwestycja, nalezy przez to rozumie¢ zamierzenie inwestycyjne, ktérego przedmiotem
jest budowa i rozruch Obiektu.

7. Materialy, maszyny i urzadzenia zamienne, nalezy przez to rozumie¢ materiaty,
maszyny i urzadzenia posiadajgce réwnorzedne lub wyzsze parametry techniczne,
jakosciowe, funkcjonalne i uzytkowe, jak materiaty i urzadzenia wskazane przez
Zamawiajgcego w zatgczniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamdwienia) do SIWZ.

8. Nalezyta Starannos¢, nalezy przez to rozumieC staranno$¢, jakiej przy wykonaniu
okreslonych czynnosci mozna wymaga¢ od podmiotu zawodowo zajmujgcego sie
dokonywaniem takich czynnosci.
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Obiekt, nalezy przez to rozumie¢ Gtdwng Przepompownie Sciekéw zlokalizowang przy
ulicy Zwyciestwa w Pionkach dziatka nr 1579/26.

OPZ, nalezy przez to rozumiec opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatgcznik nr 1 do
SIWZ i do Umowy.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, nalezy przez to rozumie¢ osobe
fizyczng, prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej,
posiadajgcy zdolno$¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg pisemng
uprzednio zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na
wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 PLN
(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych i zero groszy).

Polecenie Zmiany, nalezy przez to rozumie¢ odpowiedni dokument, na podstawie
ktérego Zamawiajacy i Wykonawca uzgadniajg realizacje okreSlonych Robot Zamiennych,
sporzgdzony w oparciu o wzor przygotowany przez Zamawiajgcego.

Przedmiot Umowy, nalezy przez to rozumie¢ Przedmiot Umowy zdefiniowany w art. 2
ust. 1 Umowy.

Roboty czesciowe, roboty okreSlone w Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym jako podlegajgce odbiorom czeSciowym, w szczegdlnosci objete
poszczegdlnymi etapami realizacji przedmiotu Umowy, po wykonaniu ktérych Wykonawcy
moze przystugiwac cze$¢ wynagrodzenia ustalona zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbidr czesciowy, odbior Robdt czeSciowych potwierdzony podpisaniem Protokotu
Odbioru Czesciowego.

Odbidr koncowy, odbior po wykonaniu wszystkich Robdt przez Wykonawce oraz po
wykonaniu wszystkich innych obowigzkéw spoczywajacych na Wykonawcy, wynikajacych
z Umowy, w tym po opracowaniu i skompletowaniu petnej dokumentacji powykonawczej,
potwierdzony podpisaniem przez Strony Protokotem Odbioru Koncowego.

Roboty, nalezy przez to rozumieC cato$¢ czynnosci, robdt budowlanych, dostaw
i ustug, ktdre wigzg sie oraz sg niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie
z Umowg i przepisami prawa.

Roboty Zamienne, nalezy przez to rozumie¢ Roboty, jakie nalezy wykona¢ w zamian za
Roboty ujete w Dokumentacji Projektowej.

Rozruch Obiektu, nalezy przez to rozumie¢ uruchomienie Obiektu, zgodnie
z Umowg, w tym wytycznymi znajdujgcymi sie w STWIORB, odnosnymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej, umozliwiajace przystapienie do eksploatacji
Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przy osiggnieciu zatozonych parametréw
technicznych.

Sita Wyzsza, nalezy przez to rozumie¢ nieznane i nagte zdarzenie zewnetrzne majgce
charakter nadzwyczajny i ktéremu pomimo wysitku Stron nie mozna zapobiec, a ktére
faktycznie bezposrednio uniemozliwia realizacie Umowy w okresie dtuzszym niz 3 dni,
nastepujacych jeden po drugim, do ktdrych Strony zaliczajg zdarzenia o charakterze
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katastrof przyrodniczych, nadzwyczajnych zdarzen zycia spotecznego lub tez dziatania
wiadzy publicznej, ktére z uwagi na swdj charakter wykluczajg mozliwosé
przeciwstawienia sie im. Do takich wydarzen nieprzewidywalnych bez mozliwosci wptywu
na nie mimo wysitku Stron zalicza sie miedzy innymi wojne, przewrdt, zamieszki, rebelie
ogien, powddz, epidemie, trzesienie ziemi.

21. SIWZ, nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Istotnych Warunkdw Zaméwienia wraz z jej
wszystkimi  zatgcznikami, modyfikacjami oraz wyjasnieniami powstatymi w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do
zawarcia Umowy.

22. Specyfikacje Techniczne, nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ogdine i szczegdtowe).

23. Strona/Strony, nalezy przez to rozumie¢ odpowiednio Zamawiajgcego lub Wykonawce
lub Zamawiajgcego i Wykonawce fgcznie.

24. Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (SHR-F), nalezy przez to
rozumie¢ dokument, ktory okreSla szczegdtowy zakres i terminy realizacji Przedmiotu
Umowy (maksymalnie 4 etapy) oraz kosztorys, ustalony przez Strony po zawarciu
Umowy. Dokument przygotowany przez Wykonawce zgodnie z Umowg, uwzgledniajacy
terminy realizacji okreslone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy, okreslajacy szczegdtowo sposdb
organizacji Robdt przez Wykonawce, zapewniajacy wykonanie wszelkich obowigzkdw
Wykonawcy zgodnie z Umowga. Dokument ten w szczegdlnosci okresSlaé bedzie: ilos¢ i
terminy dostaw surowcdéw, materiatdw, urzadzen i instalacji niezbednych do nalezytego
wykonania Robdt, ktdrych czas dostawy ma wplyw na postep Robdt, terminy
prowadzenia prob cisnieniowych, prob szczelnosci, testow, rozruchdw zgodnie z OPZ, w
tym przepisami dotyczacymi warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych wszystkich branz. Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (SHR-
F) wraz z kosztorysem bedzie stanowit integralng czeS¢ umowy.

25. Sciezka Krytyczna, nalezy przez to rozumie¢ cigg takich Robdt, ze opdznienie
ktorejkolwiek z nich opdzni termin wykonania Przedmiotu Umowy wskazany w art. 3 ust.
1 lub 4.

26. Teren Budowy, nalezy przez to rozumie¢ teren budowy w rozumieniu Specyfikagiji
Technicznych i OPZ przekazany protokolarnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
realizacji Przedmiotu Umowy. Przestrzen,, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

27. Uzytkownik/Uzytkownicy, nalezy przez to rozumieC osobe fizyczng, prawng lub
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, w tym takze
Zamawiajgcego, majaca tytut prawny do Obiektu lub jego czesci.

28. Umowa, nalezy przez to rozumiec niniejszg Umowe wraz z jej wszystkimi zatgcznikami.

29. Utwor, nalezy przez to rozumie¢ stanowigce utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ze zm.): dokumentacje
wykonawcze, dokumentacje zamienne, dokumentacje warsztatowe, dokumentacje
powykonawcze oraz wszelkie inne dokumenty i opracowania, ktére wykona Wykonawca
lub osoby dziatajgce na jego zlecenie, w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

30. Urzadzenia, nalezy przez to rozumieC, okreSlane w Specyfikacjach Technicznych
materiaty, urzadzenia, moduty, elementy, instalacje, maszyny itp., dostarczone lub
powstate w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
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Ustawa Kodeks cywilny, nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks cywilny (ze zm.).

Ustawa Prawo budowlane, nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (ze zm.).

Ustawa Pzp, nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (ze zm.).

Wynagrodzenie / Wynagrodzenie brutto, nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
ryczattowe brutto w rozumieniu art. 632 Ustawy Kodeks cywilny, przystugujgce
Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslone odpowiednio w art. 4
ust. 1 Umowy.

Wynagrodzenie Zamienne, nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy za nalezyte wykonanie Robot Zamiennych ustalane na podstawie procedur
okreslonych w niniejszej Umowie.

Wada istotna, wada, ktéra uniemozliwia lub w znacznym stopniu utrudnia korzystanie
z Obiektu/Przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie watpliwosci,
o tym czy wada jest istotna, jednostronnie rozstrzyga Zamawiajacy.

Wada nieistotna — wada inna niz istotna.

Zamawiajacy, nalezy przez to rozumie¢ Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno
Cieptownicze w Pionkach Sp. z 0.0. z siedzibg przy ulicy Zaktadowej 7, 26-670 Pionki,
reprezentowane przez Zarzad albo osoby pisemnie upowaznione przez Zarzad.

Zgoda Zamawiajgcego, nalezy przez to kazdorazowo rozumie¢ uprzednig, pisemng
zgode udzielong przez osoby reprezentujgce Zamawiajgcego albo przez osoby pisemnie
upowaznione przez Zamawiajgcego.

Art. 2,
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, jakim

jest Remont Gidéwnej Przepompowni SciekOw w przedmiocie zamodwienia
~Przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekbw w miescie Pionki”, ktory
bedzie wykonany w petnym zakresie rzeczowym, zgodnie z Umowg oraz ofertg
Wykonawcy, w tym OPZ, obejmujgcy remont gtdwnej przepompowni Sciekdw w miescie
Pionki oraz doprowadzenie do rozruchu.

Przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, w tym Specyfikacji Technicznych w 1
egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (pdf) nastgpi nie pdzniej niz w
dniu przekazania Terenu Budowy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o fabrycznie nowe materiaty i urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie materialy i urzadzenia dostarczone przez
Wykonawce powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreSlone w SIWZ, w tym
Dokumentacji Projektowej oraz by¢ zgodne z tymi okreslonymi (wynikajgcymi) w/z tresci
oferty Wykonawcy na podstawie ktorej udzielono mu zamdwienia publicznego zawierajac
Z nim niniejszg umowe.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw, Urzadzen i Robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw, urzadzen i Robdt okreSlonymi
w Specyfikacjach Technicznych i Programie Zapewnienia Jakosci.
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5. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest uzyc
materiaty/maszyny/urzadzenia/technologie okreslone/wynikajgce z tresci jego oferty
przetargowej. Zmiany polegajgce na wprowadzaniu materiatéw i urzagdzen réwnowaznych
beda, po zawarciu Umowy, dokonywane w trybie okreslonym w art. 12 Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prawidtowego, zgodnego z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (ze zm.) i przepisami wykonawczymi dziatania
w zakresie gospodarki odpadami. Materialy z rozbidrki powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce poza Teren Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami.

7. Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania przyjete w projektach opracowywanych przez
Wykonawce byly zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz treScia jego oferty
przetargowej.

8. Zamowienie jest wspoffinansowane ze Srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

9. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot Umowy,
zgodnie z Ofertg stanowigcg zatacznik nr 4 do Umowy, OPZ stanowigcym zatacznik nr 1
do niniejszej Umowy, w szczegdlnosci zgodnie Dokumentacjg Projektowa, Szczegdtowym
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doSwiadczenie wymagane uprawnienia oraz
potencjat niezbedny do wykonania robét stanowigcych przedmiot Umowy.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizacji
robdt, infrastrukturg terenu inwestyciji i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacja.

12. Wykonawca o$wiadcza, iz bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposéb umozliwiajgcy
ciggtos¢ pracy przepompowni Sciekdw, ktorej dotyczy przedmiot Umowy.

1) Wykonawca bedzie wspotpracowat z Zamawiajgcym, aby zapewni¢ ciggte
funkcjonowanie przepompowni $ciekdw. Wykonawca zapewni takze przez caty czas
bezpieczny dostep do wszystkich czeSci przepompowni personelowi obstugi.

2) Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych instalacji i sieci
przepompowni $ciekdw, Wykonawca uzgodni z 14-dniowym wyprzedzeniem swdj
program i metody pracy z Zamawiajgcym.

3) Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych sieci i instalacji bedgcych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej
jednostki, rurociggu lub instalacji do pomysinej eksploatacji.

4) Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktdre bedg miaty wptyw na normalny tryb
eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie beda rozpoczynane przed wczesniejszym
uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Zamawiajgcego.

5) Gdy Wykonawca uszkodzi jakakolwiek cze$¢ Obiektu, co zagrazatoby utrzymaniu
ciggtosci eksploatacji przepompowni, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia na
wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 24 godzin,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonania naprawa samodzielnie lub przy
pomocy 0s6b trzecich (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Zamawiajgcemu zostang udzielone niewytaczne,
bezterminowe licencje na korzystanie z oprogramowania dostarczonego wraz
z urzadzeniami. W przypadku zbycia przez Zamawiajgcego urzadzenia, licencje beda
mogty byC przez Zamawiajacego zbyte nabywcy Urzadzenia. Wykonawca zobowigzuje
sie takze, iz udzielone Zamawiajgcemu licencje nie bedg wypowiedziane i nie wygasng
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w okresie co najmniej 20 (dwudziestu) lat od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego, z wytgczeniem przypadkow wystgpienia Sity Wyzszej.

Licencje udzielone zostang na polach eksploatacji obejmujgcych co najmniej:

1) przechowywanie i uzywanie oprogramowania,

2) sporzadzenie, instalowanie i uzytkowanie dodatkowej kopii oprogramowania bez
dodatkowych optat,

3) wielokrotne uzycie w procesie instalacji, tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych,

4) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie danych przetwarzanych
przez oprogramowanie,

5) przenoszenie oprogramowania bez utraty licencji.
W ramach udzielonych licencji Zamawiajacy bedzie uprawniony ponadto do:

1) korzystania z wczedniejszych wersji oprogramowania i mozliwosci zamiennego
instalowania oprogramowania na wielu urzadzeniach przy wykorzystaniu jednego
nosnika,

2) pobierania, instalowania i uzytkowania na polach eksploatacji jak dla
oprogramowania, poprawek i aktualizacji wydanych dla danego oprogramowania
przez producenta oprogramowania (instalacja oprogramowania lezy po stronie
Wykonawcy — w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy).
Poprawka powinna by¢ zainstalowana przez Wykonawce nie pozniej niz w ciggu 30
(trzydziestu) dni od daty wydania aktualizacji, a w przypadku aktualizacji krytycznych
majacych bezposredni wptyw na funkcjonowanie systemu nie pdzniej niz w ciggu 7
(siedmiu) dni od momentu ich wydania,

3) wykorzystywania czesci lub catosci oprogramowania oraz tgczenia go z innym
oprogramowaniem (rowniez za pomocg interfejséw) bez dodatkowego wynagrodzenia
dla Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

Roboty oraz zastosowane materiaty, maszyny, urzadzenia i wyposazenie beda
gwarantowaC osiggniecie wymaganych parametréw technologicznych okreslonych
w Opisie przedmiotu zamowienia zgodnie z SIWZ oraz ofertg przetargowa Wykonawcy.
czesci zamienne do zainstalowanych w ramach robdt maszyn i urzadzen bedg dostepne
przez okres minimum 5 lat od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/maszyny/urzadzenia, do
czasu ich wbudowania, byty na kosz i ryzyko Wykonawcy zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakoSC i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Roboty budowlane bedy prowadzone podczas ciggtej pracy gtdwnej przepompowni
Sciekow, eksploatowanej przez Zamawiajgcego. Przerwy technologiczne, np.
spowodowane wigczeniem nowych urzadzen, nalezy wczesniej zgtosi¢ pisemnie i
uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego wraz z dopuszczalnym czasem wytgczenia z
pracy urzadzen.

Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie gtéwnej przepompowni Sciekow i wspdlnie
korzystat z tego terenu z Zamawiajgcym, prowadzacym biezgcg eksploatacje gtdwnej
przepompowni $ciekow.

Art. 3.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
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. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 31

lipca 2019 roku.

W terminie okreSlonym w ust. 1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich
obowigzkéw Umownych, w szczegdlnosci do:

1) wykonania i zakonczenia Robdt objetych Przedmiotem Umowy zgodnie z OPZ;
2) przeprowadzenia Rozruchu Obiektu, o ktorym mowa w art. 1 ust. 21 Umowy;
3) przygotowania kompletnej dokumentacji;

Zakonczeniem realizacji Przedmiotu Umowy jest podpisanie Protokotu Odbioru
Koncowego, ktore moze nastgpic dopiero po wypetieniu wszystkich zobowigzan
okreslonych w ust. 2 powyzej, stosownie do zasad okreslonych w Umowie.

Terminy wykonania poszczegolnych robot czesciowych okresla SHR-F.,

Szczegdtowe terminy wykonania Robot okresla SHR-F. W terminie do 10 (dziesieciu) dni
od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu SHR-F wraz
z  kosztorysem sporzadzonym zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na podstawie
zatgczonych do SIWZ przedmiardw. Kosztorys jest integralng czeScig SHR-F, musi by¢
Z nim spojny i zgodny.

Zamawiajagcy ma prawo, w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu SHR-F,
do wniesienia uwag do SHR-F, jezeli nie jest on od zgodny z Umowg lub nie gwarantuje
nalezytego wykonania Robdt w terminach wynikajgcych z Umowy. Brak uwag
Zamawiajgcego we wskazanym terminie oznacza akceptacje projektu SHR-F
zaproponowanego przez Wykonawce bez uwag. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego uwag Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia w terminie 3
dni od ich przekazania przez Zamawiajgcego. Brak stanowiska Wykonawcy, co do
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag we wskazanym terminie oznacza, iz Wykonawca
uwzglednia wszystkie uwagi Zamawiajgcego.

W przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego do SHR-F Wykonawca
zobowigzany jest do uzasadnienia swojego stanowiska na pismie.

W przypadku koniecznosci zmiany SHR-F Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej niz
w terminie 3 dni od pojawienia sie okolicznosci uzasadniajacej uaktualnienie SHR-F,
uaktualni SHR-F. Uaktualniony SHR-F Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i po
uwzglednieniu ewentualnych uwag zgtoszonych w terminie 3 dni przez Zamawiajgcego,
uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Brak uwag Zamawiajgcego we
wskazanym terminie oznacza akceptacje uaktualnionego SHR-F.

Zamawiajgcy uprawniony jest do nakazania Wykonawcy dokonania zmian w SHR-F,
a Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
przekazania zadania przez Zamawiajgcego, zados$¢ zgdaniu Zamawiajgcego i wykonywac
Roboty zgodnie ze zmienionym SHR-F.

Zachowanie termindw wykonania robdt wynikajgcych z SHR-F jest obowigzkiem
Wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tych terminéw, pod warunkiem, ze zmiana
nie wptynie na finasowanie inwestycji ze Srodkow zewnetrznych i nie skutkuje zmiang
terminéw okreslonych w ust. 1 i 4 . W takim przypadku zmiany terminéw wynikajacych z
SHR-F, moga nastgpi¢ jedynie po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zmiany, o ktérych mowa w ninigjszym ustepie, nie stanowig zmiany Umowy i nie
wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w kosztorysie stanowigcym element SHR-F

wszystkie pozycje ujete w przedmiarze robdt oraz pozycie w nim nie ujete, lecz
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12.

13.

wynikajgce z pozostatej czesci Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa uwzgledniac
musi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.

Suma wartosci pozycji podanych w kosztorysie ma stanowi¢ wynagrodzenie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Pominiecie przez Wykonawce w kosztorysie jakiegokolwiek elementu, ktoéry wynika
z Dokumentacji Projektowej i jest niezbedny do wykonania Przedmiotu Zamdwienia
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, nie wplywa na wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym
mowa w § 4 ust. 1 umowy i nie moze by¢ podstawg do jego zwiekszenia.

Art. 4.
WYNAGRODZENIE, PLATNOSCI, ZALICZKI

. Wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawce Przedmiotu Umowy jest

wynagrodzeniem ryczattowym. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy Wynagrodzenie brutto W WySOKOSCI ........ccccoveveverviiiiieciennn PLN (stownie:
......................................... ) w tym ..........% naleznego podatku od towardw i ustug VAT,
. PLN (stownie: e )
obowigzujgcego w Dniu Udzielenia Zamoéwienia. Wynagrodzenie netto wynosi ... PLN
(STOWNI ! e ). Strony niniejszym ustalajg, ze w przypadku zmiany
przez wiadze ustawodawczg okreslonej wyzej procentowej stawki podatku w trakcie
obowigzywania Umowy dopuszczalne bedzie dokonanie zmiany wynagrodzenia brutto z
uwzglednieniem zmienionej stawki podatku VAT, obowigzujgcej w dniu wystawienia
faktury. Zmiana stawek podatku VAT, wptywajgca na wysokoS¢ wynagrodzenia brutto,
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz na potrzeby okreslenia Wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w ust. 1, przy zachowaniu najwyzszej zawodowej starannosci, zapoznat sie z wszelkimi
uwarunkowaniami realizacji Umowy, a takze wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi we
wszystkich dokumentach udostepnionych Wykonawcy w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego. Jednocze$nie zapoznat sie z Dokumentacjg
Projektowg i dokonat wizji lokalnej na Terenie Budowy oraz o$wiadcza, iz Dokumentacja
Projektowa jest poprawna i wystarczajgca do wykonania Przedmiotu Umowy. Ryzyko
zwigzane z nieuwzglednieniem jakichkolwiek kosztéw realizacji lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg Umowy obcigza Wykonawce.

Z zastrzezeniem art. 12 Umowy, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem
statym i nie podlega zmianom.

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, w tym miedzy innymi: warto$¢ robot i ustug, materiatéow, urzadzen,
koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych opinii, zgdd, pozwolen, zatwierdzen, koszty
zajecia i zabezpieczenia terenu, koszty udzielenia rekojmi i gwarancji wykonanych robdt,
dostarczonych materiatéw i urzadzen, koszt zagospodarowania odpadéw, koszt dostepu
do energii elektrycznej i wody, koszt wszystkich niezbednych badan, préb, rozruchdw,
testow, koszty opracowania dokumentdw, wynagrodzenie za udzielenie licencji
i przeniesienie praw autorskich majatkowych i przeniesienie prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, ubezpieczenia, podatki oraz pozostate skfadniki
cenotworcze.

Rozliczenie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato czeSciowo — oddzielnie za okreSlone
w SHR-F etapy, w drodze ptatnosci czeSciowych na podstawie prawidtowo wystawionych
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faktur z zastrzezeniem, ze kwota pfatnosci koncowej wynosi 10 % kwoty wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 1, tj. ............. PLN (stownie..........ccoeeeveens ).

Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej, o ktorej mowa w ust. 5 jest tgczne
spetnienie ponizszych warunkow:

1) Wykonanie petnego zakresu prac z danego etapu robdt, okreslonego w SHR-F realizacji

Przedmiotu Umowy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2) Protokét Odbioru Czesciowego bez zastrzezen za dany etap, podpisany przez

10.

11.

12

13.

14.

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Jezeli Protokdt Odbioru CzeSciowego danego etapu zostanie podpisany z zastrzezeniami
dotyczacymi jakichkolwiek wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru,
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia po usunieciu przez Wykonawce tych wad
nieistotnych, dla danego etapu.

PtatnoS¢ koricowa za wykonanie Przedmiotu Umowy obejmujaca rdznice pomiedzy
wynagrodzeniem, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, a kwotami zaptaconymi Wykonawcy
w ramach ptatnosci czeSciowych za realizacje poszczegdlnych etapdw, zaptacona zostanie
po tgcznym spetnieniu nastepujacych warunkow:

1) Podpisaniu przez Strony, dla kazdego etapu oddzielnie, Protokotu Odbioru
CzesSciowego bez zastrzezen,

2) Podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego bez zastrzezen,

Jezeli stwierdzone w trakcie odbioru czesciowego lub odbioru koncowego inwestycji wady
robot nie dadzg sie usunagc lub nie zostang usuniete w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, a wady sg istotne, zastosowanie znajduje art. 15 Umowy. Jezeli wady
nie sg istotne, Zamawiajgcy uprawniony jest do obnizenia wynagrodzenia proporcjonalnie
do stopnia zmniejszenia uzytecznosci Przedmiotu Umowy. W przypadku braku
porozumienia miedzy Stronami stopien zmniejszenia uzytecznosci przedmiotu Umowy
oraz warto$¢ obnizonego wynagrodzenia okresli Zamawiajacy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony Protokét Odbioru
Koncowego.
Ponadto, Wykonawcy przystuguje Wynagrodzenie Zamienne za zlecone mu przez

Zamawiajgcego oraz nalezycie wykonane Roboty Zamienne. Wynagrodzenie Zamienne
ustalone zostanie wedtug zasad opisanych w art. 12 Umowy.

.Z zastrzezeniem ust. 15 ponizej, zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana przez

Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia w terminie do 14 (czternastu)
dni od daty otrzymania oryginatu poprawnie wystawionej faktury wraz z dowodami
potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz oryginatami oswiadczen Wykonawcy
i Podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia, jak
rowniez informacjami o wynagrodzeniu niewymagalnym, wedtug wzoru dokumentu
przedstawionego przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do zatgczenia
wszystkich niezbednych dowoddw i oryginatdw o$wiadczen do faktury. Datg zaptaty jest
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty i/albo
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej i/albo jezeli z treSci oSwiadczenia
Wykonawcy albo Podwykonawcy wynika¢ bedzie, ze Wykonawca nie zapfacit
Podwykonawcy catosci lub czeSci wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajgcemu
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

przystuguje prawo do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy ze ztozonej przez
niego faktury w catosci lub czesci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
zgodnie z art. 143c ust. 1 Ustawy Pzp. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktdrym mowa ust. 15
powyzej, Zamawiajagcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo oceny wiarygodnosci sktadanych przez Wykonawce
dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 13 powyzej. Strony ustalajg, ze w rozumieniu
niniejszej Umowy zapfatg na rzecz Podwykonawcy jest zaptata dokonana przelewem na
rachunek Podwykonawcy z wytgczeniem innych form pfatnosci takich jak potracenie,
przekaz etc.

W przypadku, gdy Zamawiajagcy opdznia sie w ptatnosciach na rzecz Wykonawcy,
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci ze wzgledu na
nieprzedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
nieprzedstawiania os$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej, Wykonawcy nie
przystuguje uprawnienie do naliczania odsetek za nieterminowg zaptate.

Wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego zwigzane z brakiem terminowej zaptaty
Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy obcigzajg Wykonawce.

Z zastrzezeniem ust. 18 powyzej, w razie nieterminowej zaptaty faktury, Wykonawca ma
prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za kazdy dzien opo6znienia.

W przypadku zakonczenia Robdt przez danego Podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia dowoddw potwierdzajagcych zapfate catego
wynagrodzenia Podwykonawcy i oSwiadczenia koncowego o rozliczeniu catego
wynagrodzenia wynikajgcego z zawartych umoéw z tym Podwykonawcg i jego
Podwykonawcami w terminie do 45 (czterdziestu pieciu) dni od dnia protokolarnego
odbioru przez Wykonawce prac Podwykonawcy.

Wraz z kazdg faktura, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
i informacje niezbedne do uzyskania i rozliczenia wspotfinansowania ze $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach Srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 (w szczegdlnosci dokumenty i informacje
niezbedne do sporzadzenia wnioskdw o ptatno$é), zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami, umowa o dofinansowanie oraz zaleceniami lub wytycznymi
dotyczacymi zasad kwalifikowalnosci oraz rozliczenia srodkéw POIS w tym m.in.:

1) informacje o przyczynach i konsekwencjach ewentualnych opdznien w realizacji
robot oraz dziatan, jakie zostaty lub bedg podjete w celu likwidacji opdznien oraz innych
okolicznosci o istotnym znaczeniu dla wykonania Przedmiotu Umowy,

2) informacje na temat problemdw napotkanych w trakcie realizacji Umowy, zadan
planowanych a niezrealizowanych oraz planowanych prac, ktére przewiduje zrealizowac
do czasu objetego nastepng faktura.

Na pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym (rowniez w
okresie gwarancji), Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowywania innych
dokumentdw potrzebnych do wypetnienia przez Zamawiajacego obowigzkow
sprawozdawczych z realizacji Przedmiotu Umowy wymaganych przez instytucje
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zaangazowane w proces udzielania dofinansowania z Unii Europejskiej w zwigzku z
przygotowywaniem przez Zamawiajgcego wnioskéw o ptatnos¢ wraz z zatgcznikami.

Art. 5.
TEREN BUDOWY

. W terminie do 14 (czternastu) dni od Dnia Udzielenia Zamdwienia, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy dla realizacji Przedmiotu Umowy, co bedzie
jednoczesnie zezwoleniem Zamawiajgcego na rozpoczecie Robot przez Wykonawce.
Dodatkowym warunkiem rozpoczecia Robodt jest przedstawienie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego umow ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w art. 14 Umowy wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadek. Opdznienie Wykonawcy w przedstawieniu polis
ubezpieczeniowych nie stanowi przestanki do zmiany terminu realizacji Przedmiotu
Umowy. Zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu Budowy Wykonawcy moze
stanowiC przestanke do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy o czas wynikly ze
zwitoki Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie oznaczy¢, utrzymywac i zabezpiecza¢ Teren Budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. Od chwili protokolarnego przekazania Terenu Budowy do
czasu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za szkody powstate na tym terenie oraz w zwigzku
z pracami na nim prowadzonymi.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wykonania i utrzymania w nalezytym stanie oraz
odtworzenia w przypadku uszkodzenia, ogrodzen, drog zewnetrznych wokot Terenu
Budowy i drog wewnetrznych (technologicznych) i innych urzadzen, w tym miernikow
i licznikdw oraz instalacji dla potrzeb budowy, a takze pokrywa wszelkie optaty i koszty,
a w szczegdlnosci zuzycia wody, energii elektrycznej oraz potgczen telekomunikacyjnych,
zajecia chodnikdw oraz jezdni, jak réwniez zabezpieczenia Terenu Budowy i znajdujacego
sie na nim mienia, w tym takze jego magazynowania oraz wszelkie koszty transportu.

4. Na Teren Budowy majg wstep jedynie upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy oraz osoby uprawnione na podstawie przepisbw powszechnie
obowigzujgcych. Wykonawca prowadzi liste osdéb upowaznionych. Wykonawca okresli
warunki wstepu na Teren Budowy.

5. Zamawiajacy jest wylgcznie uprawniony do wyrazania zgody na umieszczanie reklam
i znakow firmowych na Terenie Budowy i jego ogrodzeniu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni:

1) po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Koricowego bez zastrzezen albo

2) w przypadku odbioru koncowego z zastrzezeniami — po podpisaniu protokotu
potwierdzajgcego usuniecie wad nieistotnych.

7. Przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce Terenu Budowy zostanie stwierdzone
protokotem zwrotu Terenu Budowy.

8. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do przekazania Terenu Budowy
w terminie wskazanym w ust. 6 powyzej Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obcigzenia
Wykonawcy kosztami odpowiadajgcymi wysokosSci szkody, jakg Zamawiajgcy poniost
W zwigzku z nieprzekazaniem Terenu Budowy w terminie, w szczegdlnosci
wynagrodzeniem z tytutu bezumownego korzystania z nieruchomosci.
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Art. 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy realizowanych w ramach Umowy i za Wynagrodzeniem
w niej okreslonym nalezy w szczegdlnosci:

1.

2.

Wypetnianie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w dobrej wierze i przy
dochowaniu Nalezytej Starannosci, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu 0 wymagania dotyczgce Robdt okreslone
w SIWZ, w tym w Dokumentacji Projektowej, wydanymi decyzjami, dokumentacjg
wydang przez Zamawiajgcego, przepisami BHP i p-poz, zasadami sztuki budowlanej,
wiedza techniczna, aktualnymi normami, z nalezyta starannoscia
i w terminach umownych oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego SHR-F oraz
trescig swojej oferty przetargowej .

Zapoznanie sie z:

- Terenem Budowy i jego specyfikacjg,

- terenem sasiadujacym,

- innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdb mogg wptyna¢ na nalezyte wykonanie
robdt,

- infrastruktura, znajdujaca sie na terenach, o ktérych mowa powyzej,

- dokumentami okre$lonymi w ust. 2) powyzej.

Niewykonanie przez Wykonawce powyzszych obowigzkéw lub wykonanie nienalezyte obcigza
Wykonawce.

4.

Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uzywaé wytacznie
materiatow/maszyn/urzadzenn fabrycznie nowych, odpowiadajgcych wymaganiom
wynikajgcym z przepisow prawa, dopuszczonych do stosowania na podstawie
przepisow, w tym w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdéw budowlanych oraz na podstawie przepisow dotyczacych
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosSci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, a takze zgodnych z nhormami przedmiotowymi.

5. Podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy. Dwukrotne niestawiennictwo
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego celem przekazania Terenu
Budowy uprawnia Zamawiajgcego do jednostronnego podpisania Protokotu
przekazania Terenu Budowy ze skutkiem wigzacym Wykonawce.

6. Przygotowanie frontu robot i wykonanie prac przygotowawczych.

7. Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robdt oraz Terenu Budowy
zgodnie z przepisami prawa.

8. Wykonanie na wiasny koszt i ryzyko wilasnym staraniem zaplecza budowy,
uzgodnienie z Zamawiajgcym miejsca wykonania zaplecza budowy. Zorganizowanie
we wilasnym zakresie sprzetu i oprogramowania komputerowego, materiatéw
biurowych, transportu lokalnego, a takze zapewnienie wszelkich innych niezbednych
ustug.
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9.

10.

11.
12.

13.

Ochrona i nadzér Terenu Budowy i terenu sgsiadujgcego oraz mienia znajdujgcego sie
na tych terenach, w tym w szczegdlnosci biezgce zabezpieczenie Terenu Budowy
i terenu sgsiadujgcego w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie Robdt. Wykonawca do
czasu zwrotnego przekazania Terenu Budowy Zamawiajgcemu ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za ochrone Robdt, innych prac, majatku wiasnego, jak i majatku
Zamawiajgcego oraz o0sdb trzecich znajdujgcych sie w obrebie Terenu Budowy lub
terenu sagsiadujgcego, a takze za zabezpieczenie Robot przed skutkami warunkdéw
atmosferycznych.

Utrzymanie Terenu Budowy oraz terenu sgsiadujgcego w nalezytym stanie i usuwanie
na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci na swoj koszt oraz w sposob
zgodny z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzenie dziennika budowy.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom:

- dostepu do energii elektrycznej na Terenie Budowy w iloSciach niezbednych do
wykonania robdt oraz do wykonania niezbednych préb, rozruchdéw itp., wykonanie
tymczasowego zasilania elektrycznego Terenu Budowy oraz zawarcie we wiasnym
imieniu i na wilasny rachunek umowy na dostarczanie energii elektrycznej
z przedsiebiorstwem energetycznym,

- doprowadzenia wody oraz usuniecia Sciekdw z Terenu Budowy, sgsiadujgcego
terenu i innych terendw; obowigzek ten dotyczy dostarczenia wody na potrzeby
wszystkich 0séb zatrudnionych na Terenie Budowy zaréwno przez Wykonawce, jaki
i jego Podwykonawcdw,

- dokonanie rozliczenia z dostawcami medidw kosztéw powyzszych ustug we wiasnym
zakresie,

- koordynacji nad Robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego.

Uzyskanie wszelkich opinii, pozwolen i zgdd, w tym wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych do nalezytego wykonywania robdt, a takze dla
nalezytego uzytkowania Obiektu przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z
funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, terendw sasiadujacych i innych terendw,
ktore w jakikolwiek sposdb mogg wptyng¢ na nalezyte wykonanie robdt, a takze
urzadzen. Powyzsze dotyczy réwniez wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez poniesienie wszelkich
kosztow zwigzanych z uzyskaniem pozwolen/zgdd i dokonaniem uzgodnien. Do
pozwolen, uzgodnien i kosztow, o ktorych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w
szczegoblnosci:

- poniesienie kosztéw wycinki drzew oraz kosztdw przesadzenia i pielegnacji drzew,
zgodnie z decyzjami wiasciwych organoéw,

- uzgodnienie warunkow zabezpieczenia znakéw geodezyjnych,

- zgtoszenie zanieczyszczenia lub uszkodzenia znakdéw geodezyjnych do wiasciwego
organu.

- uzyskanie zgody na zajecie znajdujgcych sie na Terenie Budowy lub okalajgcych
teren budowy paséw drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia robdt
i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztdw z tym zwigzanych oraz naprawa
ewentualnych szkdd. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w pasach
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drogowych $cisle wedtug warunkéw okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz
zgodnie z przepisami prawa.

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie
robot, uzgodnienie organizacji ruchu z wkasciwym organem oraz wykonanie wszelkich
niezbednych czynnosci zwigzanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na
czas wykonania robot, w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i zmian
w projekcie czasowej organizacji ruchu — opracowanie projektu zamiennego i jego
zastosowanie.

- uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem.

14. W razie koniecznosci wejscia na teren sasiadujgcy uzyskanie zgody wiasciciela lub
wiadajgcego tym terenem na wejScie oraz uzgodnienie z nim przewidywanego
sposobu, zakresu, terminu korzystania z terenu sasiadujgcego, a takze ewentualnej
rekompensaty. Zarédwno w przypadku uzgodnienia z wiascicielem terenu
sgsiadujgcego lub wiladajgcym terenem sasiadujgcym, jak i w przypadku wydania
zezwolenia na wejécie na teren sasiadujgcy przez wiasciwy organ Wykonawca
zobowigzany jest do zapfaty odpowiedniej rekompensaty (wynagrodzenia Iub
odszkodowania) z tytutu wejscia na teren sasiadujacy.

15. Aktualizacja i przedtozenie wszelkich niezbednych do prawidiowego wykonania
Umowy uzgodnien z wilascicielami sieci oraz organami administracji publicznej
i z Zamawiajgcym.

16. Zgtaszanie Zamawiajgcemu koniecznosSci wykonywania Robdt  Zamiennych,
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 5 dni przed planowanym
terminem ich wykonania. W zgtoszeniu koniecznosci wykonania Robdt Zamiennych
Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robot oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest
obowigzany do wykonywania Robdt Zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez
Zamawiajgcego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie Robdt
Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
Umowy.

17. Zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonywaniu robot okreslonych w SHR-F jako
objetych odbiorami czeSciowymi, w tym o robotach zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, oraz o wykonaniu rob6t w catosci.

18. Biezaca inwentaryzacja wykonanych Robot.

19. Wykonywanie na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan, testéw i prob oraz
wykonanie niezbednego rozruchu urzadzen i instalacji umozliwiajgcych nalezyte
wykonanie umowy i uzytkowanie Obiektu / Przedmiotu Umowy.

20. Uzyskanie wymaganych zaswiadczen wiasciwych organdw warunkujgcych mozliwosé
instalacji przytgczy do sieci zewnetrznych i ich eksploatacji.

21. Przywrdcenie Terenu Budowy, terenéw sasiadujgcych lub innych terendw,
w szczegolnosci drog publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarzadce
drogi lub wtasciciela/wtadajgcego terenem, a w przypadku braku takich warunkéw, do
stanu nie gorszego niz istniejagcy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych
szkdd wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych realizacjg robdt. W przypadku
nie zastosowania sie do powyzszego Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce
kosztami za przywrdcenie powyzszych terendw do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkod spowodowanych realizacjg Robét.
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22. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wiasciciela lub wiadajgcego terenem na
podstawie innego tytutu prawnego o wiasciwym uporzadkowaniu i przywroceniu
terenu do poprzedniego stanu, jesli jest to wymagane, wraz z o$wiadczeniem, ze nie
bedzie wnosi¢ wobec Wykonawcy i Zamawiajgcego, teraz ani w przysztosci zadnych
zastrzezen, uwag ani tez roszczen odszkodowawczych z tego tytutu. Nie dotyczy to
sytuacji, gdy wiascicielem lub wiadajgcym terenem na podstawie innego tytutu
prawnego jest Zamawiajacy.

23. Po zakonczeniu Robo6t przekazanie Terenu Budowy i terendéw sasiadujgcych
potwierdzone podpisaniem protokotu zwrotu. Nieprzedstawienie zamawiajgcemu
potwierdzenia, o ktdrym mowa w ust. 24 powyzej, stanowi podstawe do odmowy
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zwrotu. Brak podpisania protokotu zwrotu
przez Zamawiajgcego z przyczyn opisanych w niniejszym ustepie jest jednoznaczne
w skutkach z brakiem podpisania protokotu zwrotu przez Wykonawce.

24. Pokrycie kosztow obstugi stuzb pomocniczych i branzowych nadzoréw technicznych.

25. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robét
(nie pdzniej niz na dzien poprzedzajacy dzien podpisania protokotu przekazania terenu
budowy) oraz po zakofczeniu Robdt w terenie oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu
wraz z dokumentacjg powykonawcza.

26. Wykonanie préb wynikajacych z warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot,
dokumentacji techniczno — ruchowej maszyn, urzadzen wbudowanego wyposazenia
oraz uzyskanie pozytywnych wynikdw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke
na kazde zadanie Zamawiajgcego.

27. Zapewnienie wykonania montazu nastepujgcych maszyn i urzadzen przez serwis
producenta lub serwis autoryzowany przez producenta: pompy, kraty, urzadzen AKPIA.
Fakt wykonania montazu zgodnie z niniejszym punktem musi by¢ potwierdzony przez
Wykonawce o$wiadczeniem podmiotu dokonujgcego montazu. Os$wiadczenie
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy najblizszym odbiorze obejmujgcym
montaz danego urzadzenia lub maszyny.

28. Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o0 zauwazonych wadach i brakach
w Dokumentacji Projektowej, w tym STWIORB niezwtocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich
istnieniu.

29. Stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska, utylizacji odpaddéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie
w trakcie realizacji robdt, norm i przepisdow dotyczacych ochrony Srodowiska obcigza
Wykonawce.

30. Utrzymanie w czasie realizacji robdt Terenu Budowy i terendw sasiadujgcych,
z dazeniem do minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych
materiatow, odpaddéw i Smieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych opfat.

31. Wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy, jezeli bedg konieczne, zalecen
pokontrolnych instytucji panstwowych takich organdéw jak: Panstwowa Inspekcja
Pracy, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Straz Pozarna.

32. Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajgcego Wykonawcy najpozniej na
60 dni przed terminem wskazanym w art. 3 ust. 1 Umowy w zakresie niezbednym do
prawidlowego nadzoru i eksploatacji Obiektu. Wykonawca zobowigzany jest
przeszkoli¢ wskazany personel przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego.
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Fakt przeszkolenia wskazanych o0sdb zobowigzany jest udokumentowaé przed
podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego.

33. Stata kontrola stanu BHP na Terenie Budowy.

34. Kontrola jakosci materiatow, Urzadzen i Robot zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
Technicznych i Programu Zapewnienia Jakosci.

35. Umozliwienie Inspektorom Nadzoru przeprowadzenia pomiaréw i badan kontrolnych.
36. Realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy.

37. Skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowosci wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okreSlonym
postanowieniami Specyfikacji Technicznych zaréwno co do czesci jak i catosci
Przedmiotu zamoéwienia/Umowy, na kazdorazowe zgdania Zamawiajgcego.

38. Jezeli do realizacji Przedmiotu Umowy niezbedne sg Wykonawcy jakiekolwiek
dodatkowe rysunki lub inne dokumenty, uszczegdtawiajgce rozwigzania
przedstawione w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji Wykonawca ma
obowigzek opracowa¢ je we wiasnym zakresie i na swoOj koszt oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

39. Utrzymanie tadu i porzadku na Terenie Budowy, wykonanie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami estetycznego ogrodzenia Terenu Budowy, a po
zakonczeniu Robdt usuniecie poza Teren Budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego Terenu Budowy czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania.

40. Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia Robdt ulegajgcych zakryciu
oraz o terminie odbioru Robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreSlonym
w Specyfikacjach Technicznych.

41. Informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakos¢ Robdt lub termin zakonczenia Robdt.

42. Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy
kontrolach i wypadkach.

43. Opracowanie  (uaktualnienie) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
i przedtozenie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do Robot.

44, Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do Robot.

45. Opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go Zamawiajgcemu do
akceptacji przed przystgpieniem do Robot.

46. Opracowanie instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.

47. Opracowanie procedur odbiorowych Przedmiotu Umowy oraz scenariuszy testowych
dla wszystkich Systeméw i Urzadzen, ktére podlegajq zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

48. Opracowanie procedur Rozruchu Obiektu, ktére podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

49. Opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.
50. Przygotowanie Obiektu do kontroli przez Uzytkownika oraz udziat w nigj
i uwzglednienie zgtoszonych uwag.

51. Przygotowanie kompletnej dokumentacji do wystgpienia przez Zamawiajgcego
z wnioskiem o wydanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien umozliwiajgcych
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

rozpoczecie eksploatacji Obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie, a w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci takze do uzupetnienia
przygotowanej uprzednio dokumentacji o materiaty niezbedne do wiasciwego
przeprowadzenia powyzszych procedur administracyjnych, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Wykonanie Robot, ktdrych realizacja stata sie konieczna w trakcie procedury
uzyskania decyzji i uzgodnien umozliwiajgcych rozpoczecie eksploatacji Obiektu, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Okreslenie na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty
wystosowania zgdania, wartosci i liczby wskazanych przez Zamawiajgcego produktow
powstatych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy (w tym Urzadzen, Systeméw
i licencji) — na potrzeby ewidencji ksiegowo-finansowej Zamawiajacego.
Przedkfadanie Zamawiajgcemu (na kazde zadanie) oSwiadczenia o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, pracownikdw zatrudnionych przy realizacji Umowy
w terminie 3 dni od otrzymania Zzadania Zamawiajgcego, przy czym pierwsze
oSwiadczenie Wykonawca ztozy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
W os$wiadczeniu Wykonawca wskaze informacje o danych oséb zatrudnionych (imie,
nazwisko), ich stanowisku. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia u Wykonawcy lub
Podwykonawcy na podstawie umowy o prace (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynno$ci w nastepujgcym zakresie:
operatorzy maszyn budowlanych, operatorzy i monterzy maszyn i urzadzen,
pracownicy przy pracach budowlanych — robotnicy budowlani.

Zapewnienie asysty technicznej w trakcie eksploatacji wstepnej.

Znakowanie wszelkich dokumentéw (np. protokotdw, korespondencji, dokumentacji,
certyfikatow) oraz ustawienia tablicy/tablic informacyjnych o dofinansowaniu realizacji
Przedmiotu Umowy ze $rodkéw Unii Europejskiej, zgodnie z aktualnymi wymaganiami
dotyczacymi wydatkowania $rodkéw (informacje dostepne na stronie internetowej
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/),

o ktérych mowa w § 2 ust. 8 Umowy. W przypadku dokumentacji pochodzacej
z okresu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, obowigzek znakowania
dokumentdw zostanie spetniony jesli naklejka ze znakami i informacjami znajdzie sie
na wszelkich dokumentach lub na grzbiecie segregatora z dokumentami.
Kazdorazowe przedtozenie Zamawiajgcemu (na kazde Zadanie) informacji
potwierdzajacych, iz urzadzenia instalowane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
nie sg prototypami ani urzadzeniami testowymi w rozumieniu SIWZ oraz, ze s3
sprawdzone w dziataniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach
przynajmniej takich, jak w realizowanych robotach. Za sprawdzone w dziataniu
uznaje sie urzadzenia eksploatowane na innych zrealizowanych obiektach
(przepompowniach $ciekdw komunalnych) co najmniej przez okres jednego roku od
dnia montazu. Informacje, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ przy najblizszym odbiorze obejmujgcym montaz danego urzadzenia.
Przedtozenie tych informacji oraz pozytywna weryfikacja w zakresie opisanym
w dalszej czesci niniejszego ustepu — gdy Zamawiajgcy zdecyduje takiej weryfikacji)
warunkuje dokonanie odbioru. W razie watpliwosci Zamawiajgcego co do faktycznego
funkcjonowania danego urzadzenia we wskazanej lokalizacji, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zwrdcenia sie do podmiotu obstugujgcego dang przepompownie
0 potwierdzenie cech i okresu pracy urzadzenia we wskazanej lokalizacji.

Przedtozenie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu
Umowy, o ile sg znane, informacji zawierajacej nazwy albo imiona i nazwiska oraz

4x°°“3;':"<e¢ﬁ Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze w Pionkach Sp. z
ENN,%  o.0.
iN ﬁ £ ul Zakladowa 7, 26-670 Pionki

T d 1" tel ffax.48 3852514,

e-mail pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

17


mailto:pwkc@pionki.pl
http://www.pwkc.pl/

Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska UNIA EUROPEJSKA
i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ SPOJNOSCI

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

dane kontaktowe Podwykonawcéw i osdéb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w roboty budowlane.

59. Zawiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
61 powyzej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze przekazanie informacji na
temat nowych Podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robdt budowlanych.

Art. 7.
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspdtpracy z Wykonawcg oraz przekazywania
wszystkich posiadanych informacji istotnych dla nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentaciji,

2) przekazanie Terenu Budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienie i pokrycie kosztéw nadzoru autorskiego,

5) przystapienie do odbiordw, zgodnie z postanowieniami Umowy,

6) zapfata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy,

7) przekazanie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania przed wiasciwymi
organami w celu pozyskania niezbednych opinii, pozwolen, zatwierdzen, decyzji
administracyjnych, w szczegdlnosci pozwolenia na uzytkowanie.

Art. 8.
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Stron bedg nastepujgce osoby:

Po stronie Zamawiajgcego:

1) (inzynier kontraktu)

2) e (kierownik oczyszczalni)

3) e (petnomocnik do spraw realizacji projektu MAO)
) e (kierownik jednostki realizujgcej projekt)

2. Kazda z oséb wymienionych w ust. 1 jest uprawniona do samodzielnego dziatania, chyba
ze Strony uzgodnig inaczej. Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1, nie sg
uprawnieni do dokonywania zmian w tresci Umowy lub podpisywania Polecen Zmiany.

3. Zmiana lub uzupetnienie przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1, nie stanowi
zmiany Umowy i wymaga pisemnego o$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie. Osoba
upowazniong do ztozenia takiego osSwiadczenia ze strony Zamawiajgcego jest ................... ,
a ze strony Wykonawcy jest ..........c..cc.o.......
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1.

Ustala sie nastepujace adresy i dane dla korespondencji miedzy Stronami:

Jezeli Wykonawca w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowigzywania rekojmi
lub gwarancji zmienia adres, powinien o nowym adresie powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod
rygorem skutecznego doreczenia na ostatni adres znany Zamawiajgcemu.

. Strony uznajg za skutecznie doreczong wszelkg korespondencje kierowang przez

Zamawiajgcego do Wykonawcy za posrednictwem faksu do Wykonawcy uwaza sie
komunikat OK lub inny réwnowazny potwierdzajgcy prawidtowos$¢ nadania na faksie
Zamawiajgcego. Za skuteczne doreczenie Wykonawcy poczty elektronicznej Strony uznajg
wprowadzenie do systemu elektronicznego poprzez skuteczne wystanie wiadomosci na
podany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej oraz brak otrzymania przez
Zamawiajgcego niezwtocznej informacji zwrotnej o przeszkodzie w doreczeniu poczty
elektronicznej.
Art. 9.

PODWYKONAWCY

Za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom

oraz Podwykonawca Dalszym Podwykonawcom wykonanie rob6t budowlanych na

zasadach okreslonych w niniejszej Umowie. Podwykonawca i Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnie z projektem umowy.

W przypadku zamiaru powierzenia czeSci prac z zakresu robdét budowlanych

Podwykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania uprzedniej pisemnej

zgody Zamawiajgcego w nastepujgcym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, w terminie do 14 (czternastu) dni przed
planowang data wprowadzenia Podwykonawcy na budowe wniosek o wyrazenie
zgody wraz z projektem Umowy 2z Podwykonawcg, zawierajgcym istotne
postanowienia umowy, w tym w szczegdlnosci zakres robot budowlanych, terminy
wykonania oraz wynagrodzenie (termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robdt budowlanych) i sposéb dochodzenia
napraw gwarancyjnych w przypadku wystgpienia wad fizycznych wykonanych Robét.

2) w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze, podajac uzasadnienie — zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy,

3) w przypadku niezgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego
w powyzszym terminie, uwaza sie, Ze Zamawiajgcy zaakceptowat wniosek
Wykonawcy.

4) zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego
bedzie réwnoznaczne z odmowag udzielenia zgody na zawarcie umowy
z Podwykonawca.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawca robét

budowlanych bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, beda

obcigzaty wyfgcznie Wykonawce.
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11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zawierane umowy z Podwykonawcami nie bedg zawieraty
klauzul zakazujgcych zawierania ewentualnych umoéw pomiedzy Zamawiajgcym
a Podwykonawcami, w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygasnieciu.

Zlecenie wykonania czesci Robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane Roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osoéb trzecich za dziatania, zaniechania, uchybienia, zaniedbania
Podwykonawcdw w takim samym zakresie, jakby to byty dziatania, zaniechania
uchybienia lub zaniedbania jego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zadania
usuniecia z Terenu Budowy kazdego z pracownikéw i innych oséb Wykonawcy lub
Podwykonawcdw, ktdrzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd
do uzasadnionych skarg i zastrzezen.

Wszelkie zapisy Umowy odnoszace sie do Podwykonawcdw stosuje sie odpowiednio do
Dalszych Podwykonawcéw.

Za roboty wykonane przez Podwykonawce ptatnosci bedzie realizowat Wykonawca,
Z zastrzezeniem postanowien art. 4 ust. 15 Umowy. Wykonawca odpowiada wobec
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wobec Podwykonawcow w petnej wysokosci.

Przed zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajgcy bedzie kazdorazowo zadat
dostarczenia przez Wykonawce oswiadczen Podwykonawcow  potwierdzajacych
otrzymanie wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, powstatych
w zwigzku z realizacjg robot, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, na zasadach
opisanych w art. 4 Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu,
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, poSwiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem
(wraz z ttumaczeniem przysiegtym w przypadku uméw sporzadzonych w jezyku obcym)
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, a takze zmian do tej umowy, ktérej
przedmiotem s3:

1) roboty budowlane,
2) dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000 zt netto.

Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania umowy, o ktorej mowa
w ust. 9 pkt 1) powyzej moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w Umowie oraz gdy umowa przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku. Wszelkie zmiany do tej umowy podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg opisang powyzej, a nastepnie po ich podpisaniu
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania ich kopii Zamawiajgcemu w terminie jak
wyzej.

Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania umowy, o ktérej mowa
w ust. 9 pkt 2) powyzej w przypadku, gdy umowa przewiduje termin zapfaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w ust. 15 ust. 4 Umowy.

Warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, nie moze wynosi¢
wiecej niz 10% wartosci umowy podpisanej z Podwykonawca.

Termin  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku.
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15.

. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kary umowne w przypadkach okreslonych
w ust. 15 ponizej wedtug ponizszych zasad zaleznych od wartosci umowy podpisanej
z Podwykonawca:

1) umowy do 100.000 zt netto — 1% (jeden procent) wartosci umowy za kazdy dzien
opdznienia,

2) umowy w przedziale 100.001 — 1.000.000 zt netto — 0,5% (piec dziesigtych procenta)
wartos$ci umowy za kazdy dzier opdznienia,

3) umowy powyzej 1.000.001 zt netto — 0,01% (jedna setna procenta) warto$ci umowy
za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kary umowne w wysokosci okreslonej

w ust. 14 powyzej w nastepujgcych przypadkach:

1) opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

2) opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

3) opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku dostosowania umowy o podwykonawstwo do wymogdéw Zamawiajgcego
w zakresie terminu zaptaty.

Art. 10.
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupetnien do

Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji Umowy oraz w trakcie procedury
uzyskiwania pozwolen na uzytkowanie Obiektu. Koszty zmian Dokumentacji Projektowej
zostang w catosci pokryte przez Zamawiajgcego, chyba Zze konieczno$¢ wprowadzenia
zmian wynika z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.

W terminie 5 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnie
pod rygorem niewaznosci wszelkich swoich uwag dotyczacych Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi uwag do Dokumentacji Projektowej w wyznaczonym
terminie, btedy w tej Dokumentacji nie bedg podstawg do jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odmowy zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy lub do jego odpowiedniego obnizenia, jezeli
wady Dokumentacji Projektowej przekazanej mu przez Zamawiajgcego spowodujg lub
przyczynig sie do spowodowania wady w Robotach, w Obiekcie lub Przedmiocie Umowy.

Nieprzedstawienie uwag w terminie okreSlonym w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku biezacego informowania inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie nie
dtuzszym niz 5 dni od wykrycia, o jakichkolwiek wadach Dokumentacji Projektowej, ktore
mogg w jakikolwiek sposob wptyng¢ na wykonanie Robdt zgodnie z Umowa lub ktdre
mogg spowodowacC powstanie jakichkolwiek wad w Robotach, w Obiekcie Ilub
w Przedmiocie Umowy.

Wykonawca ma prawo zaproponowaC Zamawiajgcemu wprowadzenie zmiany lub
uzupetnien do Dokumentacji Projektowej. Koszty zmian Dokumentacji Projektowej
zostang w catosci pokryte przez Wykonawce, chyba Zze konieczno$¢ wprowadzenia zmian
wynika¢ bedzie z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego. Powyzsze zmiany
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podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, po przedstawieniu przez Wykonawce
zgody Inzyniera Kontraktu. Zmiany o ktorych jest mowa powyzej nie mogg byé
wprowadzane z naruszeniem zasad udzielania zamoéwien publicznych w tym zmiany tresci
oferty Wykonawcy na podstawie ktorej udzielono mu przedmiotowego zaméwienia tj.
zawarto z nim niniejszg Umowe.

Wykonywanie Robot przez Wykonawce jest réwnoznaczne z zaakceptowaniem przez
Wykonawce, iz przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki wynikte z wykonywania
takich Robdt, a w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ za wykonywanie Robdt w sposdb
sprzeczny z Umowg oraz odpowiedzialno$¢ za wady Obiektu / Przedmiotu Umowy
powstate na skutek kontynuowania Robot. Koszty usuniecia skutkow wykonywania Robot
pomimo wadliwosci Dokumentacji Projektowej ponosi Wykonawca.

W przypadku przedstawienia uwag przez Wykonawce dotyczacych Dokumentacji
Projektowej przekazanej mu przez Zamawiajgcego lub innego ujawnienia sie wad w tej
Dokumentacji Projektowej, Zamawiajgcy uzupetni Dokumentacje Projektowej. Jezeli
uwagi Wykonawcy nie bedg zasadne w catosci lub w czesci lub wady Dokumentagiji
Projektowej beda nieistotne, Zamawiajacy jest uprawniony do nakazania wykonywania
przez Wykonawce Robdt na podstawie posiadanej Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu na 14 dni
przed odbiorem koncowym dokumentacji powykonawczej, zgodnej z przepisami Prawa
budowlanego, zawierajacej w szczegdlnosci:

1) oryginat dziennika budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy o: zgodnosci wykonania robot z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami; doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy i terenu sgsiadujgcego,

3) kompletng dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami w 3 egzemplarzach,
podpisang przez kierownika budowy,

4) dokumenty dotyczace jakosci i dopuszczeni wbudowanych materiatdw i urzadzen, wraz
z uzyskanymi od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeniami dotyczacymi ich
wbudowania,

5) inwentaryzacje geodezyjng (oryginat i kopia) — 3 egzemplarze,

6) wszystkie potrzebne atesty, certyfikaty, wyniki préb i badan,

7) certyfikaty odpornosci ogniowej materiatow,

8) DTR, Swiadectwa jakosci i ksigzki gwarancyjne urzadzen,

9) warunki i instrukcje uzytkowania, konserwacji i naprawy, z uwzglednieniem
bezpieczenstwa osdb dokonujgcych tych czynnosci, wraz z harmonogramem wszystkich
niezbednych czynnosci konserwacji i napraw,

10) karty techniczne i instrukcje obstugi urzadzen,

11) kopie wszystkich dokumentdéw przekazanych odpowiednim stuzbom i urzedom
zewnetrznym,

12) kopie dokumentdw potwierdzajgcych dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych
odbioréw catosci robdt przez stuzby zewnetrzne (niezbedne do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie),

13) protokoty badan zageszczenia podtoza i gruntu,
14) protokoty z przeprowadzonych badan szczelnosci lub badan cisnieniowych,
15) protokoty zdania uzytkownikowi czasowo zajetych terenéw dla potrzeb budowy,
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16) dokumentacje zawierajgca: szkice zdawczo — odbiorcze — 3 egzemplarze; profile — 3
egzemplarze; plan sytuacyjny — 3 egzemplarze,

17) dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy wykonang nie poOzniej niz na dzien
poprzedzajacy dzien podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy oraz w okresie po
zakonczeniu Robét w terenie,

18) wykaz srodkéw trwatych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego (wraz z ich wyceng
przyjetg do kalkulacji oferty),

19) pozostate wymagane przepisami prawa elementy dokumentacji powykonawczej,

oswiadczenie o kompletnosci przekazanych materiatdw i ich zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami,

10.

11.

12.

13.

14.

wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub ztozone wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski; przedktadane kopie dokumentéw muszg byé
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika budowy.

Dokumentacja powykonawcza ma by¢ sporzadzona w formie pisemnej oraz w formie
cyfrowej edytowalnej, w formacie takim w jakim dane pliki zostaty utworzone oraz
w formacie PDF.

Roboty wykonywane w wyniku zmian lub uzupetnien, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 5
powyzej wprowadzane beda w trybie obowigzujgcym jak dla Robot Zamiennych,
uregulowanym w art. 12 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 i 5 powyzej, mogag zostaC wprowadzone m.in.
w ponizszych okolicznosciach:

1) koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Umowie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozit
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

2) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci Przedmiotu Umowy; takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi
Swiadczeniami,

3) Potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzetu zwigzane z przyszta eksploatacjg
Obiektu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Dokumentacji Projektowej wykonywane przez
Wykonawce winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Art. 11.
KONTROLA SPRAWOWANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajgcy ma prawo kontrolowa¢, w kazdym czasie przy pomocy upowaznionych

przez siebie 0s6b, sposdb wykonywania Robdt.

W celu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy uzgodni
z Wykonawcg terminy przegladu wykonanych Robét i cyklicznych narad koordynacyjnych
na Terenie Budowy.

Wykonawca, w przypadku takiej koniecznosci, udostepni pomieszczenie w swoim
zapleczu budowy dla narad koordynacyjnych, o ktérych mowa powyze;j.
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4.

Raz na tydzien, a w razie wystgpienia takich potrzeb czesciej, zbierac sie bedzie rada
budowy ziozona z przedstawicieli wszystkich stron procesu inwestycyjnego
upowaznionych do podejmowania decyzji strategicznych, ktdrych celem bedzie
eliminowanie wszelkich sporéw powodujgcych zahamowania w normalnym, tj. zgodnym
z SHR-F, prowadzeniu Robdt.

Art. 12,
ROBOTY ZAMIENNE

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania Robdt Zamiennych w zakresie objetym

Przedmiotem Umowy, jednakze wytacznie, z zastrzezeniem ust. 6, na podstawie
sporzadzonego w formie pisemnej Polecenia Zmiany przyjetego przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, w ktorym okreslony zostanie rodzaj Robot Zamiennych, termin wykonania
tych Robdt i ich ewentualny wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
tj. jego zmniejszenie albo zwiekszenie — stosownie do postanowien ust. 2 ponizej. Zakres
rzeczowy Robot Zamiennych zatwierdza Zamawiajacy.

Ustalenie Wynagrodzenia za Roboty Zamienne, nastepuje na podstawie réznicy pomiedzy
wartoscig Robdt, z ktérych zrezygnowano, a wartoscia Robdt, ktdére wprowadzono
w zamian. W tym celu zostang sporzadzone kosztorysy réznicowe. Kosztorysy réznicowe,
zaréwno w zakresie Robdt, z ktdrych zrezygnowano, jak i Robdt wprowadzonych w ich
miejsce, bedg sporzadzone przed przyjeciem Polecenia Zmiany. Za przygotowanie
kosztorysow odpowiada Wykonawca, zas za ich weryfikacje odpowiada Zamawiajacy.
Kosztorysy  roznicowe zostang opracowane z uwzglednieniem  uzgodnionych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego cen i narzutdow nie wyzszych od wskazanych
w kosztorysie, o ktorym mowa w art. 3 ust. 7 Umowy, a jezeli w kosztorysie ceny
i narzuty nie sg podane, cen i narzutdw nie wyzszych od $rednich krajowych cen
i narzutow publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego date, w ktérym kalkulacja ta jest sporzadzana oraz naktadéw
rzeczowych okreSlonych w Katalogach Naktaddéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
Robét, dla ktdrych nie okreslono nakfaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub udokumentowanych naktadéw wiasnych Wykonawcy (np.
w postaci faktur) uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Strony
zmodyfikujg Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy odpowiednio zmniejszajgc
lub zwiekszajgc wynagrodzenie nalezne Wykonawcy. Za jedyng forme opracowania
kosztorysu réznicowego bedzie uwazany kosztorys sporzadzony metodg szczegdtows,
zgodnie z ,Polskimi Standardami Kosztorysowania Robét Budowlanych — wydanie 2005,
opublikowanymi przez SKB”. Okre$lenie kosztu robdt specjalistycznych realizowanych
przez Podwykonawcdw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, nastapi po uzgodnieniu
i akceptacji przez Zamawiajgcego propozycji zawartych w ofertach tych Podwykonawcow.
W przypadkach, gdy powyzsze zapisy nie umozliwiajg okresSlenia ceny materiatow lub
ustug specjalistycznych, ich ustalenie nastgpi w oparciu o analize rynkowg i oferty firm
dostarczajgcych wymagane materiaty lub ustugi. Wykonawca zadba, aby oferty firm
wykonujgcych ustugi specjalistyczne lub dostarczajgcych materiaty byty przedstawione
w formie umozliwiajgcej ich weryfikacje przez Zamawiajgcego w aspekcie cen rynkowych.
Ostateczne okreslenie cen nastgpi po uzgodnieniu ich i akceptacji Zamawiajacego.
Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgce z przyjetych przez
Strony Polecen Zmian bedg wprowadzane aneksem do Umowy. Rozpoczecie Robot
objetych Poleceniem Zmian nastepowac bedzie po podpisaniu Polecenia Zmiany.
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Wynagrodzenie Zamienne wynikajgce z przyjetego Polecenia Zmiany bedzie ptatne na
podstawie oryginatu prawidlowo wystawionej faktury, z zachowaniem procedur
okreslonych w art. 4 Umowy.

W przypadkach, w ktérych czasochtonno$¢ Robdt Zamiennych bedzie wieksza niz Robdt,
z ktorych zrezygnowano, Strony mogg w drodze aneksu do Umowy obejmujgcego
powyzsze Roboty Zamienne, wydtuzy¢ odpowiednio terminy okreslone w SHR-F i RHR-F,
z tym jednak zastrzezeniem, ze terminy wykonania Przedmiotu Umowy gkreélone wart. 3
Umowy moze zosta¢ wydtuzony jedynie, gdy Roboty te leze¢ bedg na Sciezce Krytycznej
dla dotrzymania terminéw wykonania Przedmiotu Umowy okreslonych w art. 3 Umowy
oraz czasochtonno$¢ ta bedzie z obiektywnych przyczyn wieksza niz 10 dni i spowoduje
konieczno$¢ zaptacenia Wynagrodzenia Zamiennego w kwocie wyzszej niz 100 000 zt
(stownie: sto tysiecy ztotych) netto. Polecenia Zmiany nie stosuje sie do Robot
Zamiennych, ktére majg charakter nieistotny oraz powodujg marginalne skutki (nie beda
zmieniaty wynagrodzenia ani terminéw okre$lonych w RHR-F i SHR-F), dla ktérych
wprowadzenia wystarczajacy jest wpis do Dziennika Budowy.

Art. 13.
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, REKOIJMIA I GWARANCIA

. Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie obowigzkéw objetych Umowg, w tym

w szczegdlnosci za:
1) terminowa realizacje Przedmiotu Umowy;
2) prawidtowa koordynacje Robdt;

3) prawidiowe rozliczenia finansowe zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,
a w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom w petnej wysokosci;

4) usuniecie wad Obiektu ujawnionych w trakcie procedur odbiorowych, w szczegdlnosci
w Protokole Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, jak tez w okresie rekojmi lub
gwarancji;

5) wiasciwe przygotowanie dokumentow pozwalajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie odbioréw zakonczonych uzyskaniem, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, niezbednych decyzji i uzgodnien administracyjnych, pozwalajacych na
uzytkowanie i eksploatacje Obiektu.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreSlonej w ust.,, 1 powyzej, jezeli

nienalezyte wykonanie Umowy jest wynikiem:

1) Sity Wyzszej, lub
2) dziatania przez Wykonawce zgodnie z poleceniem Zamawiajgcego, lub
3) innych okolicznosci wskazanych w Umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarangji
i rekojmi, jezeli wykonane Roboty lub zastosowane materiaty lub urzadzenia majg wady
zmniejszajgce ich wartosS¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel inwestycji albo zostaty
wykonane / zamontowane niezgodnie z Umowa.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy (dotyczy wykonanych Robét,
jak rowniez zastosowanych materiatow / urzadzen) gwarancji obejmujgcej okres ... (...)
miesiecy od podpisania Protokotu Odbioru Koncowego bez zastrzezen. Wzdr Karty
gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.
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. W przypadku stwierdzenia wady w okresie rekojmi lub gwarancji, Strony beda

postepowaty zgodnie z Umowg, w tym postanowieniami zatgcznika nr 2 do Umowy.
Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Wykonawca udziela rekojmi na wykonany przedmiot umowy na okres réwny okresowi
gwarancji oznaczonemu w ust. 4.

Art. 14.
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci do dnia podpisania Protokotu

Odbioru Koncowego bez zastrzezen umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia obejmujaca
wszelkie szkody/roszczenia, ktére mogg powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni od
Dnia Udzielenia Zamoéwienia, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe
uprawniong do reprezentacji Wykonawcy kopii polis ubezpieczeniowych, obejmujacych
swoim zakresem szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone
Zamawiajgcemu / osobom trzecim / innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkdd
wynikte w czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan
gwarancyjnych / rekojmi za wady, zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate na skutek
zdarzen, ktére mogty lub powinny, a nie zostaty objete ubezpieczeniem zgodnie
Z niniejszg Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania warunkdw umow ubezpieczenia
zawartych w zwigzku z niniejsza Umowa, w tym w szczegdlnosci do prowadzenia Robot
zgodnie z warunkami narzuconymi przez ubezpieczyciela.

W przypadku wystgpienia szkdd na skutek zdarzen, ktdre sg objete ubezpieczeniem
zgodnie z niniejszg Umowa, a ktdre przewyzszajg sume ubezpieczenia/sumy gwarancyjne
wynikajgce z umow ubezpieczenia, pozostajg na udziale wkasnym ubezpieczonego, lub
nie zostaly pokryte z umowy ubezpieczenia ze wzgledu na wyczerpanie limitdw
odpowiedzialnosci Wykonawca zobowigzuje sie zwrdcic poszkodowanym  roznice
z whasnych Srodkow.

Oryginaty umoéw/polis ubezpieczenia powinny by¢ przedstawione przez Wykonawce do
wgladu Zamawiajgcemu w dniu dostarczenia kopii uméw, zgodnie z ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do dostarczenia Zamawiajgcemu dowodu
opfacenia sktadek lub rat poszczegdlnych skiadek wynikajgcych z zawartych umoéw
ubezpieczenia, niezwtocznie po uptywie termindw ptatnosci wskazanych w dokumentach
ubezpieczeniowych, nie pdzniej niz 3 dni od uptywu tych termindw.

Zmiany warunkdw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywana wytgcznie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia przez Wykonawce okresu ubezpieczenia,
o kolejny okres, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu
odpowiednio przedtuzonych uméw ubezpieczenia lub anekséw zapewniajgcych ciggtos¢
ochrony ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed datg wygasniecia
umowy poprzednio obowigzujgcej. W razie przedtuzenia umowy ubezpieczeniowej
o kolejny okres czasu, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
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10. Zaréwno w okresie gwarancji jak i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia ogdinej odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig i posiadanym mieniem w kwocie minimum 1 000 000,00 PLN
(stownie: jeden milion ztotych i zero groszy). Przed przystgpieniem do wykonywania prac
z tytutlu gwarancji jakosci lub rekojmi Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu kopii stosownych umoéw ubezpieczenia/polis potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez osobe uprawniong do reprezentacji Wykonawcy wraz
z dowodami opfaty skfadki/rat sktadki ubezpieczeniowych. Postanowienie ust. 6 stosuje
sie odpowiednio.

11. Umowy ubezpieczenia wymagane od Wykonawcy bedg poddane prawu polskiemu,
a umowy ubezpieczenia/polisy bedg zawarte/wystawione przez podmiot uprawniony do
prowadzenia dziatalnosci ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Ponadto spory wynikajgce z umow ubezpieczenia/polis
bedg podlega¢ rozstrzygnieciu przez polskie sady powszechne. Kopie dokumentow
ubezpieczeniowych, ktére zostang wystawione w jezyku innym niz polski, zostang
przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

12. Przeniesienie przez Wykonawce praw z umowy ubezpieczenia na osobe trzecig wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Art. 15.
ODBIORY

1. W trakcie realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory Robot:
1) odbiory Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czeSciowe
3) odbidr wstepny
4) Rozruch Obiektu,
5) odbidr koncowy — przejecie robdt,
6) odbiory pogwarancyjne - wykonanie.

2. Odbior robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci Robdt od
odbioru zgtasza Wykonawca na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Zamawiajacy
winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich odbioru. Odbioru Zamawiajacy
dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w zgodzie
z Dokumentacjg Projektowa, w tym Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca Robot
nie moze kontynuowaé Robdt bez odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
przez Zamawiajgcego. Wykonanie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
potwierdza Protokdt Odbioru Robét Zanikajgcych.

3. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét. Odbioru
czeSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korcowym Robot. Odbidr
czesciowy potwierdza Protokdt Odbioru Czesciowego.

4. Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér wstepny nastepuje po zakoriczeniu montazu
przewodow, urzadzen/maszyn i po przeprowadzeniu badan zgodnie z Umowg oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw
i systemow technologicznych.
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18.

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Protokotu Odbioru Korncowego
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- dzienniki budowy.

Przez Rozruch Obiektu nalezy rozumie¢ rozruch mechaniczny i rozruch technologiczny.

Warunkiem przystgpienia do rozruchu mechanicznego Obiektu jest odbiér wstepny
Obiektu potwierdzony protokotem. Rozruch powinien by¢ prowadzony przez grupe w
sktad ktérej powinien wchodzi¢: kierownik grupy rozruchowej, przedstawiciele
Producenta instalacji/urzadzeri/maszyn, przedstawiciele = Wykonawcy, personel
przewidziany do eksploatacji Obiektu, w miare potrzeby projektanci, specjalisci od
ochrony pozarowej, BHP, UDT.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego polega na przeprowadzeniu potwierdzonej Préby
Koncowej. Probe koncowa stanowi 72 godzinny nieprzerwany i bezawaryjny ruch
Obiektu.

Rozruch obiektu prowadzony jest przez grupe rozruchowa, zatwierdzong przez
Zamawiajgcego. W zaleznosci od potrzeb sktad grupy rozruchowej okreslony w ust. 7
powyzej moze by¢ zmieniony.

Odbiér koncowy — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony z uwzglednieniem w szczegdlnosci
uwarunkowan zawartych w Specyfikacjach Technicznych.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie usuwania
wad. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ow
z uwzglednieniem zasad Odbioru Korncowego Robdt.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty: Umowe,
Protokét Odbioru Koncowego, dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie przez
Zamawiajgcego i usuniecie przez Wykonawce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie
okresu gwarancji Obiektu (jezeli byly zgtoszone), inne dokumenty niezbedne do
przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru pogwarancyjnego Strony sporzadzi protokdt wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przeprowadzi przed zgtoszeniem danych Robdt do odbioru przewidziane
Umowg oraz przepisami proby lub sprawdzenia techniczne. O terminie tych prob
i sprawdzen Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem w Dzienniku Budowy, nie
pozniej niz na 3 (trzy) dni robocze przed terminem wyznaczonym dla ich
przeprowadzenia.

Termin i formy zgtaszania gotowosci do przeprowadzenia odbioréw oraz szczegotowe
zasady ich przeprowadzania okreSla Umowa, w tym Specyfikacja Techniczna.
Zamawiajagcy moze odstgpic od odbioru lub od dokonania czynnosci zwigzanych
z odbiorem, jezeli nie zostaty wykonane Roboty bedgce przedmiotem odbioru.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy uczestnictwa Strony w pracach komisji

odbiorowej albo nieprzystgpienia do odbioru z przyczyn lezacych po stronie
nieprzystepujacego do odbioru, ustalenia i decyzje dotyczace przedmiotu odbioru podjete

BIORS Ty

A

%

oW
4\0

0 KAM‘
o

Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze w Pionkach Sp. z
0.0.

¥

Oz oW

h ﬁ §  ul Zakladowa 7, 26-670 Pionki
" & tel./fax.48 3852514,

~#<>&1 31._-,\

e-mail pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

28


mailto:pwkc@pionki.pl
http://www.pwkc.pl/

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska UNIA EUROPEJSKA
i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ SPOJNOSCI

19.

20.

21.

22,

23.

24.

przez strone uczestniczacg w odbiorze stajg sie wigzace dla drugiej Strony. W sytuacji

opisanej w zdaniu poprzednim protokdt odbioru zostanie doreczony Stronie nie

uczestniczacej w odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci ktéregokolwiek z odbioréw Robdt zostang stwierdzone wady:

1) dajace sie usungc i nie uniemozliwiajgce uzytkowania Obiektu — Zamawiajgcy dokona
odbioru, a Wykonawca usunie stwierdzone wady w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

2) dajgce sie usung¢, ale uniemozliwiajgce lub utrudniajgce uzytkowanie Obiektu —
Zamawiajacy wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin usuniecia stwierdzonych wad,
a Wykonawca zgtosi powtdrnie po ich usunieciu gotowo$¢ do przeprowadzenia
odbioru w Dzienniku Budowy;

3) nie nadajace sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajgce uzytkowania Obiektu -
Zamawiajgcy moze odpowiednio do wad obnizy¢ Wynagrodzenie;

4) nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie Obiektu — Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w tej czeSci, w terminie 30 (trzydziestu ) miesiecy liczac od
Dnia Udzielenia Zamodwienia, to jest nie pdzniej niz do dnia...........ee.ee.... , Zadajac
jednoczesnie naprawienia przez Wykonawce wszelkich szkdd.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wykonanych Robot w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji
papierowej i 4 (czterech) egzemplarzach w wersji elektronicznej (skan podpisanej
dokumentacji papierowej oraz wszystkie rysunki w formacie dwg (edytowalne)
i wszystkie opisy w formacie pdf).

Podpisanie Protokotu Odbioru Kofcowego nastgpi stosownie do wymagan okreslonych
w Umowie.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia
finansowego Umowy na zasadach okreslonych w Umowiie.

Dla potrzeb wiasciwego rozliczenia finansowego Umowy i wystawienia dokumentow
ksiegowych, na kazde Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia kosztow danych Urzadzen i Systemdw, materiatéw i Robdt.

Wraz z podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego przez Strony rozpoczyna sie okres
rekojmi i gwarandji.

Art. 16.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwanego dalej rowniez

»Zabezpieczeniem”) w formie .........cccccciiiiiiiiiinnnnn. w wysokosci 5% (pieciu procent)
Wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj. w kwocie ..................... PLN (stownie
......................................................... Ztotych).

Jesli zmianie ulegnie okre$lony w art. 3 Umowy termin wykonania Przedmiotu Umowy

albo Wykonawca bedzie sie opdzniat w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a zabezpieczenie

wniesione bedzie w innej formie niz pieniezna to:

1) Wykonawca bedzie samodzielnie i na wiasny koszt, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajgcego, przedtuzat waznoSC zabezpieczenia az do czasu, w ktérym
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do jego zwrotu okreslonego w art. 151 Ustawy Pzp.
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2) Z tresci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy musi wynika¢ nieodwotalne,
bezwarunkowe i pfatne na pierwsze pisemne zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego
w terminie obowigzywania zabezpieczenia, zobowigzanie do wyptaty Zamawiajgcemu
petnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie
niz pieniezna, jego przedtuzanie bedzie nastepowato najpdzniej w terminie 14
(czternastu) dni przed uptywem waznosci poprzedniego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy tak, aby byta zachowana ciggto$¢ zabezpieczenia. W przypadku, gdy
Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie w ww. terminie nowego zabezpieczenia,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do realizacji posiadanego zabezpieczenia.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego oraz w wysokosci 30% w terminie 15 (pietnastu) dni od daty uptywu okresu
rekojmi.

Kazda zmiana lub przediuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
podlegata wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego co do tresci takiego zabezpieczenia
i instytucji wystawiajacej zabezpieczenie. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub przedtuzenie zabezpieczenia moze by¢ dokonana wytgcznie
z zachowaniem jego ciggtosci, bez zmniejszenia jego wysokosci i na wylgczny koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z Umowg na co Wykonawca wyraza
bezwarunkowg zgode.

Art. 17.
KARY UMOWNE

. Wykonawca gwarantuje nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz

przyjmuje do wiadomosci, ze dochowanie termindw wykonania Przedmiotu Umowy ma
dla Zamawiajgcego priorytetowe znaczenie.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w art. 9 ust. 14 Umowy, Zamawiajgcy moze
zadaC od Wykonawcy zaptaty kary umownej za niedotrzymanie przez Wykonawce
termindw okresSlonych w SHR-F:

1) w wysokosci 0,02% (pieciu setnych procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opdznienia w realizacji poszczegolnych etapéw okreslonych w S-HRF,

2) w wysokosci 0,05% (pieciu setnych procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w art.
3 ust. 1 Umowy,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w kazdym przypadku nie usuniecia

stwierdzonych wad w okresie rekojmi lub gwarancji w nastepujgcej wysokosci:

1) dla wad Systemdéw i Urzadzen: 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych i zero
groszy) za kazdg godzine opdznienia w usunieciu wad w stosunku do terminu
wyznaczonego na usuniecie wady,

2) dla wad innych: 0,005% (piec tysiecznych procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia/godziny wyznaczonego/-ej na usuniecie wady.
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W wypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia na rzecz Zamawiajgcego
kary umownej w wysokosci 10% (dziesieciu procent) Wynagrodzenia brutto.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania do zawarcia i/albo
w przypadku niedostarczenia w terminie okreSlonym w art. 14 Umowy polis
ubezpieczeniowych zgodnych z wymaganiami okreSlonymi i /albo dowoddw uiszczenia
skfadek ubezpieczeniowych na zasadach okreSlonych w art. 14 Umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,01% (jednej setnej procenta)
Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania do wniesienia i/albo
w przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach
okreslonych w art. 16 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
0,01% (jednej setnej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzier opdznienia.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania do przedtozenia
zasSwiadczen o niezaleganiu z ptatnosciami publicznoprawnymi, o ktérych mowa w art. 11
ust. 5 Umowy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,01% (jednej
setnej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

W razie naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do zachowania poufnosci, o ktérym
mowa w art. 20 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,1% (jednej dziesigtej procenta) Wynagrodzenia brutto, za kazdorazowe naruszenie.

W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych
w art. 4 ust. 21 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,01% (jednej
setnej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu SHR-F, o ktérym mowa w art.
3 ust. 7 Umowy, lub opdznienia w uwzglednieniu uwag Zamawiajgcego lub przekazaniu
uzasadnienia ich nieuwzglednienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 0,1% (jednej dziesigtej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opOznienia.
W przypadku opOznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu aktualizacji SHR-F, o ktorej
mowa w art. 3 ust. 10 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
0,1% (jednej dziesigtej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dziern opdznienia.
W przypadku opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktdrym mowa
w art. 6 ust. 57 Umowy lub umowy z pracownikiem Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 0,1% (jednej dziesigtej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opoznienia.
Kary umowne ptatne sg w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wystawienia
stosownej noty przez Zamawiajgcego.
Wykonawca akceptuje, ze Zamawiajgcy moze potraci¢ kwoty wszelkich kar umownych
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Niezaleznie od naliczonych kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

16. Kary umowne podlegajg kumulacji. Kary umowne za opOznienie w wykonywaniu

Przedmiotu Umowy nalezg sie niezaleznie od kar umownych za odstgpienie od Umowy.
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Art. 18.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 miesiecy dni liczac od Dnia
Udzielenia Zamdwienia, to jest nie pozniej niz do dnia .................. w szczegdlnosci jezeli:
1) Wykonawca opdzni sie z rozpoczeciem Robét o wiecej niz 30 (trzydziesci) dni od Dnia

Udzielenia Zamoéwienia;

2) Wykonawca bezzasadnie przerwie realizacje Umowy, w szczegdlnosci bezzasadnie
przerwie wykonywanie Robot, a przerwa trwac bedzie przez okres dtuzszy niz 30
(trzydziesci) dni;

3) Wykonawca jest opdzniony w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobne zeby zdotat ukonczy¢ go w terminie, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1
Umowy,

4) Zamawiajacy wstrzymat roboty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy tacznie na
dtuzej niz 30 (trzydziesci) dni,

5) Zamawiajacy  trzykrotnie  dokona  bezposSredniej zaptaty = Podwykonawcy
w szczegolnosci, gdy suma bezposrednich zaptat przekracza 5% (pie¢ procent)
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy,

6) Wykonawca razgco naruszy postanowienia Umowy, w tym w szczegdlnosSci nie
przedtuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
oktorym mowa w art. 16 Umowy Ilub okresu obowigzywania polis
ubezpieczeniowych, o ktdérych mowa w art. 14 Umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 24 miesiecy liczac od Dnia Udzielenia

Zamowienia, tj. nie pdzniej niz do dnia ... jezeli:

1) Zamawiajacy bezpodstawnie pozostaje w zwioce z dokonaniem jakiejkolwiek
ptatnosci wobec Wykonawcy o okres dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do zaptaty i wyznaczeniu w tym celu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 (czternascie) dni;

3. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy odpowiednio w terminach wskazanych w ust. 1
i 2 powyzej w przypadku zajecia majatku drugiej Strony w stopniu uniemozliwiajgcym
wykonanie zobowigzan lub przeniesienia przez drugg Strone majatku na rzecz osob
trzecich.

4. Z chwilg odstgpienia od Umowy, Wykonawca zaprzestanie wykonywania Robot oraz
bedzie na swdj koszt do momentu protokolarnego przekazania Terenu Budowy
zabezpieczat, zachowywat i bedzie chronit budowe wraz z jej zapleczem oraz znajdujgce
sie na Terenie Budowy materiaty, maszyny i urzadzenia.

5. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt, w terminie
7 (siedmiu) dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez Zamawiajgcego od
Umowy do sporzadzenia inwentaryzacji Robot przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru oraz do przekazania Terenu Budowy Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez
Zamawiajgcego podmiotowi wraz z wszelkg dokumentacjg, licencjami i prawami
autorskimi do przekazanych Urzadzen i Maszyn i Systemdéw, za ktére Wykonawca
zatrzyma otrzymane wynagrodzenie.

6. W razie odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy, pomimo odstgpienia w mocy
nadal pozostajg postanowienia dotyczace:

1) licencji i autorskich praw majatkowych;
2) kar umownych;
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3) wszelkich udzielonych przez Wykonawce zabezpieczen.

Art. 19.
NADZOR I KONTROLA

. Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Umowg przez osoby wskazane we

Whniosku Wykonawcy o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz spetniajgce
wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane (Osoby Wskazane). Zmiana w/w 0sob
nie stanowi istotnej zmiany Umowy.

. Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, Wykonawca moze wystgpi¢ na pismie do

Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane, w trakcie realizacji Umowy, ktorejkolwiek z osdb,
o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na piSmie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zmiana ktorejkolwiek
z 0sOb, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej nie moze powodowac zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania Robotami ktorejkolwiek osoby, wykazujac, ze
kwalifikacje tej osoby sg co najmniej takie, jak w warunku dotyczacym kwalifikacji osoby
zastepowanej okreSlonym w ogtoszeniu o zamdwieniu. Jezeli Wykonawca nie zapewni
kierowania robotami przez Osoby Wskazane lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania Robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie
konsekwencje wstrzymania Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy obcigza
wytgcznie Wykonawce.

. Jezeli wystgpia ku temu uzasadnione przyczyny, Zamawiajgcy moze wystgpi¢ do

Wykonawcy z wnioskiem o zmiane, w trakcie realizacji Umowy, ktorejkolwiek z osdéb,
o ktorych mowa w ust. 1. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Zamawiajgcego na
pismie. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa
wyzej, W ciggu co najmniej 7 (siedmiu) dni, wykazujac, ze kwalifikacje tej osoby sg co
najmniej takie, jak kwalifikacje osoby zastepowanej. Jezeli Wykonawca nie zapewni
kierowania robotami przez osoby zaakceptowane przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania Robdt w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

. Inspektor Nadzoru bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa zwolnienia

Wykonawcy z wykonywania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
zobowigzania Wykonawcy do wykonywania Robot lub prac wykraczajgcych poza
Przedmiot Umowy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ powofania Inzyniera Kontraktu. Niezwlocznie po

zawarciu umowy z Inzynierem Kontraktu. Zamawiajgcy przekaze kopie umowy
Wykonawcy.

Art. 20.
POUFNOSC UMOWY

. Strony Umowy zobowigzujg sie do nieujawniania osobom trzecim informacji stanowigcych

tajemnice przedsiebiorstwa, uzyskanych w zwigzku z realizacjg zadan objetych Umowg
chyba, ze uzyskajg pisemng zgode drugiej Strony w kazdym konkretnym przypadku.
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10.

Jako informacje bedace tajemnicg przedsiebiorstwa nalezy rozumieé¢ nieujawnione do
publicznej wiadomosci  informacje  techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarczg, co do ktérych
przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci — art. 11 ust.
4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ze zm.)

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich, uzyskanych
w trakcie  wspotpracy  informacji  stanowigcych  tajemnice  przedsiebiorstwa
Zamawiajgcego, niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrédta, w trakcie
trwania Umowy oraz przez minimum trzy lata od rozwigzania lub wygasniecia umowy lub
odstgpienia od Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie podjg¢ wszelkie niezbedne kroki dla zapewnienia, ze zadna
z 0s6b otrzymujacych informacje, o ktérych mowa w ustepach 1, 2 i 3 powyzej, nie
ujawni tych informacji ani ich zrodta, zaréwno w catosci, jak i w czesci, osobom trzecim
bez uzyskania uprzednio wyraznego upowaznienia na piSmie od Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ujawnia¢ informacje jedynie tym pracownikom, ktérym beda
one niezbedne do wykonywania powierzonych im czynnosci i tylko w zakresie, w jakim
odbiorca informacji musi mie¢ do nich dostep dla celdw realizacji zadan wynikajacych
Z Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie nie kopiowac, nie powiela¢, ani w jakikolwiek sposdb nie
rozpowszechniac jakiejkolwiek czesci okreslonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej
potrzeby i tylko do celdw zwigzanych z zakresem wspédtpracy, po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody od Zamawiajgcego.
Zapisy ustepdw 1, 2 i 3 powyzej, nie dotyczg informaciji:
1) ktore znajdowaty sie w nieograniczconym posiadaniu Stron/Strony przed ich
otrzymaniem od drugiej Strony,

2) ktdre sg powszechnie znane lub zostang podane przez Zamawiajgcego do wiadomosci
publicznej,

3) ktére Strona/Strony mogta otrzyma¢ od strony trzeciej bez powiadomienia
o towarzyszacych ograniczeniach, co do ich uzycia lub ujawniania,

4) co do ktdérych dana Strona udowodni, ze te informacje zostaty przez nig opracowane
niezaleznie od ich otrzymania.

Zobowigzanie do poufnosci, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie, trwa minimum 3
(trzy) lata od rozwigzania lub wygasniecia Umowy oraz odstgpienia od Umowy. Strony
odpowiadajg za zachowanie poufnosci przez swoich pracownikéw, petnomocnikéw oraz
0sob dziatajgcych w ich imieniu.

Wykonawca na pisemne wezwanie wystosowane przez Zamawiajgcego, zobowigzuje sie
do niezwiocznego zwrotu wszystkich informacji utrwalonych w formie pisanej oraz ich
kopii, takze utrwalonych na nosnikach elektronicznych, przy czym — w odniesieniu do
informacji elektronicznie utrwalonych — wystarczy, jezeli Wykonawca o$wiadczy, ze
zostaty one usuniete w sposdb trwaty, bez mozliwosci odtworzenia za pomocg ogdinie
dostepnych metod lub narzedzi.

Ujawnienie powyzszych informacji wymagane zgodnie z obowigzujgcym prawem,
orzeczeniem sadowym lub decyzjg administracyjng uprawnionego organu administracji
panstwowej nie podlega powyzszym ograniczeniom.
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Art. 21.
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

1. Niewaznos¢ lub bezskuteczno$¢ ktéregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje
niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien.

2.

Strony dopuszczajg istotng zmiane postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty

w okolicznosciach i na warunkach okreslonych ponizej:

1) Istotne zmiany techniczne lub technologiczne spowodowane w szczegdlnosci
nastepujgcymi okolicznosciami:

2)

a)

b)

c)

d)

e)

- W

pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztdw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci Robdt,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robot,

konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robdt, objetych Przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, w tym
Specyfikacji Technicznej, a wynikajagcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy,

odbiegajgce od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, w tym Specyfikadji
Technicznej warunki, ktérych nie dato sie przewidzie¢, a ktére mogg skutkowac
niewykonaniem Przedmiotu Umowy w czesci lub w catosci, przy
dotychczasowych zatozeniach,

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1)

powyzej mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana: sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy, wynagrodzenia (poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie, w zakresie
Robét Zamiennych na warunkach okreSlonych w art. 11), materiatow, technologii
robot lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy;

W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak
rowniez organdw i podmiotdw, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
w szczegdlnosci:

a)

b)

opdznienie wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktorych sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa lub regulaminéw;
odmowa wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
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- w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2)
powyzej zmianie moze ulec termin wykonania, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje
Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposdb nalezyty;

3) W przypadku, gdy konieczno$¢ zawieszenia Robdt wyniknie z uwagi na specyfike
dziatalnosci Uzytkownika lub Site Wyzsza

- zmianie moze ulec termin realizacji poszczegdlnych etapéw wynikajgcych z SHR-F,
w tym terminy realizacji okreSlone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy.

4) W zwigzku z wprowadzeniem na rynek po podpisaniu umowy z Wykonawcg, przez
producentdbw maszyn, materiatdbw, urzadzen, nowych modeli, rozwigzan
technologicznych oraz wersji oprogramowania wskazanych w ofercie Wykonawcy,
ktore bedg spetniac okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz ofercie przetargowej
Wykonawcy parametry, moze nastgpi¢ zmiana specyfikacji maszyn, materiatéw lub
urzadzen w zakresie ich ilosci i modelu/typu oraz ich oprogramowania. W/w zmiana
specyfikacji przedmiotu umowy bedzie mozlwa po pozytywnym rozpatrzeniu
uzasadnionego wniosku Wykonawcy skierowanego w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem do Zamawiajgcego i zobowigzywac bedzie Wykonawce do wykonania i
uzgodnienia niezbednej, zastepczej Dokumentacji Projektowej na koszt Wykonawcy.
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg w zakresie wynikajagcym z
zadania zmiany nastgpi na podstawie art. 12 Umowy. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ weryfikacji przedstawianych przez
Wykonawce warto$ci urzadzen modeli, rozwigzan technologicznych czy
oprogramowania zawartych w swojej ofercie, w oparciu o dostepne na rynku
europejskim informacje cenowe, nie wykluczajac przy tym mozliwosci skorzystania z
informacji takze bezposrednio uzyskanych od producentéw wyrobdw przewidzianych
do zamiany. Na tej podstawie Zamawiajacy przeanalizuje propozycje Wykonawcy i
podejmie decyzje, co do ewentualnego sfinalizowania proponowanych modyfikacji.
Zastosowanie marek zamiennych (np. nowszych wersji oprogramowania, nowych
modeli, rozwigzan technologicznych jest mozliwe pod warunkiem, ze proponowane
urzadzenie zamienne posiada parametry, co najmniej réwnowazne do
zaprojektowanego oraz, ze zastosowane urzgdzenie zamienne spetni wszystkie
wymogi okresSlone w dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacjach.

5) W przypadku zmiany stawki podatku VAT

- mozliwa jest zmiana Wynagrodzenia — stosownie do postanowien art. 4 ust. 1
Umowy.

. Jezykiem kontraktowym dla niniejszej Umowy jest jezyk polski. Wszelkie dokumenty

(w tym instrukcje obstugi i eksploatacji) powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim, za$
dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie przepisy

prawa polskiego — w szczegdlnosci ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw i obowigzkdéw wynikajacych

z Umowy na jakikolwiek pomiot trzeci bez uzyskania zgody Wykonawcy.

Na przeniesienie wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy przez
Wykonawce, wymagane jest pod rygorem niewaznosci uprzednie uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
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7. Zmiany, uzupetnienia, odstgpienie, wypowiedzenie lub rozwigzanie Umowy wymagajg
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Zataczniki do Umowy wymienione w tekscie Umowy stanowig jej integralng czesc.

9. W razie ewentualnej sprzecznosci pomiedzy Umowg a jej zatgcznikami, obowigzywaé
bedzie nastepujgca kolejnos¢ interpretowania dokumentow:

1) Umowa
2) SIwWz
3) Oferta.

10. Wszelkie spory, ktorych Strony nie rozstrzygng w drodze wzajemnych negocjaciji,
podlegajg rozpatrzeniu przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

11. Strony zobowigzujg sie do zawiadamiania drugiej Strony o zmianach adresu siedziby
(korespondencyjnego) pod rygorem uznania za doreczong przesytki wystanej na
dotychczasowy adres Stron. Powyzsze dotyczy rowniez numerdw faksu. Strony podajg
nastepujgce adresy do doreczen:

1) Zamawiajacy:
adres: .....ooeeeieennns S UL

Za date wptywu korespondenciji (przesyitki) do Zamawiajgcego uznaje sie date
wptywu do Sekretariatu ...,

2) Wykonawca:
adres: ..o,

12. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
13. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze Stron.

Zataczniki do Umowy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wzdr Karty Gwarancyjnej,

SIWZ

Kopia oferty

Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z kosztorysem, stanowigcym
jego integralng czes¢.

kRN

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(podpis / pieczatka imienna) (podpis / pieczatka imienna)
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Zalacznik nr 2 do Umowy

WZOR

KARTA GWARANCYJINA

(GWARANCJIA JAKOSCI)
W zwigzku z WyKOnyWanie€m Przez ..........cccoooeeeiiiiee e zwanego dalej
~Wykonawcg"” zamoéwienia publiczZn€go Na rZECZ wurusrrsssrssssrnssrnnssrnssrnnsans " zwanego dalej
~Zamawiajacym”
przedmiotu UmMOWY NK ........coevueeienieneeennnnns zdnia ....cooeeeeeeeeeees
0DEJMUJCE] ,yxenararararsrarsnsasarararararsssnsnsssasasasasasasassnsnsssnsasasasassssssnnnnns "

niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy na
warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdéwienia (SIWZ), Ofercie
Wykonawcy, Umowie oraz niniejszej Gwarancji Jakosci.

Art. 1 Definicje

Wyrazy i zwroty uzyte w Gwarancji Jakosci majg takie samo znaczenie, jakie przypisano im
w Umowie, a nastepujgce wyrazy i zwroty nalezy rozumiecC jak nastepuje:

1.
2.

N o hAWw

Umowa — oznacza umowe pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg przywotang powyzej;

Gwarancja Jakosci, Gwarancja — stanowi zobowigzanie Wykonawcy do bezptatnego
usuniecia wad fizycznych lub dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad
w przypadku ich ujawnienia w Okresie Gwarancji Jakosci, a takze niniejszy Dokument
Gwarancyjny;

Obiekt — oznacza Obiekt w rozumieniu Umowy.

Okres Gwarancji — kazdy z termindw gwarancji okreSlonych w art. 3;
Rzeczy — Urzadzenia, Systemy, Materiaty, Wyposazenie i inne rzeczy;
Wada - oznacza takze awarie

Uzytkownik/Uzytkownicy, nalezy przez to rozumieC osobe fizyczng, prawng lub
jednostke organizacyjng nie posiadajgcq osobowosci prawnej, w tym takze
Zamawiajgcego, majaca tytut prawny do Obiektu lub jego czesci

Art. 2 Przedmiot Gwarancji Jakosci

1.

Przedmiotem Gwarancji Jakosci sg rzeczy dostarczone i robocizna oraz Obiekt wykonany
przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdéw w ramach Umowy.

2. Zmiana wiasciciela obiektdw nie ma wptywu na waznos¢ i termin zakonczenia niniejszej
Gwarancji.
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3.

Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Gwarancji zostat wykonany zgodnie z prawem,
Dokumentacjg Projektowg, w tym Specyfikaciami Technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej i Umowg, jest wolny od wad oraz bedzie mégt byé uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie dostarczone Urzadzenia i Systemy spetniajg
wszystkie wymogi jakosci okreSlone w Wymaganiach Zamawiajgcego i odpowiednie
standardy obowigzujgce w Unii Europejskiej..

Wykonawca zapewnia sprawng prace dostarczonych w ramach Umowy maszyn /
Urzadzen, Systemdw, wyposazenia i innych elementow.

Art. 3 Okresy Gwarancji

1.

2.

Okres Gwarancji obejmuje okres ........... T ) miesiecy od podpisania Protokotu
Odbioru Kofcowego.

Data podpisania Protokotu Odbioru Koficowego: ..................

Art. 4 Warunki gwarancji

1.

Z tytutu niniejszej Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady
Przedmiotu Gwarancji ujawnione po odbiorze koncowym. W przypadku ujawnienia wad
Wykonawca jest zobowigzany do ich bezpfatnego usuniecia lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad.

Komisyjne przeglady gwarancyjne Urzadzen bedg odbywaty sie zgodnie z warunkami
gwarancyjnymi producentdw maszyn, Urzadzen i Systemdw, natomiast przeglady
gwarancyjne Robot po 6 miesigcach od dnia przekazania obiektu do eksploatacji i co 12
miesiecy w latach kolejnych. Wykonawca otrzyma powiadomienie o przegladzie z 7-
dniowym wyprzedzeniem, przy czym niestawienie sie przedstawiciela Wykonawcy na
przeglad nie uniemozliwia jego dokonania. Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony
protokot.

Jezeli wyjdzie na jaw wada, to Wykonawca zostanie o niej niezwtocznie powiadomiony
przez Zamawiajgcego/Uzytkownika (lub w jego imieniu). Wykonawca nie odpowiada za
wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta
spowodowata inne wady, ktdérych mozna byto unikngé, gdyby niezwtocznie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Wykonawca wykona calg prace wymagang dla usuniecia wad zgodnie z warunkami
Gwarangcji Jakosci.

Terminy usuniecia wad :

1) W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad w Przedmiocie Umowy,
Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od ich ujawnienia, zgtosi
reklamacje zawiadamiajgc Wykonawce o powstatych wadach. Zgtoszenie zostanie
potwierdzone przez Wykonawce tego samego dnia.

2) Przedstawiciel Wykonawcy stawi sie w miejscu Obiekcie, w ktérym stwierdzono
wade w ciggu 3 dni roboczych od daty wystania zgtoszenia faksem lub w formie
elektronicznej, natomiast
w przypadku zgtoszenia dotyczacego wady istotnej — niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie 1 dnia roboczego.
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3) Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie potwierdzane protokolarnie.

4) W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad Wykonawca
dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystgpienia wady.

5) Za czas usuniecia wady przyjmuje sie czas liczony od zgtoszenia wady przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika, na podstawie potwierdzenia wystania zgtoszenia,
do momentu jej usuniecia przez Wykonawce. Usuniecie wady bedzie nastepnie
potwierdzane na piSmie przez obie Strony.

6) Usuwanie wad powinno by¢é wykonywane w sposob niezaktdcajgcy dziatalnoSci
Obiektu.

6. Zamawiajgcy w zgtoszeniu wady okresli, czy naprawa jest niezbedna do
utrzymania/podtrzymania funkcji operacyjnej Obiektu, czy tez naprawa nie powoduje
ograniczenia funkcji operacyjnej Obiektu. Uprawnienie do klasyfikowania wad jest
wytgcznym prawem Zamawiajgcego.

7. W przypadku powstania wady, ktérej rzeczywisty czas usuniecia, z uwagi na
uwarunkowania wynikajgce z technologii prowadzenia Robdt, bedzie dtuzszy niz 5 dni
roboczych, wéwczas Wykonawca zastosuje inne, skuteczne rozwigzania techniczne, ktére
zapewnig utrzymanie niezaktdconej pracy obiektdw np. poprzez zastosowanie urzadzen
zastepczych.

8. Jezeli wada nie moze byc¢ usunieta na miejscu, to Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
moze zabra¢ elementy Urzadzen lub Urzadzenia, ktére sg wadliwe lub uszkodzone na
swoj koszt, w tym koszt transportu od i do Zamawiajgcego oraz koszt ubezpieczenia tych
Urzadzen w czasie transportu i usuwania awarii. Wykonawca dostarczy na swdj koszt
odpowiednie zabezpieczenie umozliwiajgce normalne funkcjonowanie Obiektu.

9. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty Zamawiajgcego, ktore
spowoduje w czasie prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem wad.

10. Koszty robocizny, dojazddw, pobytu, czesci zamiennych oraz materiatdw niezbednych do
wykonania naprawy gwarancyjnej zostang pokryte przez Wykonawce.

11. Wszystkie prace konieczne do usuniecia wady beda wykonane na ryzyko i koszt
Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢.

12. Wady stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w czasie trwania okresu gwarancyjnego
objete sg niniejszg gwarancjg réwniez w wypadku koniecznosci dokonania ich usuniecia
po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

13. W przypadku 3-krotnego wystgpienia wady danego elementu lub urzadzenia w Okresie
Gwarancyjnym, Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia kompletnego, nowego
ww. elementu lub urzadzenia.

14. Okres Gwarancji ulega automatycznemu przedtuzeniu w zakresie i o okres, w jakim
Roboty lub jaki§ System lub jakie$ Urzadzenie nie moga by¢ uzywane do zamierzonych
celdw, z powodu jakiej$ wady. Przedtuzenie bedzie okreslone przez Wykonawce w formie
pisemnej.

Jezeli naprawa Urzadzenia jest niemozliwa to Wykonawca wymieni Urzadzenie na nowe,
wolne od wad. W takim przypadku oraz gdy Wykonawca dokonat istotnych napraw Okres
Gwarancji dla tego Urzadzenia bedzie biegt na nowo od jego wymiany lub od dokonania
jego istotnych napraw.

W przypadku wymiany czeSci Urzadzenia powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do
czesci wymienionej (naprawionej).
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15.

16.

17.

18.

Usuniecie wady jak i czas realizacji naprawy bedzie stwierdzone i potwierdzone przez
Zamawiajgcego/Uzytkownika na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia (faksem lub pocztg elektroniczng na
numer lub adres podany w zgtoszeniu wady) Zamawiajgcego o usunieciu wady oraz
upowazniony do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt lub
rzeczy jako wadliwych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminach okreSlonych w ust. 5 i ust. 7, to
Zamawiajacy bedzie uprawniony, zgodnie z wtasnym wyborem, do:

1) wykonania pracy zwigzanej z usunieciem wady zatrudniajgc w pierwszej kolejnosci
Producenta / Dostawce danego elementu / urzadzenia na koszt Wykonawcy lub
innych wykonawcow,

2) podjecia negocjacji z Wykonawcg w celu uzgodnienia lub okreslenia rozsgdnego
odszkodowania,

3) uruchomienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) jesli wada w istocie pozbawia Zamawiajgcego korzysci z Robdt lub jakiejkolwiek
wazniejszej czeSci Robdot, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
utraconych korzysci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Usuniecie wady nie zwalnia Wykonawcy z dalszej odpowiedzialnosci z tytutu udzielonej
Gwarancji Jakosci.

Art. 5 Zgloszenia wad

1.

Wykonawca przyjmuje zgtoszenia wad na podane ponizej dane teleadresowe: (faks / e-
MAIL) oo

Osobag odpowiedzialng za proces usuwania wad gwarancyjnych po stronie Wykonawcy
JESE e (tel. oo ).

Art. 6 Wylaczenia
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu Gwarancji Jakosci wady powstate na skutek:

1) dziatania Sity Wyzszej,

2) aktéw wandalizmu,

3) normalnego zuzycia;

4) uzytkowania Przedmiotu Gwarancji w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji
lub jego przeznaczeniem.

Art. 7 Cesja korzysci

1. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzan jego
Podwykonawcy, ktére rozciggajq sie poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu
Gwaranciji.

2. Jezeli w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego za Roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja
wejdzie w zycie.

Zamawiajacy Wykonawca
Odbiorca Gwarancji Wystawca Gwarangji
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