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Zalacznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: PWKC/20/2018

ZADANIE NR 3
UDOWA DROG, CHODNIKOW WEWNETRZNYCH ORAZ WYMIANA OGRODZENIA
NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W przedmiocie zamodwienia , Przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w

miescie Pionki”

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Art. 1
DEFINICIE

Dokumentacja Projektowa, nalezy przez to rozumieC niezbedny dla realizacji
Przedmiotu Umowy projekt budowlany, projekty wykonawcze wraz z prawomocnymi
i ostatecznymi decyzjami o pozwoleniu na budowe oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i przedmiary.

Dokumentacja budowy, nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji Obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji Obiektu metodg montazu -
takze dziennik montazu.

Dokumentacja Powykonawcza, nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, dzienniki budowy, protokoty z dokonanych pomiardw,
instrukcje obstugi urzadzen, DTR urzadzen, gwarancje, dokumentacje zastosowanych
wyrobdw budowlanych (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty, itd.)

Dzien Udzielenia Zamodwienia, nalezy przez to rozumie¢ dzien zawarcia Umowy
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Inspektor Nadzoru/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego /Inzynier Kontraktu,
nalezy przez to rozumie¢ — osobe lub osoby posiadajgce wymagane przepisami prawa
kwalifikacje i posiadajgce upowaznienie Zamawiajgcego do potwierdzania wykonania
przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w zakresie rzeczowym i jako$ciowym. Prawa
i obowigzki inspektora nadzoru wynikajg z zwartej z Nim przez Zamawiajgcego umowy i
sg zgodne z zapisami ustawy Prawo budowlane i Prawo zamdwien publicznych .

Inwestycja, nalezy przez to rozumie¢ zamierzenie inwestycyjne, ktérego przedmiotem
jest budowa i rozruch Obiektu.
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Materialy, maszyny i urzadzenia zamienne, nalezy przez to rozumie¢ materiaty,
maszyny i urzadzenia posiadajgce rownorzedne lub wyzsze parametry techniczne,
jakosciowe, funkcjonalne i uzytkowe, jak materialy i urzadzenia wskazane przez
Zamawiajgcego w zatgczniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamdwienia) do SIWZ.

Nalezyta Staranno$¢, nalezy przez to rozumie¢ staranno$¢, jakiej przy wykonaniu
okreslonych czynnosci mozna wymaga¢ od podmiotu zawodowo zajmujgcego sie
dokonywaniem takich czynnosci.

Obiekt, nalezy przez to rozumied _drogi i chodniki wewnetrzne oraz ogrodzenie
zZlokalizowane na terenie Oczyszczalni Sciekdw przy ulicy dr Marii Garszwo 99 w Pionkach.

OPZ, nalezy przez to rozumiec opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatgcznik nr 1 do
SIWZ i do Umowy.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, nalezy przez to rozumie¢ osobe
fizyczng, prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej,
posiadajgcy zdolnos$¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg pisemng
uprzednio zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0O podwykonawstwo na
wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 PLN
(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych i zero groszy).

Polecenie Zmiany, nalezy przez to rozumie¢ odpowiedni dokument, na podstawie
ktérego Zamawiajacy i Wykonawca uzgadniajg realizacje okreSlonych Robot Zamiennych,
sporzgdzony w oparciu o wzor przygotowany przez Zamawiajgcego.

Przedmiot Umowy, nalezy przez to rozumie¢ Przedmiot Umowy zdefiniowany w art. 2
ust. 1 Umowy.

Roboty czesciowe, roboty okreSlone w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym jako podlegajgce odbiorom czeSciowym, w szczegdlnosci objete
poszczegdlnymi etapami realizacji przedmiotu Umowy, po wykonaniu ktérych Wykonawcy
moze przystugiwac cze$¢ wynagrodzenia ustalona zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbidr czesciowy, odbior Robdt czeSciowych potwierdzony podpisaniem Protokotu
Odbioru Czesciowego.

Odbior koncowy, odbior po wykonaniu wszystkich Robét przez Wykonawce oraz po
wykonaniu wszystkich innych obowigzkéw spoczywajacych na Wykonawcy, wynikajacych
z Umowy, w tym po opracowaniu i skompletowaniu petnej dokumentacji powykonawczej,
potwierdzony podpisaniem przez Strony Protokotem Odbioru Koncowego.

Roboty, nalezy przez to rozumieC cato$¢ czynnosci, robdt budowlanych, dostaw
i ustug, ktére wigzg sie oraz sg niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie
z Umowag i przepisami prawa.

Roboty Zamienne, nalezy przez to rozumie¢ Roboty, jakie nalezy wykona¢ w zamian za
Roboty ujete w Dokumentacji Projektowej.

Rozruch Obiektu (Oddanie do uzytku), nalezy przez to rozumie¢ oddanie Obiektu do
uzytku , zgodnie z Umowg, w tym wytycznymi znajdujgcymi sie w STWIORB, odnosnymi
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przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, umozliwiajgce przystapienie do
eksploatacji Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przy osiggnieciu zatozonych
parametrow technicznych.

20. Sita Wyzsza, nalezy przez to rozumie¢ nieznane i nagte zdarzenie zewnetrzne majgce
charakter nadzwyczajny i ktéremu pomimo wysitku Stron nie mozna zapobiec, a ktore
faktycznie bezposrednio uniemozliwia realizacie Umowy w okresie dtuzszym niz 3 dni,
nastepujacych jeden po drugim, do ktérych Strony zaliczajg zdarzenia o charakterze
katastrof przyrodniczych, nadzwyczajnych zdarzen Zzycia spotecznego lub tez dziatania
wiadzy publicznej, ktére z uwagi na swdj charakter wykluczajg mozliwosé
przeciwstawienia sie im. Do takich wydarzen nieprzewidywalnych bez mozliwosci wptywu
na nie mimo wysitku Stron zalicza sie miedzy innymi wojne, przewrot, zamieszki, rebelie
ogien, powddz, epidemie, trzesienie ziemi.

21. SIWZ, nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Istotnych Warunkdw Zaméwienia wraz z jej
wszystkimi  zatgcznikami, modyfikacjami oraz wyjasnieniami powstatymi w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do
zawarcia Umowy.

22. Specyfikacje Techniczne, nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ogdine i szczegdtowe).

23. Strona/Strony, nalezy przez to rozumie¢ odpowiednio Zamawiajgcego lub Wykonawce
lub Zamawiajgcego i Wykonawce fgcznie.

24. Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (SHR-F), nalezy przez to
rozumie¢ dokument, ktdry okreSla szczegdtowy zakres i terminy realizacji Przedmiotu
Umowy (maksymalnie 4 etapy) oraz kosztorys, ustalony przez Strony po zawarciu
Umowy. Dokument przygotowany przez Wykonawce zgodnie z Umowg, uwzgledniajacy
terminy realizacji okre$lone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy, okre$lajacy szczegdtowo sposob
organizacji Robdt przez Wykonawce, zapewniajgcy wykonanie wszelkich obowigzkéw
Wykonawcy zgodnie z Umowg. Dokument ten okreslaé bedzie: ilos¢ i terminy dostaw
surowcow, materiatdw, urzadzen i instalacji niezbednych do nalezytego wykonania Robot,
ktorych czas dostawy ma wptyw na postep Robdt, zgodnych z przepisami dotyczacymi
warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

25. Sciezka Krytyczna, nalezy przez to rozumie¢ cigg takich Robdt, ze opdznienie
ktorejkolwiek z nich opdzni termin wykonania Przedmiotu Umowy wskazany w art. 3 ust.
1 lub 4.

26. Teren Budowy, nalezy przez to rozumie¢ teren budowy w rozumieniu Specyfikagiji
Technicznych i OPZ przekazany protokolarnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
realizacji Przedmiotu Umowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

27. Uzytkownik/Uzytkownicy, nalezy przez to rozumieC osobe fizyczng, prawng lub
jednostke organizacyjng nie posiadajgcq osobowosci prawnej, w tym takze
Zamawiajgcego, majaca tytut prawny do Obiektu lub jego czesci.

28. Umowa, nalezy przez to rozumieé niniejszg Umowe wraz z jej wszystkimi zatgcznikami.

29. Utwor, nalezy przez to rozumie¢ stanowigce utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ze zm.): dokumentacje

wykonawcze, dokumentacje zamienne, dokumentacje warsztatowe, dokumentacje
powykonawcze oraz wszelkie inne dokumenty i opracowania, ktére wykona Wykonawca
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lub osoby dziatajace na jego zlecenie, w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

Urzadzenia, nalezy przez to rozumie¢, okreslane w Specyfikacjach Technicznych
materiaty, urzadzenia, moduty, elementy, instalacje, itp., dostarczone lub powstate
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Ustawa Kodeks cywilny, nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks cywilny (ze zm.).

Ustawa Prawo budowlane, nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (ze zm.).

Ustawa Pzp, nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoOwien publicznych (ze zm.).

Wynagrodzenie / Wynagrodzenie brutto, nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
ryczattowe brutto w rozumieniu art. 632 Ustawy Kodeks cywilny, przystugujace
Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, okre$lone odpowiednio w art. 4
ust. 1 Umowy.

Wynagrodzenie Zamienne, nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy za nalezyte wykonanie Robdt Zamiennych ustalane na podstawie procedur
okreslonych w niniejszej Umowie.

Wada istotna, wada, ktéra uniemozliwia lub w znacznym stopniu utrudnia korzystanie
z Obiektu/Przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie watpliwosci,
o tym czy wada jest istotna, jednostronnie rozstrzyga Zamawiajacy.

Wada nieistotna — wada inna niz istotna.

Zamawiajacy, nalezy przez to rozumieC Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno
Cieptownicze w Pionkach Sp. z 0.0. z siedzibg przy ulicy Zaktadowej 7, 26-670 Pionki,
reprezentowane przez Zarzad albo osoby pisemnie upowaznione przez Zarzad.

Zgoda Zamawiajacego, nalezy przez to kazdorazowo rozumie¢ uprzednig, pisemng
zgode udzielong przez osoby reprezentujgce Zamawiajgcego albo przez osoby pisemnie
upowaznione przez Zamawiajgcego.

Art. 2.
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, jakim

jest Budowa drog, chodnikéw wewnetrznych oraz wymiana ogrodzenia na
terenie oczyszczalni Sciekow w przedmiocie zamodwienia ,,Przebudowa i
modernizacja oczyszczalni sciekow w miescie Pionki”, ktéry bedzie wykonany w
petnym zakresie rzeczowym, zgodnie z Umowg oraz ofertg Wykonawcy, w tym OPZ,
obejmujgcy budowe drdg, chodnikdw, wewnetrznych oraz wymiane ogrodzenia na
terenie oczyszczalni Sciekdw w miescie Pionki oraz uzyskanie wszelkich niezbednych
decyzji i badan wymaganych do koncowego odbioru Obiektu.

Przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy oraz Dokumentacji Projektowej, w tym

Specyfikacji Technicznych w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
(pdf) nastgpi nie pdzniej niz w dniu przekazania Terenu Budowy.
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Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o fabrycznie nowe materiaty dostarczone
przez Wykonawce. Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny spetniac
wymagdania jakosciowe okreslone w SIWZ, w tym Dokumentacji Projektowej oraz byé
zgodne z tymi okre$lonymi (wynikajgcymi) w/z tresci ofert Wykonawcy na podstawie
ktorej udzielono mu zamdwienia publicznego zawierajac z nim niniejsza umowe.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw, Urzadzen i Robét
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw, urzadzen i Robdt okreSlonymi
w Specyfikacjach Technicznych i Programie Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca do wykonania przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest uzyé
materiaty/technologie okreslone/wynikajgce z tresci jego oferty przetargowej. Zmiany
polegajgce na wprowadzaniu materiatdw réwnowaznych beda, po zawarciu Umowy,
dokonywane w trybie okreslonym w art. 12 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prawidtowego, zgodnego z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (ze zm.) i przepisami wykonawczymi dziatania
w zakresie gospodarki odpadami. Materialy z rozbidrki powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce poza Teren Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania przyjete w projektach opracowywanych przez
Wykonawce byty zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz treScia jego ofert
przetargowej.

Zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowal przedmiot Umowy,
zgodnie z Ofertg stanowigcy zatacznik nr 4 do Umowy, OPZ stanowigcym zatgcznik nr 1
do ninigjszej Umowy, w szczegolnosci zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Szczegbtowym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym, zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie wymagane uprawnienia oraz
potencjat niezbedny do wykonania robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizacji
robdt, infrastrukturg terenu inwestycji i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacja.

Wykonawca o$wiadcza, iz bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposdb umozliwiajgcy
Wykonawcy Przebudowy i Modernizacji Oczyszczalni Sciekdw oraz Zamawiajgcemu
ciggtos¢ pracy oczyszczalni Sciekow.

1) Wykonawca bedzie SciSle wspotpracowat z Wykonawcg Przebudowy i Modernizadji
Oczyszczalni Sciekéw, aby zapewniC jej ciggte funkcjonowanie. Wykonawca zapewni
takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich czeSci oczyszczalni
personelowi obstugi.

2) Wszelkie roboty budowlane musza by¢ na biezaco konsultowane z Wykonawca
Przebudowy i Modernizacji Oczyszczalni Sciekow.

3) Tam gdzie potrzebne jest podtaczenie sie do istniejgcych instalacji i sieci oczyszczalni
Sciekow, Wykonawca uzgodni z 14-dniowym wyprzedzeniem swdj program i metody
pracy z Zamawiajgcym.

4) Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych sieci i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej
jednostki, rurociggu lub instalacji do pomysinej eksploataciji.
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5) Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wplyw na normalny tryb
eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym
uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Zamawiajgcego.

6) Gdy Wykonawca uszkodzi jakagkolwiek cze$¢ Obiektu, co zagrazatoby utrzymaniu
ciggtosci eksploatacji oczyszczalni, niezwlocznie usunie on takie uszkodzenia na
wihasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 24 godzin,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonania naprawa samodzielnie lub przy
pomocy 0sob trzecich (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) w celu zapewnienia wysokich parametréw jakosciowych oraz dtugotrwatej eksploatacii
systemu napraw i zabezpieczenn powierzchni drdg i chodnikdw, materiaty do napraw
powierzchni bedg pochodzity od jednego producenta; na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca w terminie 3 dni od zgtoszenia Zadania zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce fakt wykorzystania do napraw powierzchni
od jednego producenta.

2) Roboty oraz zastosowane materialy i wyposazenie bedg gwarantowac osiggniecie
wymaganych parametréw okreslonych w Opisie przedmiotu zamédwienia zgodnie z SIWZ
oraz oferta przetargowg Wykonawcy.

3) czeSci zamienne do zainstalowanego w ramach robdt wyposazenia bedg dostepne przez
okres minimum 5 lat od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

14. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wbudowania, byty na koszt i ryzyko Wykonawcy zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego.

15. Jezeli specyfikacja wykonania robdt drogowych i ogrodzen przewiduje mozliwos¢
spowodowania przerw technologicznych w pracy oczyszczalni, nalezy wczesniej zgtosic
pisemnie i uzyskaC pisemng zgode Zamawiajgcego wraz z dopuszczalnym czasem
wytgczenia z pracy urzadzen.

16. Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie oczyszczalni i wspodlnie korzystat z tego
terenu z Zamawiajgcym, prowadzacym biezacg eksploatacje oczyszczalni Sciekdw.

Art. 3.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 31
lipca 2019 roku.

2. W terminie okre$lonym w ust. 1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich
obowigzkéw Umownych, w szczegolnosci do:

1) wykonania i zakonczenia Robdt objetych Przedmiotem Umowy zgodnie z OPZ;

2) przygotowania kompletnej dokumentacji i uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i
badan wymaganych do koncowego odbioru Obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie;

3. Zakonczeniem realizacji Przedmiotu Umowy jest podpisanie Protokotu Odbioru

Koncowego, ktore moze nastgpic dopiero po wypetnieniu wszystkich zobowigzan

okreslonych w ust. 2 powyzej, stosownie do zasad okreSlonych w Umowie.

4. Terminy wykonania poszczegolnych robdt czeSciowych okresla SHR-F.
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10.

11.

12.

13.

Szczego6towe terminy wykonania Robdt okresla SHR-F. W terminie do 10 (dziesieciu) dni
od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu SHR-F wraz
z  kosztorysem sporzadzonym zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na podstawie
zafgczonych do SIWZ przedmiaréw. Kosztorys jest integralng czeScig SHR-F, musi by¢
Z nim spojny i zgodny.

Zamawiajagcy ma prawo, w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu SHR-F,
do wniesienia uwag do SHR-F, jezeli nie jest on zgodny z Umowg lub nie gwarantuje
nalezytego wykonania Robot w terminach wynikajgcych z Umowy. Brak uwag
Zamawiajgcego we wskazanym terminie oznacza akceptacje projektu SHR-F
zaproponowanego przez Wykonawce bez uwag. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego uwag Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia w terminie 3
dni od ich przekazania przez Zamawiajgcego. Brak stanowiska Wykonawcy, co do
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag we wskazanym terminie oznacza, iz Wykonawca
uwzglednia wszystkie uwagi Zamawiajgcego.

W przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego do SHR-F Wykonawca
zobowigzany jest do uzasadnienia swojego stanowiska na pismie.

W przypadku koniecznosci zmiany SHR-F Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej niz
w terminie 3 dni od pojawienia sie okolicznosci uzasadniajgcej uaktualnienie SHR-F,
uaktualni SHR-F. Uaktualniony SHR-F Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i po
uwzglednieniu ewentualnych uwag zgtoszonych w terminie 3 dni przez Zamawiajgcego,
uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Brak uwag Zamawiajgcego we
wskazanym terminie oznacza akceptacje uaktualnionego SHR-F.

Zamawiajacy uprawniony jest do nakazania Wykonawcy dokonania zmian w SHR-F,
a Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
przekazania zadania przez Zamawiajgcego, zados$¢ zadaniu Zamawiajgcego i wykonywac
Roboty zgodnie ze zmienionym SHR-F.

Zachowanie termindw wykonania robdt wynikajgcych z SHR-F jest obowigzkiem
Wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tych termindéw, pod warunkiem, ze zmiana
nie wptynie na finasowanie inwestycji ze Srodkéw zewnetrznych i nie skutkuje zmiang
terminéw okreslonych w ust. 1 i 4. W takim przypadku zmiany termindw wynikajacych z
SHR-F, mogq nastgpi¢ jedynie po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zmiany, o ktérych mowa w ninigjszym ustepie, nie stanowig zmiany Umowy i nie
wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest podaé w kosztorysie stanowigcym element SHR-F
wszystkie pozycje ujete w przedmiarze robot oraz pozycje w nim nie ujete, lecz
wynikajgce z pozostatej czesci Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa uwzgledniac
musi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.

Suma wartosci pozycji podanych w kosztorysie ma stanowi¢ wynagrodzenie, o ktdérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Pominiecie przez Wykonawce w kosztorysie jakiegokolwiek elementu, ktory wynika
z Dokumentacji Projektowej i jest niezbedny do wykonania Przedmiotu Zamdwienia
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, nie wplywa na wynagrodzenie ryczattowe, o ktdérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy i nie moze by¢ podstawg do jego zwiekszenia.

Art. 4.
WYNAGRODZENIE, PLATNOSCI, ZALICZKI
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. Wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawce Przedmiotu Umowy jest

wynagrodzeniem ryczattowym. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajagcy zaptaci
Wykonawcy Wynagrodzenie brutto W wySokoSCi .........ccccevvevveriiieierecnne PLN (stownie:
......................................... ) w tym ..........% naleznego podatku od towardw i ustug VAT,
. PLN (stownie: e )
obowigzujgcego w Dniu Udzielenia Zamdwienia. Wynagrodzenie netto wynosi ... PLN
(StOWNI€: .o ). Strony niniejszym ustalajg, ze w przypadku zmiany
przez wiadze ustawodawczg okreslonej wyzej procentowej stawki podatku w trakcie
obowigzywania Umowy dopuszczalne bedzie dokonanie zmiany wynagrodzenia brutto z
uwzglednieniem zmienionej stawki podatku VAT, obowigzujgcej w dniu wystawienia
faktury. Zmiana stawek podatku VAT, wptywajgca na wysokoS¢ wynagrodzenia brutto,
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz na potrzeby okreslenia Wynagrodzenia, o ktédrym mowa
w ust. 1, przy zachowaniu najwyzszej zawodowej starannosci, zapoznat sie z wszelkimi
uwarunkowaniami realizacji Umowy, a takze wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi we
wszystkich dokumentach udostepnionych Wykonawcy w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamodwienia publicznego. Jednocze$nie zapoznat sie z Dokumentacja
Projektowg i dokonat wizji lokalnej na Terenie Budowy oraz o$wiadcza, iz Dokumentacja
Projektowa jest poprawna i wystarczajgca do wykonania Przedmiotu Umowy. Ryzyko
zwigzane z nieuwzglednieniem jakichkolwiek kosztéw realizacji lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg Umowy obcigza Wykonawce.

Z zastrzezeniem art. 12 Umowy, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem
statym i nie podlega zmianom.

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, w tym miedzy innymi: warto$¢ robdt i ustug, materiatow, urzadzen,
koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych opinii, zgdd, pozwolen, zatwierdzen, koszty
zajecia i zabezpieczenia terenu, koszty udzielenia rekojmi i gwarancji wykonanych robdt,
dostarczonych materiatéw i urzadzen, koszt zagospodarowania odpadéw, koszt dostepu
do energii elektrycznej i wody, koszt wszystkich niezbednych badan, prdb, rozruchéw,
testow, koszty opracowania dokumentdéw, wynagrodzenie za udzielenie licengji
i przeniesienie praw autorskich majatkowych i przeniesienie prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, ubezpieczenia, podatki oraz pozostate skfadniki
cenotworcze.

Rozliczenie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato czeSciowo — oddzielnie za okreSlone
w SHR-F etapy, w drodze ptatnosci czeSciowych na podstawie prawidtowo wystawionych
faktur z zastrzezeniem, ze kwota ptatnosci koncowej wynosi 10 % kwoty wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w ust. 1, tj. ............. PLN (stownie.........ccccceeernnnn. ).

Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej, o ktérej mowa w ust. 5 jest tgczne
spetnienie ponizszych warunkow:

1) Wykonanie petnego zakresu prac z danego etapu robét, okresSlonego w SHR-F realizacji

Przedmiotu Umowy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2) Protokét Odbioru CzeSciowego bez zastrzezen za dany etap, podpisany przez

7.

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Jezeli Protokdt Odbioru CzeSciowego danego etapu zostanie podpisany z zastrzezeniami
dotyczacymi jakichkolwiek wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru,
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia po usunieciu przez Wykonawce tych wad
nieistotnych, dla danego etapu.
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8. Pfatno$¢ koncowa za wykonanie Przedmiotu Umowy obejmujgca rdéznice pomiedzy
wynagrodzeniem, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, a kwotami zaptaconymi Wykonawcy
w ramach ptatnosci czesciowych za realizacje poszczegdinych etapéw, zaptacona zostanie
po tgcznym spetnieniu nastepujacych warunkow:

1) Podpisaniu przez Strony, dla kazdego etapu oddzielnie, Protokotu Odbioru
CzesSciowego bez zastrzezen,

2) Podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego bez zastrzezen,

Wydaniu przez wtasciwy organ ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drdg,
chodnikéw wewnetrznych oraz ogrodzenia.

10. Jezeli stwierdzone w trakcie odbioru cze$ciowego lub odbioru koficowego inwestycji wady
robot nie dadzg sie usunac lub nie zostang usuniete w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, a wady sg istotne, zastosowanie znajduje art. 15 Umowy. Jezeli wady
nie sg istotne, Zamawiajacy uprawniony jest do obnizenia wynagrodzenia proporcjonalnie
do stopnia zmniejszenia uzytecznosci Przedmiotu Umowy. W przypadku braku
porozumienia miedzy Stronami stopien zmniejszenia uzytecznosci przedmiotu Umowy
oraz warto$¢ obnizonego wynagrodzenia okresli Zamawiajacy.

11. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony Protokét Odbioru
Koncowego.

12. Ponadto, Wykonawcy przystuguje Wynagrodzenie Zamienne za zlecone mu przez
Zamawiajgcego oraz nalezycie wykonane Roboty Zamienne. Wynagrodzenie Zamienne
ustalone zostanie wedtug zasad opisanych w art. 12 Umowy.

13.Z zastrzezeniem ust. 15 ponizej, zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana przez
Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

14. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia w terminie do 14 (czternastu)
dni od daty otrzymania oryginatu poprawnie wystawionej faktury wraz z dowodami
potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz oryginatami oswiadczen Wykonawcy
i Podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia, jak
rowniez informacjami o wynagrodzeniu niewymagalnym, wedtug wzoru dokumentu
przedstawionego przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do zatgczenia
wszystkich niezbednych dowoddw i oryginatow oswiadczen do faktury. Datg zapfaty jest
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty i/albo
oSwiadczen, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej i/albo jezeli z treSci oSwiadczenia
Wykonawcy albo Podwykonawcy wynika¢ bedzie, ze Wykonawca nie zapfacit
Podwykonawcy catosci lub czeSci wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy ze ztozonej przez
niego faktury w catosci lub czesci.

16. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
zgodnie z art. 143c ust. 1 Ustawy Pzp. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek.

17. W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa ust. 15
powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo oceny wiarygodnosci sktadanych przez Wykonawce

dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej. Strony ustalajg, ze w rozumieniu
niniejszej Umowy zapfata na rzecz Podwykonawcy jest zaptata dokonana przelewem na
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rachunek Podwykonawcy z wylgczeniem innych form ptatnosci takich jak potrgcenie,
przekaz etc.

19. W przypadku, gdy Zamawiajgcy opdznia sie w ptatnosciach na rzecz Wykonawcy,
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci ze wzgledu na
nieprzedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
nieprzedstawiania os$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej, Wykonawcy nie
przystuguje uprawnienie do naliczania odsetek za nieterminowg zaptate.

20. Wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego zwigzane z brakiem terminowej zaptaty
Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy obcigzajg Wykonawce.

21. Z zastrzezeniem ust. 18 powyzej, w razie nieterminowej zapfaty faktury, Wykonawca ma
prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.

22. W przypadku zakonczenia Robot przez danego Podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate catego
wynagrodzenia Podwykonawcy i oSwiadczenia koncowego o rozliczeniu catego
wynagrodzenia wynikajgcego z zawartych uméw z tym Podwykonawcg i jego
Podwykonawcami w terminie do 45 (czterdziestu pieciu) dni od dnia protokolarnego
odbioru przez Wykonawce prac Podwykonawcy.

23. Wraz z kazda fakturg, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
i informacje niezbedne do uzyskania i rozliczenia wspétfinansowania ze S$rodkéw Unii
Europejskiej w ramach Srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 (w szczegdlnosci dokumenty i informacje
niezbedne do sporzadzenia wnioskdw o ptatnos¢), zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami, umowa o dofinansowanie oraz zaleceniami lub wytycznymi
dotyczacymi zasad kwalifikowalnosci oraz rozliczenia srodkdw POIS w tym m.in.:

1) informacje o przyczynach i konsekwencjach ewentualnych opdznien w realizacji
robot oraz dziatan, jakie zostaty lub bedg podjete w celu likwidacji opdznien oraz innych
okolicznosci o istotnym znaczeniu dla wykonania Przedmiotu Umowy,

2) informacje na temat problemdéw napotkanych w trakcie realizacji Umowy, zadan
planowanych a niezrealizowanych oraz planowanych prac, ktére przewiduje zrealizowac
do czasu objetego nastepna faktura.

24. Na pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym (réwniez w
okresie gwarancji), Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowywania innych
dokumentdéw potrzebnych do wypetnienia przez Zamawiajacego obowigzkow
sprawozdawczych z realizacji Przedmiotu Umowy wymaganych przez instytucje
zaangazowane w proces udzielania dofinansowania z Unii Europejskiej w zwigzku z
przygotowywaniem przez Zamawiajgcego wnioskow o pfatnos¢ wraz z zatgcznikami.

Art. 5.
TEREN BUDOWY

1. W terminie do 14 (czternastu) dni od Dnia Udzielenia Zamdwienia, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy dla realizacji Przedmiotu Umowy, co bedzie
jednoczesnie zezwoleniem Zamawiajgcego na rozpoczecie Robdt przez Wykonawce.
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Dodatkowym warunkiem rozpoczecia Robét jest przedstawienie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego uméw ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w art. 14 Umowy wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadek. Opdznienie Wykonawcy w przedstawieniu polis
ubezpieczeniowych nie stanowi przestanki do zmiany terminu realizacji Przedmiotu
Umowy. Zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu Budowy Wykonawcy moze
stanowiC przestanke do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy o czas wynikly ze
zwitoki Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie oznaczy¢, utrzymywac i zabezpieczac¢ Teren Budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. Od chwili protokolarnego przekazania Terenu Budowy do
czasu odbioru konicowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate na tym terenie oraz w zwigzku
Z pracami ha nim prowadzonymi.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wykonania i utrzymania w nalezytym stanie oraz
odtworzenia w przypadku uszkodzenia, ogrodzen, drog zewnetrznych wokdét Terenu
Budowy i drég wewnetrznych (technologicznych) i innych urzadzen, w tym miernikéw
i licznikdw oraz instalacji dla potrzeb budowy, a takze pokrywa wszelkie optaty i koszty,
a w szczegdlnosci zuzycia wody, energii elektrycznej oraz potgczen telekomunikacyjnych,
zajecia chodnikdw oraz jezdni, jak réwniez zabezpieczenia Terenu Budowy i znajdujacego
sie na nim mienia, w tym takze jego magazynowania oraz wszelkie koszty transportu.

4. Na Teren Budowy majg wstep jedynie upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy oraz osoby uprawnione na podstawie przepisbw powszechnie
obowigzujacych. Wykonawca prowadzi liste oséb upowaznionych. Wykonawca okresli
warunki wstepu na Teren Budowy.

5. Zamawiajacy jest wytacznie uprawniony do wyrazania zgody na umieszczanie reklam
i znakow firmowych na Terenie Budowy i jego ogrodzeniu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni:

1) po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Koricowego bez zastrzezen albo
2) w przypadku odbioru koncowego z zastrzezeniami — po podpisaniu protokotu
potwierdzajgcego usuniecie wad nieistotnych.

7. Przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce Terenu Budowy zostanie stwierdzone
protokotem zwrotu Terenu Budowy.

8. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do przekazania Terenu Budowy
w terminie wskazanym w ust. 6 powyzej Zamawiajacy uprawniony bedzie do obcigzenia
Wykonawcy kosztami odpowiadajgcymi wysokosci szkody, jakg Zamawiajgcy poniost
W zwigzku z nieprzekazaniem Terenu Budowy w terminie, w szczegdlnosci
wynagrodzeniem z tytutu bezumownego korzystania z nieruchomosci.

Art. 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy realizowanych w ramach Umowy i za Wynagrodzeniem
w niej okreslonym nalezy w szczegdlnosci:
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1. Wypetnianie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w dobrej wierze i przy
dochowaniu Nalezytej Starannosci, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

2.  Wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o wymagania dotyczgce Robdt okresSlone
w SIWZ, w tym w Dokumentacji Projektowej, wydanymi decyzjami, dokumentacjg
wydang przez Zamawiajgcego, przepisami BHP i p-poz, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzg techniczng, aktualnymi normami, z nalezytg starannoscia
i w terminach umownych oraz zaakceptowanym przez Zamawiajacego SHR-F oraz
trescig swojej ofert przetargowe;j.

3. Zapoznanie sie z:

- Terenem Budowy i jego specyfikacjg,

- terenem sasiadujacym,

- innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdb mogg wptyna¢ na nalezyte wykonanie
robét,

- infrastruktura, znajdujaca sie na terenach, o ktérych mowa powyzej,

- dokumentami okreslonymi w ust. 2) powyzej.

Niewykonanie przez Wykonawce powyzszych obowigzkdw lub wykonanie nienalezyte obcigza
Wykonawce.

4. Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uzywac wytacznie
materiatdw i urzadzen fabrycznie nowych, odpowiadajgcych wymaganiom
wynikajagcym z przepisbw prawa, dopuszczonych do stosowania na podstawie
przepisow, w tym w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie przepisdw dotyczacych
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosSci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, a takze zgodnych z normami przedmiotowymi.

5. Podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy. Dwukrotne niestawiennictwo
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego celem przekazania Terenu
Budowy uprawnia Zamawiajgcego do jednostronnego podpisania Protokotu
przekazania Terenu Budowy ze skutkiem wigzacym Wykonawce.

Przygotowanie frontu robot i wykonanie prac przygotowawczych.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robot oraz Terenu Budowy
zgodnie z przepisami prawa.

8. Wykonanie na wiasny koszt i wilasnym staraniem zaplecza budowy, uzgodnienie
z Zamawiajgcym miejsca wykonania zaplecza budowy. Zorganizowanie we wiasnym
zakresie sprzetu i oprogramowania komputerowego, materiatdw biurowych, transportu
lokalnego, a takze zapewnienie wszelkich innych niezbednych ustug.

9. Ochrona i nadzor Terenu Budowy i terenu sasiadujgcego oraz mienia znajdujgcego sie
na tych terenach, w tym w szczegdlnosci biezgce zabezpieczenie Terenu Budowy
i terenu sgsiadujgcego w sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie Robdt. Wykonawca do
czasu zwrotnego przekazania Terenu Budowy Zamawiajgcemu ponosi peing
odpowiedzialnoS¢ za ochrone Robét, innych prac, majatku wiasnego, jak i majatku
Zamawiajgcego oraz osdb trzecich znajdujgcych sie w obrebie Terenu Budowy lub
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terenu sgsiadujgcego, a takze za zabezpieczenie Robot przed skutkami warunkdéw
atmosferycznych.

10. Utrzymanie Terenu Budowy oraz terenu sasiadujgcego w nalezytym stanie i usuwanie
na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci na swoj koszt oraz w sposdb
zgodny z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

11. Prowadzenie dziennika budowy.

12. Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom:

- dostepu do energii elektrycznej na Terenie Budowy w ilosciach niezbednych do
wykonania robdt oraz do wykonania niezbednych préb, rozruchdw itp., wykonanie
tymczasowego zasilania elektrycznego Terenu Budowy oraz zawarcie we wiasnym
imieniu i na wiasny rachunek umowy na dostarczanie energii elektrycznej
z przedsiebiorstwem energetycznym,

- doprowadzenia wody oraz usuniecia Sciekdw z Terenu Budowy, sgsiadujgcego
terenu i innych terendw; obowigzek ten dotyczy dostarczenia wody na potrzeby
wszystkich 0séb zatrudnionych na Terenie Budowy zaréwno przez Wykonawce, jaki
i jego Podwykonawcdw,

- dokonanie rozliczenia z dostawcami medidw kosztow powyzszych ustug we wiasnym
zakresie,

- koordynacji nad Robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego.

13. Uzyskanie wszelkich opinii, pozwolen i zgdd, w tym wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych do nalezytego wykonywania robdt, a takze dla
nalezytego uzytkowania Obiektu przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z
funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, terendw sasiadujacych i innych terendw,
ktore w jakikolwiek sposdb moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie robdt, a takze
urzadzen. Powyzsze dotyczy rowniez wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez poniesienie wszelkich
kosztow zwigzanych z uzyskaniem pozwolen/zgdd i dokonaniem uzgodnien. Do
pozwolen, uzgodnien i kosztow, o ktorych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w
szczegoblnosci:

- poniesienie kosztéw wycinki drzew oraz kosztdw przesadzenia i pielegnacji drzew,
zgodnie z decyzjami wiasciwych organoéw,
- uzgodnienie warunkow zabezpieczenia znakow geodezyjnych,

- zgtoszenie zanieczyszczenia lub uszkodzenia znakdéw geodezyjnych do wiasciwego
organu.

- uzyskanie zgody na zajecie znajdujgcych sie na Terenie Budowy lub okalajgcych
teren budowy paséw drogowych lub ich czeSci dla potrzeb prowadzenia robdt
i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztdw z tym zwigzanych oraz naprawa
ewentualnych szkdd. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w pasach
drogowych SciSle wedtug warunkéw okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz
zgodnie z przepisami prawa.

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie
robdt, uzgodnienie organizacji ruchu z wiasciwym organem oraz wykonanie wszelkich
niezbednych czynnosci zwigzanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na
czas wykonania robot, w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i zmian
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

w projekcie czasowej organizacji ruchu — opracowanie projektu zamiennego i jego
zastosowanie.

- uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem.

W razie koniecznosci wejscia na teren sasiadujgcy uzyskanie zgody wiasciciela lub
wiadajacego tym terenem na wejécie oraz uzgodnienie z nim przewidywanego
sposobu, zakresu, terminu korzystania z terenu sgsiadujgcego, a takze ewentualnej
rekompensaty. Zarowno w przypadku uzgodnienia z wiascicielem terenu
sgsiadujgcego lub wiladajgcym terenem sasiadujgcym, jak i w przypadku wydania
zezwolenia na wejscie na teren sasiadujgcy przez wilasciwy organ Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty odpowiedniej rekompensaty (wynagrodzenia Iub
odszkodowania) z tytutu wejscia na teren sasiadujacy.

Aktualizacja i przedtozenie wszelkich niezbednych do prawidtowego wykonania
Umowy uzgodnien z wiascicielami sieci oraz organami administracji publicznej
i Z Zamawiajgcym.

Biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej robdt wraz z naniesieniem na mape zasadniczg. Zamawiajgcy ma
prawo zadac aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robot.

Zgtaszanie Zamawiajgcemu  koniecznosci  wykonywania Robdt  Zamiennych,
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 5 dni przed planowanym
terminem ich wykonania. W zgtoszeniu koniecznosci wykonania Robo6t Zamiennych
Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robdt oraz przyczyn
uzasadniajgcych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest
obowigzany do wykonywania Robot Zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez
Zamawiajgcego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie Robdt
Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
Umowy.

Zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonywaniu robdt okreslonych w SHR-F jako
objetych odbiorami czeSciowymi, w tym o robotach zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, oraz o wykonaniu rob6t w catosci.

Usuwanie wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen drég powstatych w zwigzku
z wykonywaniem robdt oraz biezgce utrzymywanie ich w czysto$ci. W przypadku
prowadzenia robot w pasie drogowym Wykonawca zobowigzany jest wykonywac je ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na zmniejszenie ucigzliwosci dla osob i pojazdow
poruszajacych sie w pasie drogowym.

. Biezgca inwentaryzacja wykonanych Robdt.
. Wykonywanie na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan, testéw i prob

nawierzchni oraz konstrukcji umozliwiajgcych nalezyte wykonanie umowy i
uzytkowanie Obiektu / Przedmiotu Umowy.

. Uzyskanie wymaganych zaswiadczen wtasciwych organéw warunkujgcych mozliwos¢

instalacji przytgczy do sieci zewnetrznych i ich eksploatacji.

. Przywrocenie Terenu Budowy, terendw sasiadujgcych Ilub innych terendw,

w szczegolnosci drég publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarzadce
drogi lub wtasciciela/wtadajgcego terenem, a w przypadku braku takich warunkéw, do
stanu nie gorszego niz istniejgcy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych
szkdd wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych realizacjg robdt. W przypadku
nie zastosowania sie do powyzszego Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce
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kosztami za przywrdcenie powyzszych terendw do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkdd spowodowanych realizacjg Robot.

24. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wiasciciela lub wiadajgcego terenem na
podstawie innego tytutu prawnego o wiasciwym uporzadkowaniu i przywroceniu
terenu do poprzedniego stanu wraz z oSwiadczeniem, ze nie bedzie wnosi¢ wobec
Wykonawcy i Zamawiajgcego, teraz ani w przysztosci zadnych zastrzezen, uwag ani
tez roszczen odszkodowawczych z tego tytutu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy
wiascicielem lub wiadajgcym terenem na podstawie innego tytutu prawnego jest
Zamawiajacy.

25. Po zakonczeniu Robo6t przekazanie Terenu Budowy i terendéw sasiadujgcych
potwierdzone podpisaniem protokotu zwrotu. Nieprzedstawienie zamawiajgcemu
potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 24 powyzej, stanowi podstawe do odmowy
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zwrotu. Brak podpisania protokotu zwrotu
przez Zamawiajgcego z przyczyn opisanych w niniejszym ustepie jest jednoznaczne
w skutkach z brakiem podpisania protokotu zwrotu przez Wykonawce.

26. Pokrycie kosztow obstugi stuzb pomocniczych i branzowych nadzoréw technicznych.

27. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robét
(nie pdzniej niz na dzien poprzedzajacy dzien podpisania protokotu przekazania terenu
budowy) oraz po zakofczeniu Robdt w terenie oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu
wraz z dokumentacjg powykonawcza.

28. Wykonanie préb wynikajacych z warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt,
wbudowanego wyposazenia oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez
niezalezng, uprawniong jednostke na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

29. Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o0 zauwazonych wadach i brakach
w Dokumentacji Projektowej, w tym STWIORB niezwiocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich
istnieniu.

30. Stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska, utylizacji odpaddéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie
w trakcie realizacji robdt, norm i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska obcigza
Wykonawce.

31. Utrzymanie w czasie realizacji robdt Terenu Budowy i terendw sasiadujgcych,
z dazeniem do minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych
materiatdw, odpadow i $mieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
przyjecie odpaddw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat.

32. Wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy, jezeli beda konieczne, zalecen
pokontrolnych instytucji panstwowych takich organdéw jak: Panstwowa Inspekcja
Pracy, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Straz Pozarna.

33. Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajgcego Wykonawcy najpdzniej na
60 dni przed terminem wskazanym w art. 3 ust. 1 Umowy w zakresie niezbednym do
prawidlowego nadzoru i eksploatacji Obiektu. Wykonawca zobowigzany jest
przeszkoli¢ wskazany personel przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego.
Fakt przeszkolenia wskazanych o0sdb zobowigzany jest udokumentowac przed
podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego.

34. Stafa kontrola stanu BHP na Terenie Budowy.

35. Kontrola jakosci materiatow, Urzadzen i Robot zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
Technicznych i Programu Zapewnienia Jakosci.
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36.
37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Umozliwienie Inspektorom Nadzoru przeprowadzenia pomiardw i badan kontrolnych.
Realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy.

Skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowosci wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okreSlonym
postanowieniami Specyfikacji Technicznych.

Skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na
ocene prawidlowosci wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okreSlonym
postanowieniami Specyfikacji Technicznych zarédwno co do czesci jak i catosci
Przedmiotu zamdwienia/Umowy, na kazdorazowe Zzadanie Zamawiajgcego.

Jezeli do realizacji Przedmiotu Umowy niezbedne sg Wykonawcy jakiekolwiek
dodatkowe rysunki lub inne dokumenty, uszczegdtawiajgce rozwigzania
przedstawione w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji Wykonawca ma
obowigzek opracowat je we wiasnym zakresie i na swdj koszt oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

Utrzymanie tadu i porzadku na Terenie Budowy, wykonanie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami estetycznego ogrodzenia Terenu Budowy, a po
zakonczeniu Robot usuniecie poza Teren Budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego Terenu Budowy czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania.

Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia Robdt ulegajacych zakryciu
oraz o terminie odbioru Robdt zanikajagcych w terminach i w zakresie okreSlonym
w Specyfikacjach Technicznych.

Informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptynaé na jakos$¢ Robot lub termin zakoriczenia Robét.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy
kontrolach i wypadkach.

Opracowanie  (uaktualnienie) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
i przedtozenie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do Robot.

Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie akceptacii
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do Robot.

Opracowanie procedur Obioru Obiektu, ktére podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Przygotowanie Obiektu do kontroli przez Uzytkownika oraz udziat w niej
i uwzglednienie zgtoszonych uwag.

Przygotowanie kompletnej dokumentacji do wystgpienia przez Zamawiajgcego
z wnioskiem o wydanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien umozliwiajgcych
rozpoczecie eksploatacji Obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie, a w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci takze do uzupetnienia
przygotowanej uprzednio dokumentacji o materialy niezbedne do wiasciwego
przeprowadzenia powyzszych procedur administracyjnych, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Wykonanie Robdt, ktdrych realizacja stata sie konieczna w trakcie procedury
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu Ilub innych decyzji
i uzgodnien umozliwiajgcych rozpoczecie eksploatacji Obiektu, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

51. Okreslenie na zadanie Zamawiajgcego, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty
wystosowania zgdania, wartosci i liczby wskazanych przez Zamawiajgcego produktow
ipe“:::"%ﬁ Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze w Pionkach Sp. z
G s 0.0.
‘%‘ ﬁ; ul. Zaktadowa 7, 26-670 Pionki
on Do tel./fax.48 3852514,

e-mail pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

16


mailto:pwkc@pionki.pl
http://www.pwkc.pl/

Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska UNIA EUROPEJSKA
i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ SPOJNOSCI

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

powstatych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy (w tym Urzadzen) — na potrzeby

ewidencji ksiegowo-finansowej Zamawiajgcego.

. Przedktadanie Zamawiajgcemu (na kazde zadanie) oSwiadczenia o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace, pracownikéw zatrudnionych przy realizacji Umowy

w terminie 3 dni od otrzymania Zzadania Zamawiajgcego, przy czym pierwsze

oSwiadczenie Wykonawca ztozy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

W os$wiadczeniu Wykonawca wskaze informacje o danych oséb zatrudnionych (imie,

nazwisko), ich stanowisku. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia u Wykonawcy lub

Podwykonawcy na podstawie umowy o prace (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) osob

wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci w nastepujgcym zakresie:

operatorzy maszyn budowlanych, operatorzy i monterzy maszyn i urzadzen,
pracownicy przy pracach budowlanych — robotnicy budowlani.

. Znakowanie wszelkich dokumentéw (np. protokotéw, korespondencji, dokumentacji,

certyfikatow) oraz ustawienia tablicy/tablic informacyjnych o dofinansowaniu realizacji
Przedmiotu Umowy ze Srodkéw Unii Europejskiej, zgodnie z aktualnymi wymaganiami
dotyczagcymi wydatkowania Srodkéw (informacje dostepne na stronie internetowej
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/),
0 ktérych mowa w § 2 ust. 8 Umowy. W przypadku dokumentacji pochodzacej
z okresu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, obowigzek znakowania
dokumentdw zostanie spetniony jesli naklejka ze znakami i informacjami znajdzie sie
na wszelkich dokumentach lub na grzbiecie segregatora z dokumentami.

. Kazdorazowe przedtozenie Zamawiajgcemu (na kazde zgdanie) informacji
potwierdzajgcych, iz materiaty uzyte w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nie s3g
prototypami ani materiatami testowymi w rozumieniu SIWZ oraz, ze sg sprawdzone w
dziataniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak
w realizowanych robotach. Za sprawdzone w dziataniu uznaje sie materiaty
eksploatowane na innych zrealizowanych obiektach (drogach, chodnikach,
ogrodzeniach) co najmniej przez okres jednego roku od dnia montazu. Informacje, o
ktorych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest przedstawic przy najblizszym
odbiorze obejmujgcym uzycie danego materiatu. Przedtozenie tych informacji oraz
pozytywna weryfikacja w zakresie opisanym w dalszej czesci niniejszego ustepu — gdy
Zamawiajacy zdecyduje takiej weryfikacji) warunkuje dokonanie odbioru. W razie
watpliwosci Zamawiajgcego co do faktycznego funkcjonowania danego materiatu we
wskazanej lokalizacji, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zwrdcenia sie do podmiotu
obstugujgcego dany obiekt o potwierdzenie cech i okresu uzytkowania materiatéw we
wskazanej lokalizacji.

. Przedtozenie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu
Umowy, o ile sg znane, informacji zawierajgcej nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w roboty budowlane.

. Zawiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
61 powyzej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze przekazanie informacji na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robdt budowlanych.

Art. 7.
Obowigzki Zamawiajacego
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1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspotpracy z Wykonawcg oraz przekazywania
wszystkich posiadanych informacji istotnych dla nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentaciji,

2) przekazanie Terenu Budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienie i pokrycie kosztéw nadzoru autorskiego,

5) przystgpienie do odbioréw, zgodnie z postanowieniami Umowy,

6) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy,

7) przekazanie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania przed wiasciwymi
organami w celu pozyskania niezbednych opinii, pozwolen, zatwierdzen, decyzji
administracyjnych.

Art. 8.

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Stron bedg nastepujace osoby:

Po stronie Zamawiajgcego:

1) (inzynier kontraktu)

2) e (kierownik oczyszczalni)

3) e (petnomocnik do spraw realizacji projektu MAO)
) e (kierownik jednostki realizujgcej projekt)

2. Kazda z os6b wymienionych w ust. 1 jest uprawniona do samodzielnego dziatania, chyba
ze Strony uzgodnig inaczej. Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1, nie sg
uprawnieni do dokonywania zmian w treSci Umowy lub podpisywania Polecen Zmiany.

3. Zmiana lub uzupetnienie przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1, nie stanowi
zmiany Umowy i wymaga pisemnego o$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie. Osoba
upowazniong do ztozenia takiego oSwiadczenia ze strony Zamawiajgcego jest ................... ,
a ze strony Wykonawcy jest .........cccceceerunnnns

4. Ustala sie nastepujace adresy i dane dla korespondency miedzy Stronami:
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5.

1.

Jezeli Wykonawca w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowigzywania rekojmi
lub gwarancji zmienia adres, powinien o nowym adresie powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod
rygorem skutecznego doreczenia na ostatni adres znany Zamawiajgcemu.

. Strony uznajg za skutecznie doreczong wszelkg korespondencje kierowang przez

Zamawiajagcego do Wykonawcy za posrednictwem faksu do Wykonawcy uwaza sie
komunikat OK lub inny réwnowazny potwierdzajgcy prawidtowos$¢ nadania na faksie
Zamawiajgcego. Za skuteczne doreczenie Wykonawcy poczty elektronicznej Strony uznajg
wprowadzenie do systemu elektronicznego poprzez skuteczne wystanie wiadomosci na
podany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej oraz brak otrzymania przez
Zamawiajgcego niezwtocznej informacji zwrotnej o przeszkodzie w doreczeniu poczty
elektronicznej.

Art. 9.
PODWYKONAWCY

Za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom

oraz Podwykonawca Dalszym Podwykonawcom wykonanie rob6t budowlanych na

zasadach okreslonych w niniejszej Umowie. Podwykonawca i Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnie z projektem umowy.

W przypadku zamiaru powierzenia czeSci prac z zakresu robdét budowlanych

Podwykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania uprzedniej pisemnej

zgody Zamawiajgcego w nastepujgcym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, w terminie do 14 (czternastu) dni przed
planowang datg wprowadzenia Podwykonawcy na budowe wniosek o wyrazenie
zgody wraz z projektem Umowy 2z Podwykonawcg, zawierajgcym istotne
postanowienia umowy, w tym w szczegdlnosci zakres robot budowlanych, terminy
wykonania oraz wynagrodzenie (termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych) i sposéb dochodzenia
napraw gwarancyjnych w przypadku wystgpienia wad fizycznych wykonanych Robét.

2) w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy,
Zamawiajacy moze, podajac uzasadnienie — zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia do
przeditozonego projektu umowy,

3) w przypadku niezgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego
w powyzszym terminie, uwaza sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat wniosek
Wykonawcy.

4) zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego
bedzie réwnoznaczne z odmowag udzielenia zgody na zawarcie umowy
z Podwykonawca.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawca robdt

budowlanych bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, beda

obcigzaty wyfgcznie Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zawierane umowy z Podwykonawcami nie bedg zawieraty

klauzul zakazujgcych zawierania ewentualnych umoéw pomiedzy Zamawiajgcym

a Podwykonawcami, w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygasnieciu.

Zlecenie wykonania czes$ci Robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonane Roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego oraz o0sob trzecich za dziatania, zaniechania, uchybienia, zaniedbania
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10.

11.

12.

13.

14.

Podwykonawcéw w takim samym zakresie, jakby to byty dziatania, zaniechania
uchybienia lub zaniedbania jego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zadania
usuniecia z Terenu Budowy kazdego z pracownikdéw i innych oséb Wykonawcy lub
Podwykonawcdw, ktdrzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd
do uzasadnionych skarg i zastrzezen.

Wszelkie zapisy Umowy odnoszace sie do Podwykonawcdw stosuje sie odpowiednio do
Dalszych Podwykonawcéw.

Za roboty wykonane przez Podwykonawce ptatnosci bedzie realizowat Wykonawca,
Z zastrzezeniem postanowien art. 4 ust. 15 Umowy. Wykonawca odpowiada wobec
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wobec Podwykonawcow w petnej wysokosci.

Przed zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajacy bedzie kazdorazowo zadat
dostarczenia przez Wykonawce os$wiadczen Podwykonawcédw  potwierdzajgcych
otrzymanie wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, powstatych
w zwigzku z realizacjg robot, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, na zasadach
opisanych w art. 4 Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu,
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, poSwiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem
(wraz z ttumaczeniem przysiegtym w przypadku uméw sporzadzonych w jezyku obcym)
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, a takze zmian do tej umowy, ktérej
przedmiotem s3:

1) roboty budowlane,
2) dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000 zt netto.

Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania umowy, o ktdrej mowa
w ust. 9 pkt 1) powyzej moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w Umowie oraz gdy umowa przewiduje
termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 (trzydzieSci) dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku. Wszelkie zmiany do tej umowy podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg opisang powyzej, a nastepnie po ich podpisaniu
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania ich kopii Zamawiajgcemu w terminie jak
wyzej.
Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania umowy, o ktérej mowa
w ust. 9 pkt 2) powyzej w przypadku, gdy umowa przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w ust. 15 ust. 4 Umowy.
Warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, nie moze wynosi¢
wiecej niz 10% wartosci umowy podpisanej z Podwykonawca.
Termin  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajgcego kary umowne w przypadkach okreslonych
w ust. 15 ponizej wedtug ponizszych zasad zaleznych od wartosci umowy podpisanej
z Podwykonawca:
1) umowy do 100.000 zt netto — 1% (jeden procent) wartosci umowy za kazdy dzien
opdznienia,
2) umowy w przedziale 100.001 — 1.000.000 zt netto — 0,5% (piec dziesigtych procenta)
wartosci umowy za kazdy dzier opdznienia,
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3) umowy powyzej 1.000.001 zt netto — 0,01% (jedna setna procenta) warto$ci umowy
za kazdy dzien opdznienia.
15. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kary umowne w wysokosci okreslonej
w ust. 14 powyzej w nastepujgcych przypadkach:

1) opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

2) opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

3) opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku dostosowania umowy o podwykonawstwo do wymogdéw Zamawiajgcego
w zakresie terminu zaptaty.

Art. 10.
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupetnien do
Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji Umowy oraz w trakcie procedury
uzyskiwania wszelkich niezbednych pozwolen. Koszty zmian Dokumentacji Projektowej
zostang w catosci pokryte przez Zamawiajgcego, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia
zmian wynika z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. W terminie 5 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnie
pod rygorem niewaznosci wszelkich swoich uwag dotyczacych Dokumentacji Projektowe;j.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi uwag do Dokumentacji Projektowej w wyznaczonym
terminie, btedy w tej Dokumentacji nie bedg podstawg do jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odmowy zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy lub do jego odpowiedniego obnizenia, jezeli
wady Dokumentacji Projektowej przekazanej mu przez Zamawiajgcego spowodujg lub
przyczynig sie do spowodowania wady w Robotach, w Obiekcie lub Przedmiocie Umowy.

4. Nieprzedstawienie uwag w terminie okreSlonym w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
Z obowigzku biezgcego informowania inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie nie
dtuzszym niz 5 dni od wykrycia, o jakichkolwiek wadach Dokumentacji Projektowej, ktére
moga w jakikolwiek sposob wptyng¢ na wykonanie Robdt zgodnie z Umowa lub ktdre
mogg spowodowal powstanie jakichkolwiek wad w Robotach, w Obiekcie Ilub
w Przedmiocie Umowy.

5. Wykonawca ma prawo zaproponowa¢ Zamawiajgcemu wprowadzenie zmiany lub
uzupetnien do Dokumentacji Projektowej. Koszty zmian Dokumentacji Projektowej
zostang w catosci pokryte przez Wykonawce, chyba Zze konieczno$¢ wprowadzenia zmian
wynika¢ bedzie z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego. Powyzsze zmiany
podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, po przedstawieniu przez Wykonawce
zgody Inzyniera Kontraktu. Zmiany o ktorych jest mowa powyzej nie mogg byc
wprowadzane z naruszeniem zasad udzielania zamoéwien publicznych w tym zmiany tresci
oferty Wykonawcy na podstawie ktorej udzielono mu przedmiotowego zamoéwienia tj.
zawarto z nim niniejszg Umowe.

6. Wykonywanie Robdt przez Wykonawce jest rownoznaczne z zaakceptowaniem przez
Wykonawce, iz przyjmuje odpowiedzialnoS¢ za wszelkie skutki wynikte z wykonywania
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takich Robdt, a w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ za wykonywanie Robdt w sposdb
sprzeczny z Umowg oraz odpowiedzialno$¢ za wady Obiektu / Przedmiotu Umowy
powstate na skutek kontynuowania Robot. Koszty usuniecia skutkdow wykonywania Robot
pomimo wadliwosci Dokumentacji Projektowej ponosi Wykonawca.

W przypadku przedstawienia uwag przez Wykonawce dotyczacych Dokumentacji
Projektowej przekazanej mu przez Zamawiajgcego lub innego ujawnienia sie wad w tej
Dokumentacji Projektowej, Zamawiajgcy uzupetni Dokumentacje Projektowej. Jezeli
uwagi Wykonawcy nie bedg zasadne w catosci lub w czesci lub wady Dokumentagji
Projektowej beda nieistotne, Zamawiajacy jest uprawniony do nakazania wykonywania
przez Wykonawce Robot na podstawie posiadanej Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu na 14 dni
przed odbiorem koncowym dokumentacji powykonawczej, zgodnej z przepisami Prawa
budowlanego, zawierajacej w szczegdlnosci:

1) oryginat dziennika budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy o0: zgodnosci wykonania robot z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami;
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenu sgsiadujgcego,

3) kompletng dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami w 3 egzemplarzach,
podpisang przez kierownika budowy,

4) dokumenty dotyczace jakosci i dopuszczeni wbudowanych materiatdw wraz z
uzyskanymi od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeniami dotyczacymi ich
wbudowania,

5) inwentaryzacje geodezyjna (oryginat i kopia) — 3 egzemplarze,

6) wszystkie potrzebne atesty, certyfikaty, wyniki préb i badan,

7) certyfikaty odpornosci ogniowej materiatéw,

8) DTR, Swiadectwa jakosci i ksigzki gwarancyjne urzadzen,

9) warunki i instrukcje uzytkowania, konserwacji i naprawy, z uwzglednieniem

bezpieczenstwa oséb dokonujgcych tych czynnosci, wraz z harmonogramem wszystkich
niezbednych czynnosci konserwacji i napraw,

10) karty techniczne i instrukcje obstugi urzadzen,

11) kopie wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i urzedom
zewnetrznym,

12) kopie dokumentdw potwierdzajgcych dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych
odbioréw catosci robdt przez stuzby zewnetrzne (niezbedne do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie),

13) protokoty badan zageszczenia podtoza i gruntu,

14) protokoty z przeprowadzonych badan,

15) protokoty zdania uzytkownikowi czasowo zajetych terendw dla potrzeb budowy,

16) dokumentacje zawierajgcq: szkice zdawczo — odbiorcze — 3 egzemplarze; profile — 3
egzemplarze; plan sytuacyjny — 3 egzemplarze,

17) dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy wykonang nie pdzniej niz na dzien
poprzedzajacy dzien podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy oraz w okresie po
zakonczeniu Robét w terenie,

18) wykaz $rodkdw trwatych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego (wraz z ich wyceng
przyjetg do kalkulacji oferty),
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19) pozostate wymagane przepisami prawa elementy dokumentacji powykonawczej,

oSwiadczenie o kompletnosci przekazanych materiatdow i ich zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami,

10

11.

12.

13.

14.

. wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub ztozone wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski; przedktadane kopie dokumentéw muszg byc
poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez kierownika budowy.

Dokumentacja powykonawcza ma by¢ sporzadzona w formie pisemnej oraz w formie
cyfrowej edytowalnej, w formacie takim w jakim dane pliki zostaty utworzone oraz
w formacie PDF.

Roboty wykonywane w wyniku zmian lub uzupetnien, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 5
powyzej wprowadzane bedg w trybie obowigzujgcym jak dla Robdt Zamiennych,
uregulowanym w art. 12 Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 5 powyzej, mogg zosta¢ wprowadzone m.in.
w ponizszych okolicznosciach:

1) koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Umowie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozit
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

2) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci Przedmiotu Umowy; takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi
Swiadczeniami,

3) Potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzetu zwigzane z przyszta eksploatacjg
Obiektu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Dokumentacji Projektowej wykonywane przez
Wykonawce winny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Art. 11.
KONTROLA SPRAWOWANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajagcy ma prawo kontrolowa¢, w kazdym czasie przy pomocy upowaznionych

przez siebie 0s6b, sposdb wykonywania Robét.

W celu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy uzgodni
z Wykonawcg terminy przegladu wykonanych Robét i cyklicznych narad koordynacyjnych
na Terenie Budowy.

Wykonawca, w przypadku takiej koniecznosci, udostepni pomieszczenie w swoim
zapleczu budowy dla narad koordynacyjnych, o ktérych mowa powyzej.

Raz na tydzien, a w razie wystgpienia takich potrzeb czesciej, zbiera¢ sie bedzie rada
budowy ztozona =z przedstawicieli wszystkich stron procesu inwestycyjnego
upowaznionych do podejmowania decyzji strategicznych, ktérych celem bedzie
eliminowanie wszelkich sporéw powodujgcych zahamowania w normalnym, tj. zgodnym
z SHR-F, prowadzeniu Robot.

Art. 12,
ROBOTY ZAMIENNE
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1.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania Robdt Zamiennych w zakresie objetym
Przedmiotem Umowy, jednakze wytacznie, z zastrzezeniem ust. 6, na podstawie
sporzadzonego w formie pisemnej Polecenia Zmiany przyjetego przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, w ktérym okreslony zostanie rodzaj Robdt Zamiennych, termin wykonania
tych Robdt i ich ewentualny wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
tj. jego zmniejszenie albo zwiekszenie — stosownie do postanowien ust. 2 ponizej. Zakres
rzeczowy Robot Zamiennych zatwierdza Zamawiajacy.

Ustalenie Wynagrodzenia za Roboty Zamienne, nastepuje na podstawie réznicy pomiedzy
wartoécig Robot, z ktérych zrezygnowano, a wartoscia Robdt, ktore wprowadzono
w zamian. W tym celu zostang sporzadzone kosztorysy réznicowe. Kosztorysy réznicowe,
zarowno w zakresie Robdt, z ktérych zrezygnowano, jak i Robét wprowadzonych w ich
miejsce, bedg sporzadzone przed przyjeciem Polecenia Zmiany. Za przygotowanie
kosztorysow odpowiada Wykonawca, zas za ich weryfikacje odpowiada Zamawiajacy.
Kosztorysy  roznicowe zostang opracowane z uwzglednieniem  uzgodnionych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego cen i narzutdw nie wyzszych od wskazanych
w kosztorysie, o ktorym mowa w art. 3 ust. 7 Umowy, a jezeli w kosztorysie ceny
i narzuty nie sg podane, cen i narzutdw nie wyzszych od $rednich krajowych cen
i narzutdw publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego date, w ktérym kalkulacja ta jest sporzadzana oraz naktadéw
rzeczowych okreSlonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
Robét, dla ktdrych nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub udokumentowanych naktadéw wiasnych Wykonawcy (np.
w postaci faktur) uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Strony
zmodyfikujg Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy odpowiednio zmniejszajac
lub zwiekszajgc wynagrodzenie nalezne Wykonawcy. Za jedyng forme opracowania
kosztorysu réznicowego bedzie uwazany kosztorys sporzadzony metodg szczegdtowa,
zgodnie z ,Polskimi Standardami Kosztorysowania Robét Budowlanych — wydanie 2005,
opublikowanymi przez SKB”. Okre$lenie kosztu robdt specjalistycznych realizowanych
przez Podwykonawcdw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, nastgpi po uzgodnieniu
i akceptacji przez Zamawiajgcego propozycji zawartych w ofertach tych Podwykonawcow.
W przypadkach, gdy powyzsze zapisy nie umozliwiajg okreSlenia ceny materiatow lub
ustug specjalistycznych, ich ustalenie nastgpi w oparciu o analize rynkowg i oferty firm
dostarczajgcych wymagane materiaty lub ustugi. Wykonawca zadba, aby oferty firm
wykonujgcych ustugi specjalistyczne lub dostarczajgcych materiaty byty przedstawione
w formie umozliwiajgcej ich weryfikacje przez Zamawiajgcego w aspekcie cen rynkowych.
Ostateczne okreslenie cen nastgpi po uzgodnieniu ich i akceptacji Zamawiajacego.
Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgce z przyjetych przez
Strony Polecen Zmian bedg wprowadzane aneksem do Umowy. Rozpoczecie Robot
objetych Poleceniem Zmian nastepowac bedzie po podpisaniu Polecenia Zmiany.

Wynagrodzenie Zamienne wynikajgce z przyjetego Polecenia Zmiany bedzie ptatne na
podstawie oryginatu prawidiowo wystawionej faktury, z zachowaniem procedur
okreslonych w art. 4 Umowy.

W przypadkach, w ktérych czasochtonno$¢ Robdt Zamiennych bedzie wieksza niz Robdt,
z ktérych zrezygnowano, Strony mogg w drodze aneksu do Umowy obejmujgcego
powyzsze Roboty Zamienne, wydtuzy¢ odpowiednio terminy okreslone w SHR-F z tym
jednak zastrzezeniem, ze terminy wykonania Przedmiotu Umowy ok,reélone w art. 3
Umowy moze zosta¢ wydtuzony jedynie, gdy Roboty te leze¢ bedg na Sciezce Krytycznej
dla dotrzymania terminéw wykonania Przedmiotu Umowy okreslonych w art. 3 Umowy
oraz czasochtonnos¢ ta bedzie z obiektywnych przyczyn wieksza niz 10 dni i spowoduje
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konieczno$¢ zaptacenia Wynagrodzenia Zamiennego w kwocie wyzszej niz 100 000 zt
(stownie: sto tysiecy ztotych) netto. Polecenia Zmiany nie stosuje sie do Robot
Zamiennych, ktére majg charakter nieistotny oraz powodujg marginalne skutki (nie beda
zmieniaty wynagrodzenia ani termindw okreslonych w SHR-F), dla ktérych wprowadzenia
wystarczajacy jest wpis do Dziennika Budowy.

Art. 13.
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, REKOIJMIA I GWARANCIA

. Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie obowigzkéw objetych Umowg, w tym

w szczegdlnosci za:

1) terminowa realizacje Przedmiotu Umowy;

2) prawidtowg koordynacje Robét;

3) prawidiowe rozliczenia finansowe zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,
a w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom w petnej wysokosci;

4) usuniecie wad Obiektu ujawnionych w trakcie procedur odbiorowych, w szczegolnosci
w Protokole Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, jak tez w okresie rekojmi lub
gwarancji;

5) wiasciwe przygotowanie dokumentow pozwalajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie odbioréw zakonczonych uzyskaniem, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, niezbednych decyzji i uzgodnien administracyjnych, pozwalajacych na
uzytkowanie i eksploatacje Obiektu.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreSlonej w ust.,, 1 powyzej, jezeli

nienalezyte wykonanie Umowy jest wynikiem:

1) Sity Wyzszej, lub
2) dziatania przez Wykonawce zgodnie z poleceniem Zamawiajgcego, lub
3) innych okolicznosci wskazanych w Umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu gwarangji
i rekojmi, jezeli wykonane Roboty lub zastosowane materiaty lub urzadzenia majg wady
zmniejszajgce ich wartosS¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel inwestycji albo zostaty
wykonane / zamontowane niezgodnie z Umowa.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy (dotyczy wykonanych Robdt,
jak rowniez zastosowanych materiatow / urzadzen) gwarancji obejmujacej okres ... (...)
miesiecy od podpisania Protokotu Odbioru Koncowego bez zastrzezen. Wzor Karty
gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.

W przypadku stwierdzenia wady w okresie rekojmi lub gwarancji, Strony beda
postepowaty zgodnie z Umowa, w tym postanowieniami zatgcznika nr 2 do Umowy.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca udziela rekojmi na wykonany przedmiot umowy na okres rowny okresowi

gwarancji oznaczonemu w ust. 4.

Art. 14,
UBEZPIECZENIA
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. Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci do dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego bez zastrzezen umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia obejmujaca
wszelkie szkody/roszczenia, ktére mogg powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni od
Dnia Udzielenia Zamowienia, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe
uprawniong do reprezentacji Wykonawcy kopii polis ubezpieczeniowych, obejmujacych
swoim zakresem szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone
Zamawiajgcemu / osobom trzecim / innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkdd
wynikte w czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan
gwarancyjnych / rekojmi za wady, zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate na skutek
zdarzen, ktére mogty lub powinny, a nie zostaty objete ubezpieczeniem zgodnie
Z niniejszg Umowa.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania warunkédw umow ubezpieczenia
zawartych w zwigzku z niniejszg Umowa, w tym w szczegdlnosci do prowadzenia Robot
zgodnie z warunkami narzuconymi przez ubezpieczyciela.

W przypadku wystgpienia szkdd na skutek zdarzen, ktdre sg objete ubezpieczeniem
zgodnie z niniejszg Umowa, a ktdre przewyzszajg sume ubezpieczenia/sumy gwarancyjne
wynikajgce z uméw ubezpieczenia, pozostajg na udziale wikasnym ubezpieczonego, lub
nie zostaly pokryte z umowy ubezpieczenia ze wzgledu na wyczerpanie limitéw
odpowiedzialnosci Wykonawca zobowigzuje sie zwrdcic poszkodowanym rdznice
z whasnych Srodkow.

6. Oryginaty umoéw/polis ubezpieczenia powinny by¢ przedstawione przez Wykonawce do
wgladu Zamawiajgcemu w dniu dostarczenia kopii uméw, zgodnie z ust. 1 powyzej.

7. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do dostarczenia Zamawiajgcemu dowodu
opfacenia sktadek lub rat poszczegdlnych skiadek wynikajgcych z zawartych umoéw
ubezpieczenia, niezwtocznie po uptywie termindw ptatnosci wskazanych w dokumentach
ubezpieczeniowych, nie pdzniej niz 3 dni od uptywu tych termindw.

8. Zmiany warunkdéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywana wytgcznie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia przez Wykonawce okresu ubezpieczenia,
o kolejny okres, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu
odpowiednio przedtuzonych umoéw ubezpieczenia lub anekséw zapewniajacych ciggtos¢
ochrony ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed datg wygasniecia
umowy poprzednio obowigzujagcej. W razie przedtuzenia umowy ubezpieczeniowej
o kolejny okres czasu, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

10. Zaréwno w okresie gwarancji jak i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia ogolnej odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w zwigzku
z prowadzong dziatalno$cig i posiadanym mieniem w kwocie minimum 1 000 000,00 PLN
(stownie: jeden milion ztotych i zero groszy). Przed przystgpieniem do wykonywania prac
z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu kopii stosownych umoéw ubezpieczenia/polis potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez osobe uprawniong do reprezentacji Wykonawcy wraz
z dowodami optaty skfadki/rat sktadki ubezpieczeniowych. Postanowienie ust. 6 stosuje
sie odpowiednio.
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11.

12.

Umowy ubezpieczenia wymagane od Wykonawcy beda poddane prawu polskiemu,
a umowy ubezpieczenia/polisy bedg zawarte/wystawione przez podmiot uprawniony do
prowadzenia dziatalnosci ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Ponadto spory wynikajgce z uméw ubezpieczenia/polis
bedg podlega¢ rozstrzygnieciu przez polskie sady powszechne. Kopie dokumentéw
ubezpieczeniowych, ktére zostang wystawione w jezyku innym niz polski, zostang
przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Przeniesienie przez Wykonawce praw z umowy ubezpieczenia na osobe trzecia wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Art. 15.
ODBIORY

. W trakcie realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory Robdt:

1) odbiory Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czeSciowe

3) odbidr wstepny

4) odbidr koncowy — przejecie robdt,

5) odbiory pogwarancyjne - wykonanie.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci Robdt od
odbioru zgtasza Wykonawca na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy
winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich odbioru. Odbioru Zamawiajacy
dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w zgodzie
z Dokumentacjg Projektowa, w tym Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca Robot
nie moze kontynuowaé Robdt bez odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
przez Zamawiajgcego. Wykonanie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
potwierdza Protokdt Odbioru Robot Zanikajacych.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czeSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. Odbidr
czesciowy potwierdza Protokot Odbioru CzesSciowego.

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér wstepny nastepuje po zakorczeniu montazu
przewodow, urzadzen/maszyn i po przeprowadzeniu badan zgodnie z Umowg oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw
i systemdw technologicznych.

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- dzienniki budowy.

Przez odbidr obiektu nalezy rozumie¢ oddanie do uzytku Obiektu.

Warunkiem przystgpienia do oddania Obiektu jest odbidr wstepny Obiektu potwierdzony
protokotem. Samo oddanie obiektu do uzytku powinno by¢ prowadzone przez powotang
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w tym celu specjalistyczng komisje. W skifad komisji powinien wchodzi¢: kierownik
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciele Wykonawcy, personel
przewidziany do eksploatacji Obiektu, projektanci, w miarg potrzeby specjalisci od
ochrony pozarowej, BHP, przedstawiciel PIOS, UDT.

Zakonczenie oddania do uzytku polega na zatwierdzeniu protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych.

Odbiéor koncowy - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony z uwzglednieniem w szczegdlnosci
uwarunkowan zawartych w Specyfikacjach Technicznych.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie usuwania
wad. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ow
z uwzglednieniem zasad Odbioru Koncowego Robdt.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty: Umowe,
Protokét Odbioru Koncowego, dokumenty potwierdzajagce zgtoszenie przez
Zamawiajacego i usuniecie przez Wykonawce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie
okresu gwarancji Obiektu (jezeli byly zgtoszone), inne dokumenty niezbedne do
przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru pogwarancyjnego Strony sporzadzi protokét wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Wykonawca przeprowadzi przed zgtoszeniem danych Roboét do odbioru przewidziane
Umowg oraz przepisami préby lub sprawdzenia techniczne. O terminie tych préb
i sprawdzen Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem w Dzienniku Budowy, nie
pozniej niz na 3 (trzy) dni robocze przed terminem wyznaczonym dla ich
przeprowadzenia.

Termin i formy zgtaszania gotowosci do przeprowadzenia odbioréw oraz szczegdtowe
zasady ich przeprowadzania okresla Umowa, w tym Specyfikacja Techniczna.

Zamawiajagcy moze odstgpic od odbioru lub od dokonania czynnosci zwigzanych
z odbiorem, jezeli nie zostaty wykonane Roboty bedgce przedmiotem odbioru.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy uczestnictwa Strony w pracach komisji
odbiorowej albo nieprzystgpienia do odbioru z przyczyn lezacych po stronie
nieprzystepujacego do odbioru, ustalenia i decyzje dotyczace przedmiotu odbioru podjete
przez strone uczestniczacg w odbiorze stajg sie wigzace dla drugiej Strony. W sytuacji
opisanej w zdaniu poprzednim protokdt odbioru zostanie doreczony Stronie nie
uczestniczacej w odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci ktéregokolwiek z odbioréw Robdt zostang stwierdzone wady:

1) dajace sie usungl i nie uniemozliwiajgce uzytkowania Obiektu — Zamawiajgcy dokona
odbioru, a Wykonawca usunie stwierdzone wady w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

2) dajace sie usungé, ale uniemozliwiajgce lub utrudniajgce uzytkowanie Obiektu —
Zamawiajacy wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin usuniecia stwierdzonych wad,
a Wykonawca zgtosi powtodrnie po ich usunieciu gotowos$¢ do przeprowadzenia
odbioru w Dzienniku Budowy;

3) nie nadajgce sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajgce uzytkowania Obiektu —
Zamawiajgcy moze odpowiednio do wad obnizy¢ Wynagrodzenie;
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4) nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie Obiektu — Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w tej czesci, w terminie 30 (trzydziestu ) miesiecy liczac od
Dnia Udzielenia Zamoéwienia, to jest nie pdzniej niz do dnia........ccveeeeee. , Zadajac
jednoczesnie naprawienia przez Wykonawce wszelkich szkdd.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wykonanych Robdt w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji
papierowej i 4 (czterech) egzemplarzach w wersji elektronicznej (skan podpisanej
dokumentacji papierowej oraz wszystkie rysunki w formacie dwg (edytowalne)
i wszystkie opisy w formacie pdf).

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego nastgpi stosownie do wymagan okreslonych
w Umowie.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia
finansowego Umowy na zasadach okre$lonych w Umowie.

Dla potrzeb wiasciwego rozliczenia finansowego Umowy i wystawienia dokumentéw
ksiegowych, na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia kosztdw danych Urzadzen i Systemdw, materiatow i Robot.

Wraz z podpisaniem Protokotu Odbioru Kofcowego przez Strony rozpoczyna sie okres
rekojmi i gwarancji.

Art. 16.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwanego dalej rowniez

»Zabezpieczeniem”) w formie .......ccccciiiiiiiiiiineeennnn, w wysokosci 5% (pieciu procent)
Wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj. w kwocie .................... PLN (stownie
......................................................... Ztotych).

Jesli zmianie ulegnie okre$lony w art. 3 Umowy termin wykonania Przedmiotu Umowy

albo Wykonawca bedzie sie opdzniat w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a zabezpieczenie

wniesione bedzie w innej formie niz pieniezna to:

1) Wykonawca bedzie samodzielnie i na wiasny koszt, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajgcego, przedtuzat wazno$¢ zabezpieczenia az do czasu, w ktorym
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do jego zwrotu okreSlonego w art. 151 Ustawy Pzp.

2) Z tresci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy musi wynika¢ nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajgcego
w terminie obowigzywania zabezpieczenia, zobowigzanie do wyptaty Zamawiajgcemu
petnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie
niz pieniezna, jego przediuzanie bedzie nastepowato najpdzniej w terminie 14
(czternastu) dni przed uptywem waznosci poprzedniego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy tak, aby byta zachowana ciggto$¢ zabezpieczenia. W przypadku, gdy
Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie w ww. terminie nowego zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do realizacji posiadanego zabezpieczenia.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego oraz w wysokosci 30% w terminie 15 (pietnastu) dni od daty uptywu okresu
rekojmi.
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Kazda zmiana lub przediuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
podlegata wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego co do tresci takiego zabezpieczenia
i instytucji wystawiajgcej zabezpieczenie. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub przedtuzenie zabezpieczenia moze by¢ dokonana wytgcznie
z zachowaniem jego ciggtosci, bez zmniejszenia jego wysokosci i na wytgczny koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z Umowg na co Wykonawca wyraza
bezwarunkowg zgode.

Art. 17.
KARY UMOWNE

. Wykonawca gwarantuje nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz

przyjmuje do wiadomosci, ze dochowanie terminédw wykonania Przedmiotu Umowy ma
dla Zamawiajgcego priorytetowe znaczenie.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w art. 9 ust. 14 Umowy, Zamawiajgcy moze
zadaC od Wykonawcy zaptaty kary umownej za niedotrzymanie przez Wykonawce
terminéw okreslonych w SHR-F:

1) w wysokosci 0,02% (pieciu setnych procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opOznienia w realizacji poszczegolnych etapdéw okreslonych w S-HRF,

2) w wysokosci 0,05% (pieciu setnych procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opOznienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okresSlonego w art.
3 ust. 1 Umowy,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w kazdym przypadku nie usuniecia
stwierdzonych wad w okresie rekojmi lub gwarancji w nastepujgcej wysokosci:

1) dla wad Systemoéw i Urzadzen: 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych i zero
groszy) za kazda godzine opdznienia w usunieciu wad w stosunku do terminu
wyznaczonego na usuniecie wady,

2) dla wad innych: 0,005% (piec tysiecznych procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia/godziny wyznaczonego/-ej na usuniecie wady.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia na rzecz Zamawiajgcego

kary umownej w wysokosci 10% (dziesieciu procent) Wynagrodzenia brutto.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania do zawarcia i/albo
w przypadku niedostarczenia w terminie okreSlonym w art. 14 Umowy polis
ubezpieczeniowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi i /albo dowoddw uiszczenia
sktadek ubezpieczeniowych na zasadach okreSlonych w art. 14 Umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,01% (jednej setnej procenta)
Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania do wniesienia i/albo
w przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach
okreslonych w art. 16 Umowy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
0,01% (jednej setnej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzier opdznienia.
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W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania do przedtozenia
zaswiadczen o niezaleganiu z ptatnosciami publicznoprawnymi, o ktérych mowa w art. 11
ust. 5 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,01% (jednej
setnej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

W razie naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do zachowania poufnosci, o ktérym
mowa w art. 20 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,1% (jednej dziesigtej procenta) Wynagrodzenia brutto, za kazdorazowe naruszenie.

W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
w art. 4 ust. 21 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,01% (jednej
setnej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu SHR-F, o ktérym mowa w art.
3 ust. 7 Umowy, lub opdznienia w uwzglednieniu uwag Zamawiajgcego lub przekazaniu
uzasadnienia ich nieuwzglednienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 0,1% (jednej dziesigtej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opOznienia.
W przypadku opoznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu aktualizacji SHR-F, o ktorej
mowa w art. 3 ust. 10 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
0,1% (jednej dziesiatej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.
W przypadku opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktérym mowa
w art. 6 ust. 57 Umowy lub umowy z pracownikiem Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 0,1% (jednej dziesigtej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opoznienia.
Kary umowne ptatne sg w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wystawienia
stosownej noty przez Zamawiajgcego.

Wykonawca akceptuje, ze Zamawiajgcy moze potraci¢ kwoty wszelkich kar umownych
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Niezaleznie od naliczonych kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

Kary umowne podlegajg kumulacji. Kary umowne za opdznienie w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy nalezg sie niezaleznie od kar umownych za odstgpienie od Umowy.

Art. 18.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 miesiecy dni liczac od Dnia

Udzielenia Zamdwienia, to jest nie pdzniej niz do dnia .................. w szczegdlnosci jezeli:

1) Wykonawca opdzni sie z rozpoczeciem Robédt o wiecej niz 30 (trzydziesci) dni od Dnia
Udzielenia Zamoéwienia;

2) Wykonawca bezzasadnie przerwie realizacje Umowy, w szczegdlnosSci bezzasadnie
przerwie wykonywanie Robdt, a przerwa trwac bedzie przez okres dtuzszy niz 30
(trzydziesci) dni;

3) Wykonawca jest opdzniony w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobne zeby zdotat ukoriczy¢ go w terminie, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1
Umowy,

4) Zamawiajacy wstrzymat roboty z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy tacznie na
dtuzej niz 30 (trzydziesci) dni,

]

£BORSTh,

@“23':"%0 Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze w Pionkach Sp. z

0.0.
ul. Zaktadowa 7, 26-670 Pionki

¥
lamy ot

v

""?l o tel./fax.48 3852514,

e-mail pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

31


mailto:pwkc@pionki.pl
http://www.pwkc.pl/

Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska UNIA EUROPEJSKA
i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ SPOJNOSCI

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

5) Zamawiajgcy  trzykrotnie  dokona  bezposredniej  zaptaty = Podwykonawcy
w szczegolnosci, gdy suma bezposrednich zaptat przekracza 5% (pie¢ procent)
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy,

6) Wykonawca razgco naruszy postanowienia Umowy, w tym w szczegdlnosSci nie
przedtuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
oktorym mowa w art. 16 Umowy Iub okresu obowigzywania polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w art. 14 Umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 24 miesiecy liczac od Dnia Udzielenia

Zamowienia, tj. nie pdzniej niz do dnia ... jezeli:

1) Zamawiajacy bezpodstawnie pozostaje w zwtoce z dokonaniem jakiejkolwiek
ptatnosci wobec Wykonawcy o okres dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do zaptaty i wyznaczeniu w tym celu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 (czternascie) dni;

Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy odpowiednio w terminach wskazanych w ust. 1
i 2 powyzej w przypadku zajecia majatku drugiej Strony w stopniu uniemozliwiajgcym
wykonanie zobowigzan lub przeniesienia przez drugg Strone majatku na rzecz osob
trzecich.

. Z chwilg odstgpienia od Umowy, Wykonawca zaprzestanie wykonywania Robot oraz
bedzie na swdj koszt do momentu protokolarnego przekazania Terenu Budowy
zabezpieczat, zachowywat i bedzie chronit budowe wraz z jej zapleczem oraz znajdujgce
sie na Terenie Budowy materiaty, maszyny i urzadzenia.

. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt, w terminie
7 (siedmiu) dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez Zamawiajgcego od
Umowy do sporzadzenia inwentaryzacji Robot przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru oraz do przekazania Terenu Budowy Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez
Zamawiajgcego podmiotowi wraz z wszelkg dokumentacjg, licencjami i prawami
autorskimi do przekazanych Urzadzen i Maszyn i Systemdéw, za ktére Wykonawca
zatrzyma otrzymane wynagrodzenie.

. W razie odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy, pomimo odstgpienia w mocy
nadal pozostajg postanowienia dotyczace:
1) licencji i autorskich praw majatkowych;
2) kar umownych;
3) wszelkich udzielonych przez Wykonawce zabezpieczen.

Art. 19.
NADZOR I KONTROLA

. Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Umowg przez osoby wskazane we
Whniosku Wykonawcy o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu oraz spetniajgce
wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane (Osoby Wskazane). Zmiana w/w o0sdb
nie stanowi istotnej zmiany Umowy.

. Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, Wykonawca moze wystgpi¢ na piSmie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane, w trakcie realizacji Umowy, ktorejkolwiek z osdb,
0 ktérych mowa w ust. 1. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zmiana ktorejkolwiek
z 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej nie moze powodowacé zadnych negatywnych

ipe“:::"%ﬁ Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze w Pionkach Sp. z
N % 0.0.

.&‘ 'o:” ul. Zaktadowa 7, 26-670 Pionki

® ¢ tel./fax.48 3852514,

e-mail pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

ORS Ty,

e
3 &
ey %17

32


mailto:pwkc@pionki.pl
http://www.pwkc.pl/

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska UNIA EUROPEJSKA
i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ SPOJNOSCI

konsekwencji dla Zamawiajagcego. Wykonawca musi przediozy¢é Zamawiajgcemu
propozycje zmiany, o ktorej mowa wyzej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania Robotami ktdrejkolwiek osoby, wykazujac, ze
kwalifikacje tej osoby sg co najmniej takie, jak w warunku dotyczacym kwalifikacji osoby
zastepowanej okreSlonym w ogtoszeniu o zamdwieniu. Jezeli Wykonawca nie zapewni
kierowania robotami przez Osoby Wskazane lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania Rob6t w catosci lub w czesci. Wszelkie
konsekwencje wstrzymania Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy obcigza
wytgcznie Wykonawce.

Jezeli wystgpia ku temu uzasadnione przyczyny, Zamawiajgcy moze wystapi¢ do
Wykonawcy z wnioskiem o zmiane, w trakcie realizacji Umowy, ktorejkolwiek z osdb,
o ktorych mowa w ust. 1. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Zamawiajgcego na
piSmie. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
wyzej, w ciggu co najmniej 7 (siedmiu) dni, wykazujac, ze kwalifikacje tej osoby sg co
najmniej takie, jak kwalifikacje osoby zastepowanej. Jezeli Wykonawca nie zapewni
kierowania robotami przez osoby zaakceptowane przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania Robdt w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonywania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
zobowigzania Wykonawcy do wykonywania Robot lub prac wykraczajgcych poza
Przedmiot Umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ powotania Inzyniera Kontraktu. Niezwtocznie po
zawarciu umowy z Inzynierem Kontraktu. Zamawiajacy przekaze kopie umowy
Wykonawcy.

Art. 20.
POUFNOSC UMOWY

. Strony Umowy zobowigzujg sie do nieujawniania osobom trzecim informacji stanowigcych

tajemnice przedsiebiorstwa, uzyskanych w zwigzku z realizacjg zadan objetych Umowg
chyba, ze uzyskajg pisemng zgode drugiej Strony w kazdym konkretnym przypadku.

Jako informacje bedace tajemnicg przedsiebiorstwa nalezy rozumie¢ nieujawnione do
publicznej wiadomosci  informacje  techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartoS¢ gospodarcza, co do ktorych
przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci — art. 11 ust.
4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ze zm.)

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich, uzyskanych
w trakcie ~ wspotpracy  informacji  stanowigcych  tajemnice  przedsiebiorstwa
Zamawiajgcego, niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrédta, w trakcie
trwania Umowy oraz przez minimum trzy lata od rozwigzania lub wygasniecia umowy lub
odstgpienia od Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie podjg¢ wszelkie niezbedne kroki dla zapewnienia, ze zadna
z 0s6b otrzymujacych informacje, o ktérych mowa w ustepach 1, 2 i 3 powyzej, nie
ujawni tych informacji ani ich zrédfa, zaréwno w catosci, jak i w czesci, osobom trzecim
bez uzyskania uprzednio wyraznego upowaznienia na piSmie od Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie ujawnia¢ informacje jedynie tym pracownikom, ktérym beda
one niezbedne do wykonywania powierzonych im czynnosci i tylko w zakresie, w jakim
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10.

odbiorca informacji musi mie¢ do nich dostep dla celdéw realizacji zadan wynikajacych

Z Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie nie kopiowaé, nie powielaé, ani w jakikolwiek sposob nie

rozpowszechniac jakiejkolwiek czesci okreslonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej

potrzeby i tylko do celdw zwigzanych z zakresem wspotpracy, po uprzednim uzyskaniu

pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

Zapisy ustepdw 1, 2 i 3 powyzej, nie dotyczg informaciji:

1) ktére znajdowaly sie w nieograniczonym posiadaniu Stron/Strony przed ich
otrzymaniem od drugiej Strony,

2) ktore sg powszechnie znane lub zostang podane przez Zamawiajgcego do wiadomosci
publicznej,

3) ktére Strona/Strony mogta otrzyma¢ od strony trzeciej bez powiadomienia
o towarzyszacych ograniczeniach, co do ich uzycia lub ujawniania,

4) co do ktérych dana Strona udowodni, ze te informacje zostaty przez nig opracowane
niezaleznie od ich otrzymania.

Zobowigzanie do poufnosci, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, trwa minimum 3
(trzy) lata od rozwigzania lub wygasniecia Umowy oraz odstgpienia od Umowy. Strony
odpowiadajg za zachowanie poufnosci przez swoich pracownikéw, petnomocnikéw oraz
0so6b dziatajgcych w ich imieniu.

Wykonawca na pisemne wezwanie wystosowane przez Zamawiajgcego, zobowigzuje sie
do niezwlocznego zwrotu wszystkich informacji utrwalonych w formie pisanej oraz ich
kopii, takze utrwalonych na nosnikach elektronicznych, przy czym — w odniesieniu do
informacji elektronicznie utrwalonych — wystarczy, jezeli Wykonawca o$wiadczy, ze
zostaty one usuniete w sposob trwaty, bez mozliwosci odtworzenia za pomocg ogdlnie
dostepnych metod lub narzedzi.

Ujawnienie powyzszych informacji wymagane zgodnie z obowigzujgcym prawem,
orzeczeniem sgdowym lub decyzjg administracyjng uprawnionego organu administracji
panstwowej nie podlega powyzszym ograniczeniom.

Art. 21.
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

Niewazno$¢ lub bezskuteczno$¢ ktdregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje
niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien.

Strony dopuszczajg istotng zmiane postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
w okolicznosciach i na warunkach okreslonych ponizej:

1) Istotne zmiany techniczne Ilub technologiczne spowodowane w szczegdlnosci
nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci Robdt,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt,

c) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci Robot, objetych Przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, w tym
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Specyfikacji Technicznej, a wynikajagcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy,

d) odbiegajace od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, w tym Specyfikacji
Technicznej warunki, ktérych nie dato sie przewidzie¢, a ktére mogg skutkowac
niewykonaniem Przedmiotu Umowy w czeSci lub w catosci, przy
dotychczasowych zatozeniach,

e) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

- w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1)
powyzej mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana: sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy, wynagrodzenia (poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie, w zakresie
Robdt Zamiennych na warunkach okreSlonych w art. 11), materiatdw, technologii
robot lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy;

2) W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak
rowniez organdw i podmiotow, ktdérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
w szczegdlnosci:

a) opdznienie wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktorych sg zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulamindw;
b) odmowa wydania przez w/w organy decyzji, zezwoleni, uzgodnien itp.,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
- w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2)
powyzej zmianie moze ulec termin wykonania, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje
Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposdb nalezyty;

3) W przypadku, gdy konieczno$¢ zawieszenia Robdt wyniknie z uwagi na specyfike
dziatalno$ci Uzytkownika lub Site Wyzsza

- zmianie moze ulec termin realizacji poszczegdlnych etapéw wynikajgcych z SHR-F,
w tym terminy realizacji okreSlone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy.

4) W przypadku zmiany stawki podatku VAT

- mozliwa jest zmiana Wynagrodzenia — stosownie do postanowien art. 4 ust. 1
Umowy.

. Jezykiem kontraktowym dla niniejszej Umowy jest jezyk polski. Wszelkie dokumenty
(w tym instrukcje obstugi i eksploatacji) powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim, za$
dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie przepisy
prawa polskiego — w szczegolnosci ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych

z Umowy na jakikolwiek pomiot trzeci bez uzyskania zgody Wykonawcy.
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6.

10.

11.

12
13

Na przeniesienie wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy przez
Wykonawce, wymagane jest pod rygorem niewaznosci uprzednie uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Zmiany, uzupetnienia, odstgpienie, wypowiedzenie lub rozwigzanie Umowy wymagajg
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zatgczniki do Umowy wymienione w tekscie Umowy stanowig jej integralng czesc.

W razie ewentualnej sprzecznosci pomiedzy Umowg a jej zatgcznikami, obowigzywaé
bedzie nastepujgca kolejnos¢ interpretowania dokumentow:

1) Umowa
2) SIwz
3) Oferta.

Wszelkie spory, ktérych Strony nie rozstrzygng w drodze wzajemnych negocjacii,
podlegajg rozpatrzeniu przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony zobowigzujg sie do zawiadamiania drugiej Strony o zmianach adresu siedziby
(korespondencyjnego) pod rygorem uznania za doreczong przesytki wystanej na
dotychczasowy adres Stron. Powyzsze dotyczy réwniez numerdw faksu. Strony podajg
nastepujgce adresy do doreczen:
1) Zamawiajacy:

adres: .......cccoe.e S UL

tel. o ,faXe , e-mail:...........

Za date wptywu korespondencji (przesytki) do Zamawiajgcego uznaje sie date
wpltywu do Sekretariatu ...,

2) Wykonawca:
adres: ..o

. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze Stron.

Zataczniki do Umowy:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2. Wzér Karty Gwarancyjnej,
3. SIWZ
4. Kopia oferty
5. Szczegbtowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z kosztorysem, stanowigcym
jego integralng czes¢.
W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 2 do Umowy

WZOR

KARTA GWARANCYJINA

(GWARANCJIA JAKOSCI)
W zwigzku z WyKOnyWanie€m Przez ..........cccoooeeeiiiiee e zwanego dalej
~Wykonawcg” zamowienia publicZNE€go Na IZECZ vrurrasrsrsnssnsssrsnssassnsnnsnns " zwanego dalej
~Zamawiajgcym”
przedmiotu UmMOWY NK .......cccevuveienieeeeennnnns zdnia ....cooeeeeiieeeees
ODEJMUJCE] ,yxenararararararsnsasarararararsssnsnsssasasasasasasassnsnsssnsasasasasassnsnnnnns "

niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy na
warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdéwienia (SIWZ), Ofercie
Wykonawcy, Umowie oraz niniejszej Gwarancji Jakosci.

Art. 1 Definicje

Wyrazy i zwroty uzyte w Gwarancji Jakosci majg takie samo znaczenie, jakie przypisano im
w Umowie, a nastepujgce wyrazy i zwroty nalezy rozumiec jak nastepuje:

1. Umowa — oznacza umowe pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg przywotang powyzej;

2. Gwarancja Jakosci, Gwarancja — stanowi zobowigzanie Wykonawcy do bezptatnego
usuniecia wad fizycznych lub dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad
w przypadku ich ujawnienia w Okresie Gwarancji Jakosci, a takze niniejszy Dokument
Gwarancyjny;

Obiekt — oznacza Obiekt w rozumieniu Umowy.

Okres Gwarancji — kazdy z terminéw gwarancji okreSlonych w art. 3;
Rzeczy — Urzadzenia, Systemy, Materiaty, Wyposazenie i inne rzeczy;
Wada - oznacza takze awarie

N o hWw

Uzytkownik/Uzytkownicy, nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, prawng lub
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, w tym takze
Zamawiajgcego, majaca tytut prawny do Obiektu lub jego czesci

Art. 2 Przedmiot Gwarancji Jakosci

1. Przedmiotem Gwarancji Jakosci sg rzeczy dostarczone i robocizna oraz Obiekt wykonany
przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdéw w ramach Umowy.

2. Zmiana wiasciciela obiektdw nie ma wptywu na waznos¢ i termin zakonczenia niniejszej
Gwarancji.

3. Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Gwarancji zostat wykonany zgodnie z prawem,
Dokumentacjg Projektowg, w tym Specyfikaciami Technicznymi, zasadami wiedzy
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technicznej i Umowg, jest wolny od wad oraz bedzie mégt by¢ uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie dostarczone Materiaty spetniajg wszystkie wymogi
jakosci okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego i odpowiednie standardy obowigzujgce
w Unii Europejskiej..

Wykonawca zapewnia sprawng prace dostarczonych w ramach Umowy maszyn /
Urzadzen, Systemdw, wyposazenia i innych elementow.

Art. 3 Okresy Gwarancji

1.

2.

Okres Gwarancji obejmuje okres ........... T ) miesiecy od podpisania Protokotu
Odbioru Koicowego.

Data podpisania Protokotu Odbioru Koficowego: ..................

Art. 4 Warunki gwarancji

1.

2.

4.

Z tytutu niniejszej Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady
Przedmiotu Gwarancji ujawnione po odbiorze kocowym. W przypadku ujawnienia wad
Wykonawca jest zobowigzany do ich bezpfatnego usuniecia lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad.

Jezeli wyjdzie na jaw wada, to Wykonawca zostanie o niej niezwtocznie powiadomiony
przez Zamawiajacego/Uzytkownika (lub w jego imieniu). Wykonawca nie odpowiada za
wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta
spowodowata inne wady, ktoérych mozna byto unikngé, gdyby niezwtocznie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Wykonawca wykona calg prace wymagang dla usuniecia wad zgodnie z warunkami
Gwarancji Jakosci.

Terminy usuniecia wad :

1) W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad w Przedmiocie Umowy,
Zamawiajgcy w terminie nie dluzszym niz 30 dni od ich ujawnienia, zgtosi
reklamacje zawiadamiajgc Wykonawce o powstatych wadach. Zgtoszenie zostanie
potwierdzone przez Wykonawce tego samego dnia.

2) Przedstawiciel Wykonawcy stawi sie w miejscu Obiekcie, w ktérym stwierdzono
wade w ciggu 3 dni roboczych od daty wystania zgtoszenia faksem lub w formie
elektronicznej, natomiast w przypadku zgtoszenia dotyczacego wady istotnej —
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 1 dnia roboczego.

3) Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie potwierdzane protokolarnie.

4) W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad Wykonawca
dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystgpienia wady.

5) Za czas usuniecia wady przyjmuje sie czas liczony od zgtoszenia wady przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika, na podstawie potwierdzenia wystania zgtoszenia,
do momentu jej usuniecia przez Wykonawce. Usuniecie wady bedzie nastepnie
potwierdzane na piSmie przez obie Strony.

6) Usuwanie wad powinno by¢ wykonywane w sposob niezaktdcajgcy dziatalnoSci
Obiektu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy w  zgtoszeniu wady okredli, czy naprawa jest niezbedna do
utrzymania/podtrzymania funkcji operacyjnej Obiektu, czy tez naprawa nie powoduje
ograniczenia funkcji operacyjnej Obiektu. Uprawnienie do klasyfikowania wad jest
wytgcznym prawem Zamawiajgcego.

W przypadku powstania wady, ktorej rzeczywisty czas usuniecia, z uwagi na
uwarunkowania wynikajgce z technologii prowadzenia Robdt, bedzie dtuzszy niz 5 dni
roboczych, wéwczas Wykonawca zastosuje inne, skuteczne rozwigzania techniczne, ktdre
zapewnig utrzymanie niezaktdconej pracy obiektdw np. poprzez zastosowanie urzgdzen
zastepczych.

Jezeli wada nie moze by¢ usunieta na miejscu, to Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
moze zabra¢ elementy Urzadzen lub Urzadzenia, ktére sg wadliwe lub uszkodzone na
swoj koszt, w tym koszt transportu od i do Zamawiajgcego oraz koszt ubezpieczenia tych
Urzadzen w czasie transportu i usuwania awarii. Wykonawca dostarczy na swoj koszt
odpowiednie zabezpieczenie umozliwiajgce normalne funkcjonowanie Obiektu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty Zamawiajgcego, ktore
spowoduje w czasie prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem wad.

Koszty robocizny, dojazddw, pobytu, czeSci zamiennych oraz materiatdow niezbednych do
wykonania naprawy gwarancyjnej zostang pokryte przez Wykonawce.

Wszystkie prace konieczne do usuniecia wady bedg wykonane na ryzyko i koszt
Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢.

Wady stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w czasie trwania okresu gwarancyjnego
objete sg niniejszg gwarancjg réwniez w wypadku koniecznosci dokonania ich usuniecia
po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

W przypadku 3-krotnego wystapienia wady danego elementu lub urzadzenia w Okresie
Gwarancyjnym, Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia kompletnego, nowego
ww. elementu lub urzadzenia.

Okres Gwarancji ulega automatycznemu przedtuzeniu w zakresie i o okres, w jakim
Roboty lub jaki$ System lub jakie$ Urzadzenie nie mogq by¢ uzywane do zamierzonych
celéw, z powodu jakiej$ wady. Przedtuzenie bedzie okreSlone przez Wykonawce w formie
pisemnej.

Jezeli naprawa wyposazenie jest niemozliwa to Wykonawca wymieni je na nowe, wolne
od wad. W takim przypadku oraz gdy Wykonawca dokonat istotnych napraw Okres
Gwarancji dla danego wyposazenia bedzie biegt na nowo od jego wymiany lub od
dokonania jego istotnych napraw.

W przypadku wymiany czesci wyposazenia powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do
czesci wymienionej (naprawionej).

Usuniecie wady jak i czas realizacji naprawy bedzie stwierdzone i potwierdzone przez
Zamawiajgcego/Uzytkownika na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia (faksem lub pocztg elektroniczng na
numer lub adres podany w zgtoszeniu wady) Zamawiajgcego o usunieciu wady oraz
upowazniony do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt lub
rzeczy jako wadliwych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminach okreSlonych w ust. 5 i ust. 7, to
Zamawiajacy bedzie uprawniony, zgodnie z wtasnym wyborem, do:
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1) wykonania pracy zwigzanej z usunieciem wady zatrudniajgc w pierwszej kolejnosci
Producenta / Dostawce danego elementu / urzadzenia na koszt Wykonawcy lub
innych wykonawcéw,

2) podjecia negocjacji z Wykonawcg w celu uzgodnienia lub okreslenia rozsadnego
odszkodowania,

3) uruchomienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) jesli wada w istocie pozbawia Zamawiajgcego korzysci z Robdt lub jakiejkolwiek
wazniejszej czeSci Robdt, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
utraconych korzysci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

17. Usuniecie wady nie zwalnia Wykonawcy z dalszej odpowiedzialnosci z tytutu udzielonej
Gwarancji Jakosci.

Art. 5 Zgloszenia wad

1. Wykonawca przyjmuje zgtoszenia wad na podane ponizej dane teleadresowe: (faks / e-
MAIL) e e

2. Osobg odpowiedzialng za proces usuwania wad gwarancyjnych po stronie Wykonawcy
JESE e (tel. oo ).

Art. 6 Wylaczenia
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu Gwarancji Jakosci wady powstate na skutek:

1) dziatania Sity Wyzszej,

2) aktéw wandalizmu,

3) normalnego zuzycia;

4) uzytkowania Przedmiotu Gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji
lub jego przeznaczeniem.

Art. 7 Cesja korzysci

1. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzan jego
Podwykonawcy, ktdre rozciggajg sie poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu
Gwarangji.

2. Jezeli w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego za Roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja
wejdzie w zycie.

Zamawiajacy Wykonawca
Odbiorca Gwarancji Wystawca Gwarancji
Podpis Podpis
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