Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach

zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR1S8.272. ... 2017

zawarta W dniu ........ccceeeveeenneen. pomiedzy Gming Miasto Pionki majacg swa siedzibe w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta II 15, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Jolante Sarnecka-Buczek - Zastepce Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego strony zawierajqg umowe tresci nastgpujqcej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamdwienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie termomodernizacji §cian zewngetrznych oraz stropodachu budynku Publicznego
Gimnazjum Nr 2 w Pionkach oraz wykonanie innych prac towarzyszacych termomodernizacji budynku,
zwanego dalej ,,przedmiotem umowy”. W ramach inwestycji zostang wykonane m.in. nastgpujace prace:

1) wymiana drzwi wejSciowych bocznych do kuchni w starszej czesci budynku,

2) wymiang istniejgcych ksztattek szklanych (luksferow) na klatkach schodowych budynku na okna z profili PVC,

3) przygotowanie pokrycia dachu do wykonania nowego pokrycia (naprawa uszkodzen, gruntowanie, zdjecie
rynien, przewodow odgromowych itp.)

4) docieplenie stropodachu sali gimnastycznej ptytami styropianowymi EPS,

5) docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachéw budynku szkoty granulatem welny mineralnej,

6) wykonanie nowego pokrycia dachowego stropodachéw wentylowanych izolowanych granulatem welny
mineralnej z dwoch warstw papy termozgrzewalnej,

7) przygotowanie elewacji (naprawa uszkodzen, gruntowanie, zdjecie rur spustowych, tablic, lamp o$wietlenia
zewnetrznego, przewodow odgromowych itp.),

8) wykonanie termoizolacji §cian zewnetrznych budynku w jednym z systeméw dostgpnych na rynku w
technologii bezspoinowej metoda lekka-mokra styropianem frezowanym EPS 70,

9) montaz parapetow zewngtrznych z blachy stalowej gr. 0,6mm ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym;

10) montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm;

11) montaz rynien stalowych ocynkowanych 200/200 mm oraz rur spustowych stalowych ocynkowanych 150/150
mm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm;

12) ponowny montaz instalacji odgromowej - uktad jak w stanie pierwotnym;

13) montaz 200 szt. zaworoéw termostatycznych w instalacji c.o. przy istniejacych grzejnikach;

14) wymiang 505 szt. istniejacych opraw o$wietleniowych wewnatrz budynku szkoty na bardziej wydajne i
ekonomiczne w eksploatacji oprawy LED;

15) montaz Instalacji fotowoltaicznej o mocy 19 kWp wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

2. Szczegodtowy zakres i opis przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania
okreslone sa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) wraz z zalacznikami do niej, stanowiacej
integralng cz¢s$¢ niniejszej Umowy.

3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) wraz z zatacznikami do niej, w tym w szczeg6lnosci zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét i przedmiarami roboét - bedacymi
zatacznikami do SIWZ.

4. Wykonawca, zgodnie ze zlozona w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oferts, zobowiagzuje si¢
wykonaé z nalezyta staranno$cig przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty i
prace objete przedmiotem Umowy z zachowaniem wymaganej jako$ci, majagc na uwadze zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujace przepisy i normy oraz w terminach okreslonych w Umowie.
Oferta wykonawcy stanowi integralna cz¢s¢ niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
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projektowa lub przedmiarem robot), w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego
(. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
robdt zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzje
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowat Zamawiajacy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zarowno rezy-

gnacje z poszczegolnych rodzajéow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
rob6t bedzie zbgdne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych rob6t bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzje ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu robot objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych.

§ 2. Termin realizacji umowy
Strony umowy ustalaja, Ze terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien 15.05.2017r.
Strony umowy ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 15 sierpnia 2017r.
Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dzien zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Za skutki opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacié¢ kary
umowne w wysokosci okreslonej w § 10 Umowy.

5. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia op6znien wynikajacych z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1.
2.

okolicznosci (przyczyn) nie lezacych po stronie wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:
- wstrzymania robot przez zamawiajgcego,
- konieczno$ci usuniecia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia,
- odmowy lub opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

wystapienia odbiegajacych od typowych dla danego okresu warunkéw atmosferycznych niesprzyjajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) zaméwienia/robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologig ich wykonania lub ze sztuka budowlana,

okolicznos$ci wynikajacych z tzw. sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,

gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencj¢ wystapienia okolicznos$ci
niezaleznych od wykonawecy, nie stanowiacych jego i podwykonawcoéw problemow organizacyjnych,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, poza zdarzeniami zwyktymi. Okolicznosci, o ktorych mowa wyzej to
zdarzenia niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemdw organizacyjnych, ktorych wykonawca
nie mogly przewidzie¢, ktérym nie mogl zapobiec ani ktéorym nie mogt przeciwdziatac, a ktore
uniemozliwiaja wykonawcy wykonanie w czgséci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy;
wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamowienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

zlecenia przez Zamawiajacego wykonania rob6t zamiennych (jezeli wykonie zamdwienia zamiennego
wplynie na termin wykonania zaméowienia podstawowego, np. ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub konieczno$§¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy),

zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zamoéwienia dodatkowego (jezeli wykonie zamowienia
dodatkowego wptynie na termin wykonania zamdwienia podstawowego).

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opdznien, strony Umowy ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub réwny bedzie niezbednemu okresowi czasu usunigcia
konsekwencji dziatania ww. okolicznosci lub réwny bedzie niezbednemu okresowi czasu na wykonanie
rob6t dodatkowych Iub zamiennych. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce i1 zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa
w ust. 5. pkt. 1).

§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
Dokonywanie odbiorow wykonanych robot budowlanych na zasadach okre§lonych w Umowie,
Zaptata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.
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18.
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22.

§ 4. Obowigzki wykonawcy
Do podstawowych obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:
Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okre§lonymi, w tym wykonanie przedmiotu
Umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajacych sie na specyfikacje
istotnych warunkéw zaméwienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedza techniczna, aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢ robot odpowiada wykonawca;
Wspolpraca ze stuzbami zamawiajacego;
Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych;
Zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt, z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i uwzglednieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz funkcji budynku. Koszty robot zabezpieczenia terenu budowy obcigzaja
Wykonawce,

. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dazeniem do minimalizacji przeszkod

komunikacyjnych, biezace usuwanie zb¢dnych materiatow, odpadéw i $mieci;

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za szkody powstate w zwigzku

z wykonywaniem niniejszej Umowy i zobowigzany bedzie do ich naprawienia w petnej wysokosci;
Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu rob6t zamawiajagcemu w terminach
okreslonych w §2;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materialow wiasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

. Wykonanie przedmiotu Umowy z materiatdéw i wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednost-

kowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz spetniajacych parametry techniczne okre§lone w dokumentacji projektowe; i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnienie wy-
mogow okreslonych w zdaniu pierwszym. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
organizuje na swoj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
mi utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw:
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zakloca¢ w stopniu wickszym niz jest
to niezbe¢dne interesdOw 0sob trzecich;

. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
13.

Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

. Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone¢ p.poz i dozor mienia na

terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-
nie robdt 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbgdnych przy odbiorze;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posia-
dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Kierownik budowy i kierownicy robot dziata¢ beda w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo bu-
dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robo6t zobowigzani sg do stalego nadzoru nad realizacjg robot;

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia

terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;
Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstale
przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na witasny koszt.
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23. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac w sposéb powodujacy jak
najmniejsze zaktocenia w codziennym funkcjonowaniu placéwki oswiatowe;.

24. Zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych
robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenie stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

25. Zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
usuni¢cia stwierdzonych wad.

§ 5. Podwykonawcy

1. W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jakosci wykonawca moze zleci¢ czgs¢ robot do

wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepisoéw wynikajacych z art. 647! kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego

za wykonane roboty. Za wykonanie tych czesci robdt (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca

jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz wobec 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wlasne i jego wlasnych pracownikow.

W przypadku powierzenia czgsci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za

ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptat¢ wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.

. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia, zobowigzany jest, o ile s3 mu juz znane, podaé

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcdow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

. Wykonaweca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do

kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania ww. projektu moze zgtosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. nw. wymagan:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana,

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-
tutu wykonywania robot),

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie b¢da wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,

5) przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamowienia publicznego,

6) umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czgsci
przedmiotu zaméwienia niz ta, ktorg Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zaméwienia,

7) umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:

a) dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.

8) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawcg od otrzymania przez Wykonawce, zaplaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,

9) Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty
okreslone).

8. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacj¢ projektu w/w umowy.

» N

b

9]

[®)
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20.

21.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodno$é

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okreslonych
w ust. 5.

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub fakso-

wej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowiazku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodza n/w przestanki:

warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz

warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zt.

W przypadku przedtozonych umoéw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktérym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawcg i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;j.
W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 7-13.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:

naleznoS$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi,

naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-
tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie do 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W przypadku zgloszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajacy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

W przypadku ptatnosci czesciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji niniejszego zamowie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

Zaptata nalezno$ci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw musi zosta¢ dokonana do
dnia zlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowej (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w nalezno$ci.
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26.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa w ust. 18 i
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamdowien publicznych, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamdéwien publicznych, Wykonawca
jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamdowienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okre$lonych w art. 647' Kodeksu cywilne-
go pod rygorem niewazno$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg¢$¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a takze migdzy podwykonawca a dalszym pod-
wykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,3 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

za:

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiona kopi¢ wymaganej umowy,
za opOznienie w ztozeniu wymaganych kopii umow, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 51 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwigzku
z realizacja danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w stosunku do w/w
wymaganych terminow,

za brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okreslonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajacemu mozliwo$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego uzupeknienia wymaganych dokumentow.

§ 6. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego na dwa dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace
lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym
terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robot.
Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek
powiadomié¢ o tym Wykonawce.

. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowiazek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o ile wcze$niej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci
tych robot do odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 7. Odbior czeSciowe i koncowy

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czgsciowego robot lub odbioru koncowego

przedmiotu Umowy. Przez gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy rozumie si¢ takze skompletowanie
wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji, atestow na wbudowane
materialy, protokotow pomiarow).

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnos$ci odbioru czgsciowego robdt lub odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, i powiadomi
uczestnikow odbioru.
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3. Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego rob6t budowlanych jest odbior koncowy przedmiotu
zamoOwienia objetego niniejsza umowa.

4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty nie zostaty zakonczone, lub

brak jest skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentoéw (m.in. certyfikatéw, instrukcji,

atestow na wbudowane materiaty, protokotéw pomiarow), odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy termin ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Za dat¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ datg skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego

przedmiotu Umowy.

6. Odbior koncowy robét budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru rob6t budowlanych.
Sporzadzony protokdt z czynno$ci odbioru zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Do protokotu konicowego odbioru robot budowlanych wykonawca obowiazany jest dolaczy¢
(koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza wykonawce):

1) dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,

2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materiaty i urzadzenia,

3) wymaganych dokumentow, protokotdw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,
badan, prob,

4) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

5) inne dokumenty pozwalajace na ocene¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru.

7. Ustanowiona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowosc i
jakos¢ wykonanych robot. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawieraja
zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokot koncowego odbioru robdt. W protokole koncowego
odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacje o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu
Umowy.

8. Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub zlozona
dokumentacja odbiorowa zawieraja wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwage do protokotu i wstrzyma
si¢ z odbiorem koncowym do czasu usuni¢cia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednocze$nie
Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek. Niedotrzymanie (op6znienie) przez Wykonawce
wyznaczonego terminu skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, odbidr koncowy roboét zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego
odbioru robo6t w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usunigcia, to zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

11. Jezeli w trakcie realizacji robdt zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzaja wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg zamawiajacego.

12. Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowigzki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje upowazniony pracownik Zamawiajacego.

13. Stwierdzone w okresie r¢kojmi, na podstawie protokotdow ujawnienia usterek, usterki lub wady Wykonawca
usunie na wlasny koszt najpdézniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia otrzymania pisemnego ich zgtoszenia.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zagdanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i optaci z kwoty wniesionego
zabezpieczenia.

15. Jezeli usunigcie wad przekracza warto$¢ wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy wezwie Wykonawce do po-
krycia kosztow usunigcia wad.

W

§ 8. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokoscCi: .......cceverieniniennen. zt (stownie: ......cooeevieiiniiiicee ), w tym podatek VAT w
wysokosci: ............. %.
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W

4.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzgdowych zmian w obowigzujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

. W przypadku wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okreslone w ust. 1

ulegnie stosownej zmianie. Podstawa ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bedzie rdznica pomigdzy
warto$cia robot pierwotnych okre§long w ofercie a wartoscig robot zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktoérych mowa w § 1

ust.6, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawa ustalenia wysokosci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo$¢ niewykonanych robot oraz ich ceny okreslone w ofercie.

. Wykonaweca nie moze odméwi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zar6wno rezygnacji z

poszczegblnych rodzajoéw robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robdt bedzie si¢ odbywato fakturami czg¢éciowymi do 70% wartosci catej umowy. Faktury
czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez zamawiajacego danego etapu robdt, a regulowane
beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego faktury i protokotu cze$ciowego odbioru
robdt (etapu robot).
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakturg koncowa wystawiona po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot budowlanych. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego.
Za nieterminowe platnosci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokoSci.
Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.

. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od

wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznos$ci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robét z udziatem stron umowy.

W przypadku wystgpienia kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, zaptata za fakturg koncowa
zostanie pomniejszona o wysoko$¢ tych kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w umowie.

§ 10. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jako$ciowo dobrze, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa i sztukg budowlana, bez wad, ktore pomniejsza warto$¢ robot lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca podpisujac protokot odbioru koncowego robot udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot

Umowy, na okres .... lat. Gwarancja jakosci obowigzuje od chwili odbioru koncowego robot.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy,
wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci i wygasa wraz z uplywem okresu gwarancji
jakosci. Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakos$ci moga by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci lub rekojmi.

W okresie trwania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaty w
nastepujacych terminach:

1) nakazde zadanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek,
2) najeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi,
3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladéw ponosi Wykonawca.
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8.

9.

. Wykonawca zobowigzuje sig¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz 2 dni) do usunigcia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy moze:
usunac je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub
naliczy¢ Wykonawcy kare umowna na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 11 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opoéznienie wynosi do 7 dni.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opoéznienie wynosi powyzej 7 dni.

. W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usuna¢, a umozliwiajacych

eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w
wysokosci trzykrotnej warto$ci wady. Wartos¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstapienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, z wylaczeniem odstgpienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

Kary umowne dot. nieprawidlowo$ci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
zostaly uregulowane w § 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytulu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. Kary, o ktéorych mowa w ust. 8, beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

11

. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot i z

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

§ 12. Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania za jego zgoda istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawca w przypadkach
wymienionych w punkcie 17 SIWZ.

§ 13. Obowiazki wynikajace z klauzuli spolecznej

. Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia na roboty
budowlane przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy beda wykonywane przez co najmniej 6 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w pelnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce.

Warunek, o ktorym mowa w ust. 2 zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracg
nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych juz 6 osob w charakterze
pracownikow. Rodzaj czynno$ci niezbgdnych do realizacji zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace zostal szczegétowo opisany w SIWZ.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy oraz na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 2 dni
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roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopi zanonimizowanych uméw o
prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2. i 3. wraz z o$wiadczeniem wykonawcy, ze
osoby te sg zatrudnione na umowe o prace przez niego lub jego podwykonawcow. Kopie umdéw powinny by¢
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu, przedmiot umowy powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. W przypadku watpliwosci, czy osoby realizujagce zamoéwienie sa zatrudnione na podstawie umowy o prace,
Zamawiajacy powiadomi wlasciwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynnosci kontrolnych.

. Wykonawca zobowigzany jest do skladania faktur VAT wraz z pisemnym o$wiadczeniem o wykonaniu
obowigzku okreslonego w ust. 2 1 3.

. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudniania osob, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 przy realizacji przedmiotu
umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje si¢, w
terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z zatrudniong osoba, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na
warunkach okreslonych w ust. 2 i 3 posiadajacej tozsamg wiedz¢ i doswiadczenie do wykonywania lub
nadzorowania robot budowlanych. Zmiany te nie stanowig zmiany niniejszej umowy.

. Za opo6znienie w przedtozeniu kopii zanonimizowanych umow o prace w terminach okre§lonych w §13 ust.4 w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysoko$ci 0,005%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy. Kara bgdzie naliczana za kazdy rozpoczety
dzien, w ktorym Wykonawca nie wypehit zobowiazania.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% kwoty brutto okreslonej w
§ 8 ust. 1 niniejszej UMOWY t]. ..cceevveeeerueennnnne. Zh WOrmie. ..o
Czgs¢ zabezpieczenia (70%), zostanie zwrocona w ciagu 30 dni/wygasnie nie wezesniej niz w 30-stym dniu/ od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczony.
Pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu/wygasnie nie wezesniej niz w 15-
stym dniu/ po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi za wady.

§ 15. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgltoszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystgpi¢ na drogg sagdowa.
Ewentualne spory, jakie mogg wyniknac¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sgdom
powszechnym wlasciwym dla siedziby zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiajacy, a jeden wykonawca.
Zabrania si¢ cesji wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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