Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia
Zielone Pionki — Park Miejski Btonia w Pionkach

Unia Europejska
Fundusz Spajmodci

zalagcznik nr 2 do SIWZ

Fundusze .
e Rzeczpospolita ;
Europejskie
i Infrastrulktura i Srodowisko _ Polska

UMOWA NR IR.272. ... 2020

zawarta W dniu ........c.ceeeveeneen. pomi¢edzy Gming Miasto Pionki majaca swa siedzib¢ w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta 11 15, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Roberta Kowalczyka - Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane na wykonanie zagospodarowania i odnowy terenow zieleni w krajobrazie miejskim ,, Zielone Pionki” -
obiekt III Park Miejski Blonia w Pionkach, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierajq
umowe tresci nastgpujgcej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zagospodarowania i odnowy terenow zieleni w krajobrazie miejskim
»Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Blonia w Pionkach.

2. W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje si¢ realizacj¢ m.in. nast¢pujacych zadan:

1) budowa nowych ciagdéw pieszych z nawierzchni przepuszczalnej,

2) parking przeznaczony dla samochodow osob korzystajacych z realizowanej inwestycji z nawierzchni
przepuszczalnej,

3) plac zabaw z ogrodzeniem,

4) urzadzenia sprawno$ciowe (streetworkout),

5) elementy matej architektury: kosze na $mieci pojedyncze, kosze na $mieci z segregacja, tawki parkowe, lezaki
parkowe, stoty piknikowe, tablice informacyjne, stojaki dla roweréow,

6) altana azurowa z pawilonem gastronomicznym oraz toaleta,

7) gospodarka zielenia, nasadzenia roslinne, zaktadanie trawnika,

8) sieci elektryczne wewngetrzne zasilania oswietlenia terenu, toalety oraz punktu gastronomicznego,

9) instalacje sanitarne pawilonu gastronomicznego i toalety dla pracownikow,

10) przytacze wodociggowe i kanalizacyjne dla toalety oraz punktu gastronomicznego.

11) wykonanie monitoringu wizyjnego parku (prace nie ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot).

3. W celu zabezpieczenie wizyjnego parku przy ul. 15 Stycznia (Btonie) w Pionkach nalezy wykona¢:

1) montaz 2 szt. kamer obrotowych, o rozdzielczo$ci 2MP, z widoczno$cig w nocy 50m. Kamery muszg by¢
kompatybilne z zainstalowanym systemem: Avigilon Control Center serwer ver. 5.0. w centrum Monitoringu
Miejskiego w Pionkach,

2) budowe linku radiowego w technologii SGHz od kamer do anten radiowych przy Centrum Monitoringu (w tym
anteny radiowe do zamontowania) oraz budowe kabla FTP kat. min. Se, wraz z zabezpieczeniem przeciw-
przepigciowym do serwerowi.

4. Uksztattowanie terenu, roboty ziemne
Uksztaltowanie terenu pozostaje bez wickszych zmian. Zmiana uksztattowania polega na mikroniwelacji
zwigzanej z budowg nawierzchni - nasypy skarp do maksymalnie 20-30cm przy nowo zatozonych
nawierzchniach. Nasypy wykonywa¢ z ziemi urodzajnej. Na terenie opracowania projektuje si¢ takze niewielkie
gorki do wysokosci 1,5-2,0m (plac zabaw).

Poza tym na calym terenie opracowania przewiduje si¢ lokalne wyréwnanie terenu poprzez zasypywanie
istniejacych lokalnie niewielkich obnizen terenu oraz wymiang warstwy urodzajnej pod trawniki uzytkowe.

5. Zielen

1) wycinka istniejgcych drzew przeznaczonych do likwidacji — zgodnie z tabelg inwentaryzacji zieleni ujeta w
Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenéw zieleni w krajobrazie miejskim
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»Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Btonia przy ul. Niepodleglosci w Pionkach (Projekt
zagospodarowania terenu, nawierzchnie, zielen i mata architektura) - zalacznik nr 3 do SIWZ,

2) wprowadzenie nowych zréznicowanych nasadzen o charakterze naturalistycznym, wzbogacajacych i
réznicujacych obecnie wystgpujace na terenie ubogie zbiorowiska roslinne, przewiduje si¢ zastosowanie
roéznych gatunkow roslin rodzimych, odpornych na czasowe przesuszanie i podtapianie. W ramach tych prac
planuje si¢ nowe nasadzenia: drzewa liSciaste, krzewy wysokie, krzewy §rednio wysokie i niskie, rosliny
okrywowe, rozmieszczenie nowych trawnikow rekreacyjnych, faki kwietne.

3) dbanie o roslinno$¢ i nasadzenia zieleni w czasie wstepnego okresu wegetacji do czasu ostatecznego odbioru
wykonanych prac dot. zieleni (do 60 dni od czasu konicowego odbioru wykonanych prac). W tym czasie
wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty zwigzane z pielegnacja zieleni, w tym koszty zuzycia wody do
podlewania ro$linno$ci.

6. Opis prac nie wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia, a ujetych w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robot:

1) zakup i dostawa sceny 6x4m (przenosna, rozktadana) — 1 kpl. (pozycja 139 przedmiaru robot),

7. Zmiany projektowe wprowadzone przez Zamawiajacego konieczne do uwzglgdnienia przy wyliczeniu ceny
ofertowej i wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia:

1) W celu ujednolicenia wygladu stupoéw oswietleniowych parkowych i opraw oswietleniowych wystepujacych
obok w parku przy Alei Jana Pawta II Zamawiajacy wprowadza opisane w SIWZ zmiany w opisie rodzajow
stupow 1 opraw oswietleniowych przyjetych do realizacji zaméwienia (liczba stupow, ich lokalizacja oraz
sposob zasilenia pozostaje bez zmian),

2) Nawierzchnia piesza zywiczna - warstwa Scieralna zwir ptukany fr. 4-8mm zalany zywica poliuretanowa lub
epoksydowa, obrzeza betonowe Iub stalowe.

8. Szczegblowy opis oraz zakres robot budowlanych i innych prac obejmujacych wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zawarty jest:

1) w Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenéw zieleni w krajobrazie miejskim
»Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Btonia przy ul. Niepodleglosci w Pionkach (Projekt
zagospodarowania terenu, nawierzchnie, zielen i mata architektura) - zatgcznik nr 3 do SIWZ,

2) w Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenéw zieleni w krajobrazie miejskim
»Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Btonia przy ul. Niepodlegtosci w Pionkach (branza elektryczna) -
zatacznik nr 4 do SIWZ,

3) w Projekcie budowlano-wykonawczym Przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego dla dz. nr ew. 1579/42,
1579/34,421/4,421/2,421/11 w Pionkach - zaltacznik nr 5 do SIWZ,

4) w Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenéw zieleni w krajobrazie miejskim
»Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Btonia przy ul. Niepodleglo$ci w Pionkach (Altana) - zatagcznik nr 6
do SIWZ,

5) w Przedmiarze robdt budowlanych i zieleni - zalgcznik nr 7 do SIWZ,

6) w Przedmiarze robot elektrycznych - zalacznik nr 8 do SIWZ,

7) w Przedmiarze robot przytacza wodociagowego i kanalizacyjnego - zalacznik nr 9 do SIWZ,

8) w Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét - zatacznik nr 10 do SIWZ,

9) w Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét (roboty elektryczne) - zatgcznik nr 11 do

SIWZ,

10) w Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét (przylacze wodno-kanalizacyjne) -
zatacznik nr 12 do SIWZ.

9. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacja projektowa wymieniong powyzej, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot oraz przedmiarami robot, bedacymi zatagcznikami do SIWZ.

10. Uwarunkowania dotyczace wykonywania robot:

1) roboty budowlane bedg wykonywane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) zastosowane materialy beda odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wymogom okre$lonym w SIWZ wraz z zalagcznikami
(W tym w szczegolnosci w dokumentacji projektowe;j),

3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, nie stwarzajacy

zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie inwestycji,

4) w czasie wykonywania robot miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywac¢ w nalezytym porzadku.

11. Wykonawca we wlasnym zakresie i z wlasnych $rodkéw (prace towarzyszace nie objete dokumentacja
projektowsa i przedmiarem robot konieczne do uwzglednienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzace w

zakres przedmiotu zamowienia):

1) zapewnia wlasciwa organizacje¢ robot, urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy,

2) przestrzega przepisow BHP i p.poz. oraz ponosi wylaczna odpowiedzialnos$¢ za ich naruszenie,

3) zapewnia prawidtowe sktadowanie i ochron¢ materiatéw oraz sprzetu,
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4) po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy i teren przylegly oraz przywroci do stanu pierwotnego,

5) przygotuje dokumentacj¢ do odbioru koncowego, w tym kosztorys powykonawczy na wykonane prace, w
szczegoblnosci z podzialem na zielen i pozostate prace,

6) przeprowadzi likwidacje placu budowy,

7) zapewni petna obstuge geodezyjna w trakcie realizacji zadan wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej.
Pomiary inwentaryzacyjne winny obja¢ poza przedmiotem zamdwienia takze inne sieci uzbrojenia terenu
znajdujace si¢ w odkrywce, ktore sa niezgodne z lokalizacja uwidoczniona na mapach zasadniczych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjne;j
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniajacych dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja
zarejestrowana w MODGIiK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf
na no$niku CD-ROM. Inwentaryzacj¢ mozna dostarczy¢ po terminie odbioru robot.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
projektowa lub przedmiarem robot), w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidlowego
(4. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
robdt zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzje
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowal Zamawiajacy.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zar6wno rezy-
gnacj¢ z poszczegdlnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich ilo$ci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robot bedzie zbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okres§lonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych robét bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzje ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat Zamawiajacy.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu robot objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych.

§ 2. Termin realizacji umowy

Strony umowy ustalaja, Ze terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien zawarcia umowy.

. Strony umowy ustalaja, Ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 30.06.2021r.

3. Z uwzglednieniem tre$ci § 7 ust. 1, ust. 3 1 ust. 4 umowy za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje

si¢ dzien zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego przedmiotu Umowy.

4. Za skutki op6znienia w wykonaniu przedmiotu Umowy i nowych ciagdw pieszych z nawierzchni

przepuszczalnej Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kary umowne w wysokosci okreslonej w § 10
Umowy.
5. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opoéznien wynikajacych z:
1)  okolicznosci (przyczyn) nie lezacych po stronie wykonawcy, w tym w szczegolnosci:
- wstrzymania robot przez zamawiajgcego,
- konieczno$ci usuni¢cia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia,
- odmowy lub opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

2)  wystapienia odbiegajacych od typowych dla danego okresu warunkéw atmosferycznych niesprzyjajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) zamdwienia/robot budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologig ich wykonania lub ze sztuka budowlana,

3)  okoliczno$ci wynikajacych z tzw. sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,

4)  gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencj¢ wystapienia okolicznos$ci
niezaleznych od wykonawcy, nie stanowiacych jego i podwykonawcéw problemow organizacyjnych,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, poza zdarzeniami zwyktymi. Okolicznosci, o ktorych mowa wyzej to
zdarzenia niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemow organizacyjnych, ktérych wykonawca
nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogt zapobiec ani ktorym nie mogt przeciwdziataé, a ktore
uniemozliwiaja wykonawcy wykonanie w cz¢sci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy;

5) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamowienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

6) zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robot zamiennych (jezeli wykonie zamdwienia zamiennego
wplynie na termin wykonania zamoéwienia podstawowego, np. ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy),

N —
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zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zamdwienia dodatkowego (jezeli wykonie zamowienia
dodatkowego wplynie na termin wykonania zamdwienia podstawowego).

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opdznien, strony Umowy ustalag nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub rowny bedzie niezb¢dnemu okresowi czasu usunigcia
konsekwencji dziatania ww. okoliczno$ci lub rowny bedzie niezbgdnemu okresowi czasu na wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce 1 zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 5. pkt. 1).

§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego m.in. nalezy:

. Przekazanie terenu realizacji robot objetych przedmiotem umowy.
. Dokonywanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie,
. Zaptata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

§ 4. Obowigzki wykonawcy
Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okreslonymi, w tym wykonanie przedmiotu

Umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajacych sie na specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedza techniczna, aktualnie obowiazujacymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢ robot odpowiada wykonawca;

Wspolpraca ze shuzbami zamawiajacego;

. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;
. Zabezpieczenia terenu budowy na swdj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem

specyfiki przedmiotu umowy oraz funkcji budynku. Koszty robot zabezpieczenia terenu budowy obciazaja
Wykonawcg,

. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dagzeniem do minimalizacji przeszkod

komunikacyjnych, biezace usuwanie zbg¢dnych materialow, odpadéw i $mieci;

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za szkody powstate w zwigzku

z wykonywaniem niniejszej Umowy i zobowiazany bedzie do ich naprawienia w pelnej wysokosci;

. Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robdt zamawiajagcemu w terminach

okreslonych w §2;

. Wykonanie przedmiotu Umowy z materialow wtasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkow

zamOwienia;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materialéw 1 wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz spetniajacych parametry techniczne okre$§lone w dokumentacji projektowe; i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnienie wy-
mogow okreslonych w zdaniu pierwszym. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
organizuje na swoj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
mi utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych m.in. z nastgpujacych ustaw:
Ustawy Prawo ochrony srodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaklocaé w stopniu wigkszym niz jest
to niezbedne intereso6w 0sob trzecich;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na
terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

. Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-

nie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;
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16. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

17. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

18. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbgdnych przy odbiorze;

19. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa przez osoby posia-
dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

20. Kierownik budowy i kierownicy robot dziata¢ bedq w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo bu-
dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robot zobowiazani sg do stalego nadzoru nad realizacjg robot;

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia
terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

22. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wlasny koszt.

23. Zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych
robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zgdania odkrycia robot i przywrdcenie stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

24. Zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
usunigcia stwierdzonych w czasie odbioru wad.

§ 5. Podwykonawcy

1. W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jakosci wykonawca moze zlecié¢ czg$¢ robot do

wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcédw nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw wynikajacych z art. 647" kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

3. Zlecenie wykonania cze¢$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego

za wykonane roboty. Za wykonanie tych czesci robot (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca

jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz wobec 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wlasne i jego wtasnych pracownikow.

W przypadku powierzenia cze¢$ci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za

ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.

. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia, zobowiazany jest, o ile s mu juz znane, poda¢

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

. Wykonaweca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do

kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania ww. projektu moze zgtosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespetnienia wymagan okre§lonych w SIWZ, tj. nw. wymagan:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana,

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-
tutu wykonywania robot),

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie bedg wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,

5) przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamOwienia publicznego,

N

o
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6) umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czesci
przedmiotu zamdwienia niz ta, ktérag Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zaméwienia,

7) umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:

a) dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.

8) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,

9) Podwykonawca nie spelnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty
okreslone).

8. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacj¢ projektu w/w umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespelnienia wymagan okre$lonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okreslonych
w ust. 5.

10. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) Iub fakso-
wej.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowigzku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodza n/w przestanki:

1) warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz

2) warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zi.

13. W przypadku przedtozonych umoéw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktdrym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

14. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 7-13.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowg o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:

1) nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi,

2) naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-
tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie do 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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19. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

20. W przypadku platnosci czg¢Sciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji niniejszego zamowie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedlozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi).

21. Zaptata naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw musi zosta¢ dokonana do
dnia zlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowej (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w naleznosci.

22. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 18 i
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgéci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.

23. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych, Wykonawca
jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamdwienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

24. Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilne-
go pod rygorem niewaznos$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odplatnym,
ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawca a dalszym pod-
wykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

25. Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

1) za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,5 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opodznienia,

2) za:

- nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiong kopi¢ wymaganej umowy,

3) za opdznienie w ztozeniu wymaganych kopii umoéw, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 51 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwiazku
z realizacjg danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w stosunku do w/w
wymaganych terminow,

4) za brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego.

26. Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okreslonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajacemu mozliwos$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego uzupetnienia wymaganych dokumentow.

§ 6. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
1. Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego na dwa dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace
lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym
terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robot.
2. Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek
powiadomi¢ o tym Wykonawce.
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10.

. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o ile wczesniej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci
tych robot do odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

§ 7. Odbior czesciowy i koncowy
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czgsciowego robdt lub odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. Przez gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy rozumie si¢ takze
skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji, atestow na
wbudowane materialy, protokoléw pomiaréw, kosztorysu powykonawczego).
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czgsciowego robot lub koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, i powiadomi
uczestnikéw odbioru.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty nie zostaty zakonczone, lub
brak jest skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji,

atestow na wbudowane materiaty, protokotéw pomiarow), odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy
Za datg zakonczenia robot przyjmuje si¢ date skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, przy uwzglednieniu tresci § 7 ust. 3 i ust. 8 umowy.

Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych jest odbior koncowy przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowa.

Odbiér koncowy robdt budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru robot budowlanych.
Sporzadzony protokoét z czynnosci odbioru zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Do protokotu koncowego odbioru robdt budowlanych wykonawca obowiazany jest dotaczy¢
(koszt uzyskania tych dokumentow obcigza wykonawce):

1) dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,

2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materiaty i urzadzenia,

3) wymaganych dokumentéw, protokotdéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,

badan, prob,

4) oswiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

5) inne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

Wyznaczona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w

szczegblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowos¢ i

jakos¢ wykonanych robét. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawierajg

zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokoét koncowego odbioru robot. W protokole koncowego

odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacje o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu

Umowy.

Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub ztozona
dokumentacja odbiorowa zawierajag wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwage do protokotu i wstrzyma
si¢ z odbiorem koncowym do czasu usunigecia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednoczes$nie
Wykonawcy termin na usunigcie wad i usterek. Niedotrzymanie (op6znienie) przez Wykonawce
wyznaczonego terminu skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, odbior koncowy robdt zakonczy sig spisaniem protokolu koncowego
odbioru robo6t w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usunigcia, to zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Zdanie drugie § 11
ust. 3 umowy ma tu zastosowanie.

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robdt zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materialty badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzaja wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiazki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje wyznaczony pracownik Zamawiajacego.
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11.

12.

13.

W

Stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, na podstawie protokotdéw ujawnienia usterek, usterki lub wady
Wykonawca usunie na wlasny koszt najpdzniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia otrzymania pisemnego ich
zgloszenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zagdanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Po okresie 60 dni po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy dokona przegladu prac
zwigzanych z zielenig (nasadzen wszelkiego rodzaju roslinno$ci, w tym trawniki) i w przypadku braku wad do-
kona ostatecznego odbioru przedmiotu umowy oraz spisze stosowny protokot.

§ 8. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokosci: ......cceeeeerveiienirnnnnns zt (stownie: .....ooveiiinieiie, ), w tym podatek VAT w
WYSOKOSCI: ............. %.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmienic¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
poza okolicznos$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w obowiazujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
ulegnie stosownej zmianie. Podstawg ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bedzie roznica pomiedzy
wartos$cig robot pierwotnych okreslong w ofercie a warto$cig rob6t zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1

ust.6, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawg ustalenia wysokosci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo$¢ niewykonanych robot oraz ich ceny okre§lone w ofercie.

. Wykonaweca nie moze odméwi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zar6wno rezygnacji z

poszczegolnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi do 70% wartosci catej umowy. Faktury
czesSciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez zamawiajacego danego etapu robot, a regulowane
beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego faktury i protokotu cze$ciowego odbioru
robdt (etapu robot).
Koncowe rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong po dokonaniu
koncowego odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot
budowlanych. Faktura koncowa, w wysoko$ci 90% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1, bedzie ptatna w
terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego. Faktura w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust.1 wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 7 ust.13,
potwierdzonego w stosownym protokole. Faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
zamawiajgcego.
Za nieterminowe platnosci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.
Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.
W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesiace, zamawiajacy zobowiazuje si¢ do uregulowania naleznosci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robét z udziatem stron umowy.

. W przypadku wystgpienia kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie, zaplata za fakturg koncowa zostanie

pomniejszona (potracona) o wysoko$¢ tych kar umownych ustalona w oparciu o zapisy umieszczone w umowie.
Postanowienia § 11 ust. 10 niniejszej umowy maja tutaj zastosowanie.

§ 10. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi
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. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jako$ciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa i sztukg budowlana, bez wad, ktoére pomniejsza warto§¢ robdt lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca podpisujac protokét odbioru koncowego robot udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
Umowy na okres 2 lat na prace zwigzane z zielenig — nasadzenia wszelkiego rodzaju roslinnosci (w tym
trawniki) oraz na okres .... lat na wszystkie prace z pomini¢ciem zieleni (nasadzeniami wszelkiego rodzaju
roslinnosci). Gwarancja jakosci obowigzuje od chwili odbioru koncowego robot.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,
wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci i wygasa wraz z uplywem okresu gwarancji
jakosci. Roszezenia z tytutu rgkojmi za wady lub/i gwarancji jako$ci moga by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci lub rekojmi.

W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaty w
nastepujacych terminach:

na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,

na jeden miesiac przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi,

na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowiazuje si¢, Ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni) do usunigcia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajgcego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:
usunad je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rgkojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub
naliczy¢ Wykonawcy kare umowng na warunkach i w wysokosci okre$lonej w § 11 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy bedg one wynikaé¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opéznienie wynosi do 7 dni.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia powyzej 7 dni.

W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usuna¢, a umozliwiajacych
eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w
wysokosci trzykrotnej warto$ci wady. Warto§¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstgpienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za opoznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstagpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, z wylaczeniem odstapienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos§¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

Kary umowne dot. nieprawidlowos$ci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
zostaty uregulowane w § 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Kary, nalezne Zamawiajacemu na podstawie niniejszej umowy, beda potracane automatycznie z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy bez uprzedniego wezwania i bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
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11. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot i z

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

§ 12. Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania za jego zgoda istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawca w przypadkach
wymienionych w punkcie 17 SIWZ.

1)

2)
3)

1)

2)

§ 13. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci

. Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z
2014r. poz. 1502, z p6zn. zm.). Warunek ten zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o
prace w pelnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokre§lony lub na czas
okreslony) przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy nowych pracownikéw lub wyznaczenie do
realizacji zamowienia zatrudnionych juz oséb w charakterze pracownikow, w ilosci: 4 pracownikéw.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i1 dokonywania ich
oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawcg 0sob wykonujacych
wskazane w punkcie 2) czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia. Wskazane w wezwaniu dowody to m.in.:
oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostatl sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych wskazane w SIWZ czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca
nie wypetnit zobowigzania. Niezlozenie przez wykonawcg w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w SIWZ czynnosci i skutkowaé bedzie natozeniem kar umownych okreslonych z tego tytutu, tzn 100
zt za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca nie wypetnit tego zobowiazania.

§ 14. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgloszenia.
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W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge sadowa.

Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sgdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Umoweg niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiajacy, a jeden wykonaweca.

Zabrania si¢ cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.
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