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Do uczestników
postępowania przetargowego
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie przebudowy Placu Targowego przy ul. H. Sienkiewicza w 
Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z
dnia z  11  wrześnnia  2019  r.  –  Prawo  zamonwien n publicznych  (Dz. U.  poz.  2019  z  późn.
zmianami),  w  wyniku  otrzymanych  pytań  i  wniosków,  udziela następujących wyjaśnień
dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Treść zapytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu Przebudowa Placu Targowego przy ul. H. 
Sienkiewicza w Pionkach prosimy i o zmianę zapisu SWZ. Jest:
"Rozdział III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 5 miesięcy od
dnia podpisania umowy/udzielenia zamówienia.
2. Do rozbiórki istniejących obecnie pawilonów handlowych oraz istniejącej infrastruktury
targowiska wykonawca może przystąpić po 31.08.2021r"

Na:
Rozdział III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 5 miesięcy od
dnia w którym będzie mógł przystąpić do prac czyli po 31.08.2021.
2. Do rozbiórki istniejących obecnie pawilonów handlowych oraz istniejącej infrastruktury
targowiska wykonawca może przystąpić po 31.08.2021r

Zapis zawarty w SWZ jest niekorzystny dla wykonawców gdyż prawdopodobieństwo 
podpisania umowy w terminie zdecydowanie wcześniejszym niż możliwość przystąpienia do 
prac jest bardzo duże.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zapis taki został wprowadzony
celowo przez Zamawiającego, aby maksymalnie skrócić prowadzenie prac budowlanych 
na placu targowym, aby był on możliwie jak najdłużej czynny. Czas pomiędzy 
podpisaniem umowy a możliwością rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych, w 
tym rozbiórki istniejących pawilonów handlowych (od 01.09.2021r.) należy wykorzystać
na przygotowanie się do prowadzenia prac.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień i zmian w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki


	

