Projekt wspotfinansowany z Rzagdowego Funduszu ,,Polski L.ad”: POLSKI
Program Inwestycji Strategicznych tAD

Umowa nr IR.272.....2022
zawartaw dniu ..................... r. w Pionkach, pomigdzy:

Gming Miasto Pionki, z siedzibg w Pionkach 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawta II 15,
NIP: 796 295 87 67 REGON: 670223468, reprezentowang przez Roberta Kowalczyka - Burmistrza
Miasta Pionki,

zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Inspektorem lub Wykonawca.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), na $wiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego
przy wykonywaniu robot budowlanych objetych zadaniem pn. ,Remont basenu miejskiego w
Pionkach”.

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowigzki sprawowania
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.
,Remont basenu miejskiego w Pionkach”..
2. Zakres prac objetych nadzorem inwestorskim okresla Umowa zawarta pomigdzy Gming Miasto
Pionki, a Panem ................ , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg ........... z
siedzibg: ...........oe.ai wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej — wykonawcg robot.
3. Nadzoér inwestorski pelniony bedzie zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami) oraz zgodnie
z ustaleniami stron zawartymi w niniejszej umowie.
4. Inspektor Nadzoru dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
5. Obowiazki 1 uprawnienia inspektora okreslone zostaty w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6z. zm.).
6. Ponadto do obowiagzkow Inspektora Nadzoru inwestorskiego nalezy:
1) staly nadzér nad realizacja robot budowlanych zgodnie z umowa na roboty budowlane
polegajace na remoncie basenu miejskiego, w tym nadzor nad terminowoscig realizacji robot
budowlanych,
2) dbanie o interesy Zamawiajacego przez podejmowanie czynno$ci zapewniajacych techniczng
poprawnos¢ realizowanego zadania,



3) pobyt na terenie budowy oraz w siedzibie Zamawiajacego w zaleznos$ci od rzeczywistych
potrzeb oraz stawianie si¢ na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajacego,
4) przekazywanie na wniosek Zamawiajacego informacji o biezagcym postgpie prac oraz
sprawdzanie otrzymanej od wykonawcy robot za posrednictwem poczty elektronicznej informacji
o stanie zaawansowania inwestycji (%) 1 zglaszanie ewentualnych uwag w tym zakresie,
5) w przypadku, gdy wykonawca robot bedzie prowadzit dziennik budowy (roboczy) dokonywanie
wpisdow w dzienniku budowy stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla
wlasciwego wykonania robot; w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor ma
obowiazek biezacego przegladu dziennika budowy,
6) dyspozycyjnos¢, w tym rowniez obejmujgca kontakt telefoniczny,
7) zapewnienie cigglosci nadzoru bez wzgledu na urlop wypoczynkowy, chorobg 1 inne
okolicznosci losowe dotyczace osoby sprawujacej nadzor inwestorski,
8) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek lub ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz obowigzujgcymi normami
1 przepisami,
9) kontrola jakosci wykonanych robot, w tym robot ulegajacych zakryciu, wbudowanych
materiatéw 1 ich zgodno$ci z obowigzujacymi normami, przepisami, specyfikacja techniczng oraz
zasadami wiedzy technicznej,
10) kontrola ochrony reperow oraz stupkéw granicznych geodezyjnych punktéw pomiarowych
osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji,
11) uczestniczenie w pomiarach i w badaniach przeprowadzanych przez Wykonawce,
12) zglaszanie projektantowi i Zamawiajacemu zastrzezen do projektu sygnalizowanych przez
Wykonawce robot budowlanych i dokonywanie z nim stosownych uzgodnien i wyjasnien
po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,
13) zajecie stanowiska w sprawie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku do
pierwotnie przyjetych, wnioskowanych przez Wykonawce oraz niezwloczne zawiadomienie
Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzgledem podjetych dziatan,
14) sporzadzanie przy udziale wykonawcy robdt budowlanych protokotéw koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych lub zaniechanych oraz niezwloczne przekazywanie ich do
Zamawiajacego celem zatwierdzenia,
15) kontrolowanie rozliczen finansowych budowy, w tym sprawdzanie faktur wykonawcy robot
budowlanych, dokumentow zataczonych do rozliczenia robot,
16) przekazywanie na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania rzeczowego
1 finansowego niezbednych do sprawozdan przy realizacji robot z programéw z wykorzystaniem
srodkow zewnetrznych,
17) sprawdzanie 1 ewentualna korekta ilosci i cen wszystkich kosztoryséw robdt dodatkowych
1 zamiennych, sporzadzonych w trakcie realizacji zamowienia przez Wykonawce robot,
18) udzial w odbiorze koncowym inwestycji, a takze odbior ostateczny inwestycji (po uptywie
gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady)
19) w ramach czynno$ci wymienionych w pkt. 18 1 17 Inspektor Nadzoru sprawujacy nadzor
zobowigzuje si¢ do:

a) stwierdzenia gotowosci do odbioru



b) przygotowanie rozliczenia koncowego zadania zgodnie z wymogami Zamawiajacego,
¢) przekazania Zamawiajagcemu protokotéw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
d) dokonanie odbioru ostatecznego po uplywie gwarancji, ustalonego w umowie
z wykonawca robot budowlanych.
20) Nadzorowanie usuwania ewentualnych wad 1 niedorobek stwierdzonych przy odbiorze
oraz w ramach gwarancji jakos$ci 1 r¢kojmi za wady.
21) Udzielania na zadanie Inwestora informacji o stanie realizacji robot.
22) Potwierdzenia faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze na zadanie Inwestora
kontrolowania rozliczen budowy oraz uméw Wykonawcy z Podwykonawcami, jezeli takowe
zostang zawarte.
23) Uczestnictwa w uzgodnieniach 1 naradach z wykonawcg robdt i1 innymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego.
24) Obecnosci na budowie nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu od chwili rozpocze¢cia nadzorowanych
robot, w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego badz Wykonawcy robot a takze w sytuacjach, gdy obecno$¢ inspektora nadzoru
bedzie nieodzowna dla toczacych si¢ robdt budowlanych.
25) Nadzorowania prac niewyszczegolnionych w Umowie, nieprzewidzianych, jezeli sg one
niezb¢edne ze wzgledu na nalezyte wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robot,
zabezpieczenie przed awariami, wiasciwa jakos$¢ 1 kompletno$¢ robot).
26) Zapoznania si¢ i opiniowania umow Wykonawcy robot z podwykonawcami jezeli takowe
zostang zawarte.
27) Kontrolowania rozliczen finansowych budowy, w tym sprawdzanie faktur Wykonawcy
robot budowlanych oraz dokumentow zalaczonych do rozliczenia robot.

§2

1. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala si¢ od dnia podpisania niniejszej umowy do
dnia zakonczenia rob6t budowlanych zwigzanych z remontem basenu miejskiego (okreslonego w
umowie na roboty budowane na okres 4 miesi¢cy) i do odbioru koncowego robot (spisania
protokotu odbioru robot), a w przypadku braku odbioru koncowego do czasu rozliczenia
wykonanych robot oraz w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady — udzielonej przez
Wykonawce robot budowlanych na okres 6 lat.

2. Zmiany terminu zakonczenia robdt nie beda powodowaly zmiany wynagrodzenia za petnienie
nadzoru.

§3
l. Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego bedacego przedmiotem niniejszej] umowy Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe na podstawie przyjetej oferty, w wysokos$ci brutto: ..............
zt (stownie: ... ztotych)
2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania umowy.
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadku
wprowadzenia urzedowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie: fakturg koncowa —
wystawiong po dokonaniu odbioru koncowego nadzorowanej inwestycji 1 rozliczeniu koncowym
umowy na roboty budowlane w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego protokét odbioru
koncowego robot przedmiotu umowy.



5. Fakture Wykonawca wystawi na nastepujace dane: Gmina Miasto Pionki, ul. Aleja Jana Pawta II
15, 26-670 Pionki, NIP: 796 295 87 67

6. Faktura wystawiona nieprawidlowo, przedwczesnie, bezpodstawnie, nie rodzi obowigzku zaptaty
po stronie Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie zaplacone zostanie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze, w ciggu 30 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu faktury VAT, przy czym za
date zaptaty uwazany bedzie dzien uznania rachunku Wykonawcy.

§4
1. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentacjg przetargowa na roboty budowlane pn.:
,»Remont Basenu Miejskiego w Pionkach” (w tym m in. dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, SWZ itp.), dostgpnymi na stronie BIP Urzedu Miasta Pionki
http://bip.pionki.pl/strona-3552-remont_basenu_miejskiego_w_pionkach.html oraz, ze
zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego zawartymi w dokumentacji przetargowe] 1 umowie z wykonawca.

2. Niezwlocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy zobowiazuje sie:
1) Dostarczy¢ Wykonawcy kserokopie umowy z wykonawcg rob6t budowlanych.
2) Dostarczy¢ komplet dokumentacji projektowej dotyczacej nadzorowanych robot oraz
kopi¢ pozwolenia na budowe.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
2. Wykonawca wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu:
e - posiadajacy uprawnienia budowlane — branza konstrukcyjno - budowlana nr

.......... zdnia..........T.
e - posiadajacy uprawnienia budowlane- branza sanitarna nr nr .......... zdnia.......... r.
e - posiadajacy uprawnienia budowlane — branza elektrycznanrnr .......... zdnia ....... r.

3. Zmiana przez Wykonawce osoby wyznaczonej do pehlnienia nadzoru inwestorskiego wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zlecony nadzor inwestorski wykonany zostat
zgodnie z dokumentacjg projektowa obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy
technicznej 1 postanowieniami umowy.

5. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania os6b wyznaczonych przez niego do petnienia
nadzoru inwestorskiego, jak za wlasne dzialania i zaniechania.

§6
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.
2. W szczegolnosci Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za niepodjecie stosownych
czynno$ci nadzorczych wobec wykonawcy robot budowlanych w przypadku opdznien w realizacji
przez wykonawce robdt budowlanych lub wadliwego wykonywania robot.

§7
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku nie wykonywania
lub nienalezytego wykonania postanowien umowy przez Wykonawce po dwukrotnym pisemnym
upomnieniu przez Zamawiajacego.


http://bip.pionki.pl/strona-3552-remont_basenu_miejskiego_w_pionkach.html

§8
1. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ umowna z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od
umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. Zamawiajacy poinformuje na pismie Wykonawce o stwierdzonym fakcie niewlasciwego
pelnienia nadzoru i naliczaniu kary.
3. W przypadku opoznienia w zaptacie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 7 umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
za opOznienie w zaptacie wynagrodzenia w wysokosci ustawowe;j.
4. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w 3 usl. 1 w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
1 utraconych korzysci.

§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy kodeks
cywilny oraz ustawy prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
polubownie, a wobec braku porozumienia przez sad wlasciwy dla Siedziby Zamawiajacego.

§10
1. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:



