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1.1. SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Strona tytułowa. 
1.1. Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego (PFU), 
1.2. Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPC, 
1.3. Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV. 

 
2. Część opisowa  

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, 
2.2. Charakterystyczne parametry określające istniejący obiekt, 
2.3. Opis stanu istniejącego, 
2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, 
2.5. Ogólne właściwości funkcjonale użytkowe, 
2.6. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
2.7. Szczegółowy zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 

 
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Oświadczenia i zobowiązania. 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego, 
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych a w szczególności: 
 

OPRACOWANIE KOSZTOWE 
 

1. Tabela przedmiarowa 
2. Tabela kosztów inwestycyjnych. 
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1.2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 

DZIAŁ 
74000000-9  Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii 
GRUPA 
74200000-1  Usługi doradcze dotyczące architektury i inżynierii 
KLASA 
74220000-7  Usługi architektoniczne i podobne 
74230000-0  Usługi inżynieryjne 
KATEGORIA 
74222000-1  Usługi projektowania architektonicznego 
74232000-4  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
 

1.3. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 

DZIAŁ 
45000000-7 Prace budowlane 
 
GRUPA 
452000009 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
KLASA 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45340000-2 Instalowanie sprzętu ochronnego 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
 
KATEGORIA 
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
związanych z edukacją i badaniami  

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 
opraw elektrycznych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 
45324000-4 Tynkowanie 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
 

Zamówienie: „MODERNIZACJA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ 
BASENU MIEJSKIEGO W PIONKACH PRZY UL. KORCZAKA 4” obejmuje: 
wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
uzyskanie niezbędnych decyzji i opinii oraz wykonanie robót budowlanych w pełnym 
zakresie wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeń 
do użytkowania obiektu po modernizacji. 
Dokumentacja projektowa wykonana w oparciu o PFU musi spełniać wymagania: 

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego. 

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego. 
 

Do zadań w ramach przedmiotu zamówienia należy ponadto: 
a) Przygotowanie wszelkich dokumentów do odbioru wraz z dokumentacją 

powykonawczą włącznie. 
b) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres prowadzenia robót budowlano 

– montażowych do odbioru do użytkowania przez autorów dokumentacji 
projektowej. 

 
 
2.2. Charakterystyczne parametry określające istniejący obiekt, 
 

• Przeznaczenie budynku - użyteczność publiczna  

• Podpiwniczenie  basenu - pełne 

• Konstrukcja niecek basenowych - żelbetowa 

• Basen pływacki 20 m x 8 m, głębokość zmienna od 1 m do 2,6 m, rynna 
przelewowa typu Wiesbaden dolny 
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2.3. Opis stanu istniejącego: 
 
ELEMENTY BUDOWLANE: 
 
Układ konstrukcyjny oraz wielkość dróg transportowych uniemożliwia usunięcie 
urządzeń wielkogabarytowych w całości oraz wprowadzenie nowych urządzeń, 
których wielkość przekracza gabaryty otworów drzwiowych.  
Należy przewidzieć konieczność wykonania odpowiednich dróg transportowych, 
zabezpieczonych terenów składowania odpadów oraz przechowywania 
materiałów i urządzeń. Po zakończeniu prac wszystkie tereny oraz konstrukcji 
należy przywrócić do staniu pierwotnego. 
 

 
ELEMENTY INSTALACYJNE – TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY 
BASENOWEJ: 
 
Instalacja wody basenowej poza okresem planowanych przerw pracuje 
nieprzerwanie. 
Użytkowane obecnie ciśnieniowe filtry żwirowe nie mogą być dalej 
eksploatowane z uwagi na niezgodność z normą DIN 19 605. 
Instalacja sterowania pracą filtrów jest wykonane w oparciu o zawory ręcznie. 
Hydraulika instalacji technologicznej oraz konstrukcja filtrów sprawia, że 
spełnianie wymagań stawianych dla wody basenowej, wprowadzonych 
Rozprzędzanym Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.(Dziennik Ustaw poz. 
2016 z dnia 2 grudnia 2015r) jest niemożliwe do spełniania. 
 
Instalacje podgrzewania wody basenowej są niewydolne w związku z czym 
występują trudności z uzyskaniem wymaganej temperatury wody basenowej po 
zrealizowaniu płukania filtrów. W ramach prowadzonych prac należy obiekt 
wyposażyć w odpowiednio wyposażony fotometr do ręcznych pomiarów 
parametrów wody basenowej. 
Wymianie będzie podlegać: orurowanie technologicznego, układy pompowe, 
instalacje sterowania i zasilania urządzeń technologicznych, instalacje pomiaru 
parametrów fizyko – chemicznych wody basenowej, układy sterowaniem 
podgrzewania wody basenowej. 
Całkowitej wyminie będą podlegały istniejąca instalacja filtracji łącznie z wyminą 
filtrów. Zostanie wprowadzony automatycznym systemem sterowania i 
monitoringu pracy instalacji basenowych. 
Wymianie lub częściowej przeróbce należy poddać instalacje: elektryczną, 
wodociągową, kanalizacyjną, c.o. w zakresie wynikającym z przeróbki instlacji 
uzdatniania wody basenowej. 
 

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 
zamówienia 

 
Aktualny stan instalacji uzdatniania wody basenowej oraz formalne 
wymagania dotyczące jakości wody basenowej wywołują następujące 
uwarunkowania realizacji robót: 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA: 

P.N. „MODERNIZACJA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ BASENU MIEJSKIEGO W 

PIONKACH PRZY UL. KORCZAKA 4” 

 

Pionki, czerwiec 2017 r. 
 

1. Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji 
uzdatniania wody basenowej w sposób gwarantujący spełnianie wszystkich 
obowiązujących obecnie przepisów i wymagań w tym również wymagań 
wprowadzonych Rozprzędzanym Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015r. (Dziennik Ustaw poz. 2016 z dnia 2 grudnia 2015r). 

2. Instalacje należy zaprojektować i wykonać dla maksymalnej frekwencji 
użytkowników określonych w „Wymaganiach sanitarno – higienicznymi dla 
krytych pływalni” wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 
– Departament Zdrowia Publicznego autorstwa Czesława Sokołowskiego z 
grudnia 1998 r. 

3. Instalacje należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający 
ograniczenie zużycia świeżej wody uzupełniającej obiegi basenowe do 
poziomu 30 - 40 litrów na jednego kąpiącego się. 

4. Inne wymagania eksploatacyjne związane z gwarancjami, o których mowa 
w punkcie 2. Wykonawca określi w instrukcji obsługi instalacji. 

5. Zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres ich 
użytkowania jak dla obiektu nowo wznoszonego. 

6. Transport materiałów i urządzeń oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych 
nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i 
użytkowania innych pomieszczeń obiektu. Ewentualne, konieczne 
wyburzenia związane ze stworzeniem dróg transportowych oraz roboty 
budowane na zewnątrz obiektu należy uzgodnić w właściwymi organami 
administracyjnymi na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie stosowych zezwoleń na 
prowadzenie prac. 

8. Teren prac winien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem dla 
osób postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z 
przedstawicielami Zamawiającego. 

9. Materiały z robót rozbiórkowych, nieprzeznaczone do ponownego 
wykorzystania, oraz inne odpady należy wywozić na bieżąco z uwagi na 
ograniczone miejsce na ich składowanie. 

10. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych, 
materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości 
nieprzekraczającej dziennego zużycia. 

11. Uszkodzone nawierzchnie terenu, w razie ich zniszczenia, po zakończeniu 
prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

12. Realizacja robót budowlanych musi się odbywać w trakcie normalnej 
eksploatacji obiektu w sposób niezakłócający jego użytkowania. 
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2.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
  

Celem realizacji tego zadania inwestycyjnego jest: 
-) zaprojektowanie i wybudowanie instalacji technologii uzdatniania wody 

basenowej w pełni zautomatyzowanej (sterowanie poprzez jednostkę 
komputerową przy zastosowaniu odpowiednich programów),  

-) ograniczenie kosztów zużycia energii cieplnej oraz eklektycznej poprzez 
zastosowanie odpowiednich instalacji i technologii, 

-) zapewnienie spełniania przez wodę basenową wymagań określonych w 
Rozprzędzanym Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.(Dziennik Ustaw 
poz. 2016 z dnia 2 grudnia 2015r), przy zachowaniu zużycia świeżej wody 
wodociągowej na poziomie 30 litrów na jednego kąpiącego się, 

-) wymiana urządzeń filtracyjnych i kontrolno - pomiarowych. 
 
Obecny układ filtracji i chemicznego uzdatniania wody jest niewydolny a 
ciśnieniowe filtry nie spełniają wymagań normy DIN 19 605.  
Istniejąca instalacja nie gwarantuje bezciśnieniowego płukania filtrów a złoże 
filtracyjne wymaga wymiany. 
Orurowanie oraz armatura do sterowania pracą filtrów nie posiada 
automatycznych napędów i jest w znacznym stopniu zużyta. 
 
 
OGÓLNY ZAKRES PRAC:  

 
W ramach realizacji inwestycji należy wykonać wszystkie konieczne prace 
projektowe oraz roboty budowlane obejmujące: 
1. Odpowiednie zabezpieczanie placu budowy 
2. Wyznaczenie i zabezpieczenie dróg transportowych  
3. Wykonanie przygotowawczych robót budowanych w tym wykonanie 

odpowiednich otworów do wyprowadzenia i wprowadzenia nowych 
urządzeń wielkogabarytowych oraz ich późniejsza likwidacje wraz z 
przywróceniem terenów zewnętrznych do stanu pierwotnego 

4. Wykonanie robót w zakresie instalacji uzdatniania wody basenowej 
obejmujących całkowity demontaż istniejących instalacji, montaż nowych 
urządzeń, przeglądy elementów i urządzeń, które nie będą wymienianie. 

5. Wykonanie instalacji elektrycznych oraz AKP wraz z centralnym systemem 
sterowania z dostępem poprzez lokalną sieć komputerową. 

6. Wymiana automatycznego systemu uzupełninia wody basenowej. 
7. Wykonanie przeróbki instalacji kanalizacyjnych wewnętrznych.  
8. Przeróbki instalacji sterowania ciepłem technologicznym i przystosowanie 

automatycznego układu regulacji temperatury wody basenowej do pracy z 
centralnym systemem sterowania z dostępem poprzez lokalną sieć 
komputerową. 

9. Wykonanie automatycznego systemu pomiarów i regulacji parametrów 
fizyko – chemicznych wody w nieckach basenowych oraz w wodzie 
wprowadzanej do niecek z systemu cyrkulacji. System ma posiadać 
automatyczną archiwizację i wizualizację parametrów w formie wykresów 
graficznych oraz system ten komunikował będzie się z centralnym 
systemem sterowania z dostępem poprzez lokalną sieć komputerową. 
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10. Wykonanie systemu kontroli i monitoringu zużycia mediów przez instalacje 
basenowe. 

 
 
ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ: 
 

W ramach robót budowlanych należy wykonać wszystkie prace związane z 

odpowiednim zabezpieczaniem placu budowy, stworzeniem a następnie 

likwidacją wymaganych dróg transportowych oraz uporządkowanie placu 

budowy.  

Ponadto należy wykonać konieczne roboty mogące wyniknąć w związku z: 

1. Wyznaczeniem i zabezpieczeniem dróg transportowych. 
2. Wykonaniem przygotowawczych robót budowanych w tym wykonaniem 

odpowiednich otworów do wyprowadzenia i wprowadzenia urządzeń 
wielkogabarytowych oraz ich późniejsza likwidacje wraz z przywróceniem 
terenów zewnętrznych do stanu pierwotnego. 

3. Montażem urządzeń branży technologicznej np. budowalne roboty 
towarzszące: przekucia, fundamenty itp.  

4. Wykonanie nowych napływów ściennych oraz spustu dennego w niecce z 
wykonaniem nowych i szczelnych przejść. 

 

ROBOTY BRANŻY CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO: 
 
Należy wykonać odpowiednie przeróbki instalacji sterowania ciepłem 
technologicznym, obejmującym nowy układu sterowania z zastosowaniem 
odpowiednich sterowników do zaworów. Układy ten będzie się komunikował z 
centralnym systemem sterowania z dostępem poprzez lokalną sieć 
komputerową. 
 

 
ROBOTY BRANŻY WODNO - KANLIZACYJNEJ: 

 
Należy wymienić armaturę i sterowanie automatycznymi układami uzupełninia 
wody basenowej w poszczególnych obiegach. Układy pomiarowe wody 
uzupełniającej należy wyposażyć w możliwość wysyłania informacji do systemu 
sterownia i monitoringu pracą instalacji basenowych. 
Należy dostosować istniejącą instancję kanalizacji wewnątrz budynku do 
wymagań zmodernizowanych instalacji uzdatniania wody basenowej. 
 
ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: 
 
W związku z wprowadzeniem dodatkowych urządzeń elektrycznych oraz 
uwzględniając stopień zużycia obecnie eksploatowanych układów zasilania 
elektrycznego należy wykonać nowe instalacje eklektyczne z wykorzystaniem 
wyprowadzonych na podbasenie przyłączy elektrycznych zasilających istniejące 
szafy elektryczne. 
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Nie przewiduje się zwiększania mocy przyłączy mimo montażu dodatkowych 
pomp z uwagi na konieczność wprowadzenie rozwiązań ograniczających 
zużycie energii elektrycznej. 
 
ROBOTY BARANŻY INSTALCJI SANITARNYCH - INSTALACYJNE 
TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ: 

 

Podstawowym wymogiem dla realizacji prac projektowych oraz robót 
budowlanych jest: 
 
1. Zapewnienie spełniani wymagań stawianych dla wody basenowej przez 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.(Dziennik Ustaw 
poz. 2016 z dnia 2 grudnia 2015r). 

2. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zgodnie z „Wymaganiami sanitarno – 
higienicznymi dla krytych pływalni” wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i 
Opieki Społecznej – Departament Zdrowia Publicznego autorstwa Czesława 
Sokołowskiego z grudnia 1998 r. 

3. Instalacje należy zaprojektować, wykonać a następnie wyregulować tak, aby 
pracowały one zgodnie z zaleceniami normy DIN 19643 dotyczy to w 
szczególności: prędkości filtracji i płukania filtrów, bezciśnieniowego 
płukania filtrów, prędkości przepływy wody w instalacjach, ilości dozowanych 
środków koagulujących, ilości zużywanej świeżej wody w stosunku do ilości 
użytkowników. 

4. Dla układu filtracji należy zastosować filtr co najmniej φ1800 mm o łącznej 
powierzchni filtracji nie mniejszej niż 4,3 m2 z wielowarstwowym złożem 
filtracyjnym z górną warstwą z węgla aktywnego. 

5. Zaprojektowanie i wybudowanie w pełni zautomatyzowanej (sterowanie 
poprzez jednostkę komputerową przy zastosowaniu odpowiednich 
programów) instalacji technologii uzdatniania wody basenowej. Należy 
zastosować armaturę odcinająca klasy nie gorszej niż obecnie stosowana 
(firmy EBRO ARMATUREN GmbH Niemcy). 

6. Systemy starowania i kontroli muszą mieć możliwość kontroli zużycia 
mediów w tym energii eklektycznej, cieplnej i wody uzupełniającej 
poszczególne obiegi wody basenowej. 

7. Należy zaprojektować i wykonać modernizacje następującej instalacji 
uzdatniania wody basenowej o wydajności nie mniejszej niż 71 m3/h  wraz 
ze zbiornikiem wyrównawczym o wymaganej objętości, układem 
pompowym, automatycznym układem sterowania praca filtrów 

8. Należy zaprojektować i wykonać odpowiednie zmiany przebiegu rurociągów 
technologicznych. 

9. Należy zaprojektować i wykonać odpowiednie zmiany tras rurociągów zrzutu 
wód popłucznych do kanalizacji. 

10. Wszystkie pompy obiegowe należy wyposażyć w przemienniki 
częstotliwości przystosowane do pracy w agresywnych warunkach o klasie 
ochrony obudowy IP66 z zabudowanym wewnątrz filtrem RFI. Budowa 
przemienników powinna pozwalać na montaż dwóch lub więcej urządzeń 
bezpośrednio obok siebie, bez wymogu żadnych dodatkowych przestrzeni. 
Komunikacja z system nadrzędnym powinna odbywać się po protokole 
CAN. 
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11. Należy zastosować filtry ze złożem filtracyjnym wielowarstwowym z górną 
warstwą z węgla aktywnego. Filtry powinny być urządzeniami 
bezciśnieniowymi niepodlegające dozorowi UDT a wymagana ilość wody do 
ich pełnego wypłukania nie może być większa niż 4 m3 na 1 m2 powierzchni 
filtracji. 

12. Należy wykonać zbiornik wyrównawczy z PP wzmocniony odpowiednim 
użebrowaniem 

13. Dobór pomp: 
a. Pompa przetłaczająca (z założenia będzie również służyła do 

płukania filtra ) – 130m3/h, 6mSW, np. Herborner X125-250A-0304 
b. Pompa filtracyjna – 75 m3/h , 12mSW, np. Herborner F080-210A-

0404 
14. Należy zaprojektować i wykonać instalację automatycznego systemu 

pomiarów i regulacji parametrów fizyko – chemicznych wody w niecce 
basenowej oraz w wodzie wprowadzanej do niecek z systemu cyrkulacji. 
Systemy pomiarów i regulacji parametrów fizyko – chemicznych wody w 
niecce basenowej należy wykonać w oparciu o nowy układ pomiarowy oraz 
nowy zespół sond łącznie z sondami chloru całkowitego oraz nowe naczynia 
pomiarowe. Do dozowania podchlorynu sodu, korektora pH oraz koagulantu 
należy zastosować komplet nowych pomp dozujących. 
System ten komunikował się będzie z systemem automatycznej archiwizacji 
i wizualizacji przewidzianym do wykonania w branży wentylacyjnej jako 
system nadrzędny. Do tego nadrzędnego systemu przekazywane będą 
informacje umożliwiające automatyczną archiwizację i wizualizację 
parametrów w formie wykresów graficznych na specjalnym stanowisku 
komputerowe przeznaczonym dla obsługi technicznej. Wszystkie systemy 
komunikować się będą z centralnym systemem sterowania z dostępem 
poprzez lokalną sieć komputerową.  

15. Należy zaprojektować i wykonać instalację zasilania elektrycznego oraz 
automatycznego sterowania pracą filtrów. Instalacja ta musi współpracować 
z centralnym – nadrzędnym systemem sterowania z dostępem poprzez 
lokalną sieć komputerową. System sterowania i wizualizacji, poza 
odwzorowaniem stanów pracy instalacji, archiwizacją danych i sygnałów 
alarmowych musi posiadać możliwość pomiaru aktualnego zużycia energii 
elektrycznej i cieplnej przez poszczególne instalacje w tym pomiar energii 
odzyskanej energii przez instalację odzysku ciepła. Zużycie mediów w tym 
zużycie wody uzupełniającej układy filtracyjne powinno być archiwizowane z 
możliwością odczytu dla dowolnych okresów eksploatacji instlacji. 
Nadrzędny system sterowania będzie wyposażony w stanowisko 
komputerowe przeznaczone dla nadzoru administracyjnego. Nadrzędny 
system sterownia w zakresie wycen i wykonania w branży wentylacyjnej. 

16. DANE OBLICZENIOWE: 
a. Q – 71 m3/h 
b. Vzb – 15,5 m3 
c. Zużycie wody ~23 m3/doba , z tego ścieki ~21 m3/doba 
d. Zapotrzebowanie na ciepło : 

i. I podgrzew  150 kW 
ii. Eksploatacja  53 kW 
iii. Po płukaniu  54 kW 
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17. Praca instalacji ma przebiegać następująco: 

Zakłada się wykonanie instalacji uzdatniania wody basenowej, 
pracującej w obiegu zamkniętym. Instalacja będzie pracowała w 
oparciu o podciśnieniową metodę filtracji na filtrze ze złożem 
wielowarstwowym. Cykle pracy i poszczególne ich etapy będą 
przełączane przez w pełni automatyczny system sterowania, oparty o 
sterownik mikroprocesorowy, z zastosowaniem zaworów 
automatycznych z napędami pneumatycznymi. Opracowanie zakłada 
wykonanie instalacji pracującej w oparciu o automatycznie sterowany 
filtr podciśnieniowy  o średnicy φ1800mm o wydajności ok. 75 m3/h.  
W przeciwieństwie do konwencjonalnych zamkniętych filtrów 
pośpiesznych, w filtrach podciśnieniowych dopływ wody 
nieuzdatnionej i odbiór wody po filtracji są od siebie hydraulicznie 
oddzielone. 
Filtr wypełniony jest złożem o wysokości 1,2m. 
 
Woda ze zbiornika wyrównawczego jest przepompowywana do filtra 
pompą przetłaczającą sterowaną falownikiem w oparciu o pomiar 
poziomu wody w filtrze za pomocą przetwornika ciśnienia, co pozwala 
na utrzymywanie wody w filtrze na stałym poziomie. 
Równocześnie z filtra pobierana jest woda przez pompę wody czystej 
również zasilaną falownikiem w oparciu o pomiar 
elektromagnetycznego przepływomierza.  
Dzięki temu osiąga się stałą wydajność filtracji niezależnie od stopnia 
zabrudzenia złoża. Jeżeli stopień zabrudzenia filtra, a tym samym 
oporów przepływu wody przez złoże osiągnie poziom przy którym 
falownik będzie generował częstotliwość 50 Hz , a pompa pracowała 
z wydajnością równą zaprogramowanej wydajności filtracji zostanie 
automatycznie zaplanowany i przeprowadzony proces płukania. 
Program może przewidywać, że płukanie zostanie przeprowadzone o 
określonej godzinie np. gdy pływalnia jest już nieczynna. 
 
Regeneracja złoża. 
Zalecany czas pomiędzy kolejnymi płukaniami filtra wynosi 3 dni. 
Wprowadzenie dodatkowych środków chemicznych do wspomagania 
procesów koagulacji i dezynfekcji oraz prawidłowe wykonanie 
instalacji umożliwia wydłużenie czasy pomiędzy płukaniami filtrów do 
siedmiu dni. W przypadku bardzo dużego obciążenia basenów układ 
automatyki płukania filtrów wymusi ich czyszczenie jeżeli wydajność 
instalacji spodnie poniżej wartości projektowanej. 
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Filtr będzie oczyszczany w następującym cyklu : 
 
 
Filtracja wstępna.  
Odbywa się na  łapaczach włosów i włókien funkcjonujących jako 
wkłady koszowe zamontowane w prefiltrach pomp zasysających 
wodę z niecki lub zbiornika wyrównawczego. Zabezpieczają one 
również elementy pomp przed potencjalnymi uszkodzeniami 
mechanicznymi spowodowanymi przez dostanie się elementów do 
wnętrza pompy 
 
Filtracja właściwa. 
 Przeważająca część zanieczyszczeń mechanicznych zostanie 
zatrzymana na filtrach, pozostała część, która opadnie na dno 
zostanie usunięta za pomocą odkurzacza basenowego. 
Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez koryto 
przelewowe równomiernie 
rozprowadzona na górnej powierzchni złoża filtracyjnego. Znajdujące  
się w wodzie cząstki brudu zostaną zatrzymane na złożu filtracyjnym. 
Następnie czysta woda poprzez system dysz umieszczonych w dnie 
filtra będzie zassana przez pompy obiegowe i wtłoczona ponownie do 
basenu. 
 
Regeneracja złoża. 
Czas pomiędzy kolejnymi płukaniami filtra wynosi max 3dni. 
Filtr będzie oczyszczany w następującym cyklu : 
 
1-szy krok : Wyłączenie filtra  
Filtr jest wyłączony w celu uspokojenia złoża i lustra wody przed 
rozpoczęciem dalszych etapów procesów płukania. Czas trwania 
tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 60 sekund. 
 
2-gi krok : Odpompowanie  
Podczas tego etapu pompa filtratu odpompowuje wodę z przestrzeni 
pomiędzy złożem filtracyjnym a krawędzią górnej kieszeni 
przelewowej. Woda jest odpompowana do poziomu kilku 
centymetrów (ustawienie fabryczne to 4 cm) ponad powierzchnię 
złoża filtracyjnego i ponownie wpompowana do obiegu filtracyjnego, 
co zaoszczędza wodę zużywaną do procesu płukania 
 
3-ci krok: Drugie odpompowanie 
Podczas tego etapu pompa filtratu drugi raz odpompowuje wodę z 
przestrzeni pomiędzy złożem filtracyjnym a krawędzią górnej kieszeni 
przelewowej. Woda jest odpompowana przez czas ustawiony 
podczas rozruchu w celu osiągniecia wymaganego minimalnego 
poziomu wody w komorze filtra nad złożem filtracyjnym. 
 
4-ty krok: Płukanie powietrzem 
Następuje włączenie dmuchawy do płukania złoża, która podaje 
powietrze w dolną część zbiornika filtracyjnego pod dno dyszowe 
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wielowarstwowego filtra podciśnieniowego. Powietrze jest podawane 
z prędkością 60 m/h, co pozwala na spulchnienie złoża filtracyjnego, 
a dzięki temu następuje odrywanie się złogów brudu od powierzchni 
złoża. Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 80 
sekund. 
 
5-ty krok: Uspokojenie po płukaniu powietrzem 
Podczas tego etapu następuje przerwa, która ma na celu uspokojenie 
złoża filtracyjnego. Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie 
na 30 sekund. 
 
6-my krok: Odgazowywanie 
Podczas tego etapu następuje krótkotrwałe opłukiwanie złoża przez 
włączenie pompy płuczącej w celu uwolnienia resztek powietrza 
znajdującego się w złożu. Etap ten pozwala na zredukowanie czasu 
płukania filtra do niezbędnego minimum. Czas trwania tego kroku jest 
ustawiony fabrycznie na 10 sekund i powtarzany jest trzykrotnie W 
międzyczasie następuje przerwa, taka jak to opisano w kroku 6-tym. 
 
7-my krok : Płukanie wodą 
Podczas tego etapu następuje właściwe płukanie złoża filtracyjnego 
przy pomocy wody. Fabrycznie nastawa ilości wody do płukania 
wynosi 3,25m3 dla 1 m2 powierzchni złoża filtracyjnego filtra 
podciśnieniowego. W celu przeprowadzenia prawidłowego procesu 
płukania, instalacja musi posiadać zbiornik wyrównawczy w którym 
zgromadzona jest odpowiednia ilość wody konieczna do wypłukania 
lub oddzielny zbiornik wody płuczącej . Zbiornik filtracyjny musi być 
podłączony do kanalizacji sanitarnej w sposób grawitacyjny 
zapewniający swobodny odbiór popłuczyn ( należy zapewnić 
odpowiednią średnice przyłącza kanalizacyjnego) . W przypadku 
braku odpowiedniego przyłącza kanalizacyjnego należy przewidzieć 
oddzielny zbiornik na wody z popłuczyn o odpowiedniej objętości 
zapewniającej odbiór popłuczyn. Popłuczyny z wielowarstwowego 
filtra podciśnieniowego muszą być odprowadzane do zbiornika wody 
z popłuczyn w sposób grawitacyjny. Płukanie filtra następuje z 
nastawioną fabrycznie prędkością 48-50m/h. Fabryczne nastawy filtra 
można zmienić gdyż kryterium ilości wody do płukania powinna 
stanowić czysta woda uzyskiwana na odpływie popłuczyn. 
 
8-ty krok: Uspokojenie po płukaniu woda 
Podczas tego etapu filtr jest wyłączony w celu uspokojenia złoża i 
lustra wody przed rozpoczęciem dalszych etapów procesów płukania. 
Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 3 minuty. W 
trakcie trwania tego etapu, klapa wody popłucznej jest otwarta w celu 
umożliwienia spływu resztek wody które pozostały w kieszeni 
przelewowej. 
 
9-ty krok Zalewanie wielowarstwowego filtra podciśnieniowego 
Filtr zostaje napełniony do wysokości obszaru regulacji. Obszar 
regulacji jest podzielony fabrycznie w następujący sposób:  
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Dolny obszar roboczy: 20 – 30 mm powyżej krawędzi przelewu 
kieszeni przelewowej . 
Górny obszar roboczy: 30 mm powyżej dolnego obszaru roboczego. 
Obszar regulacji: 10 mm powyżej górnego obszaru roboczego. 
Max. poziom wyłączenia filtra: 30mm poniżej górnej krawędzi filtra. 
 
10-ty krok: Układanie złoża 
Podczas tego etapu następuje układanie złoża, woda nieuzdatniona 
odprowadzana jest pompą filtracyjna i ponownie kierowana dzięki 
odpowiedniemu ustawieniu zaworów do filtra przez kieszeń 
przelewową. Woda cyrkuluje w obiegu wewnętrznym w układzie filtr-
pompa-filtr. Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 120 
sekund. 
 
11-ty krok : Filtracja 
Po zakończeniu programu płukania następuje automatyczne 
włączenie procesu filtracji. Proces filtracji będzie wspomagany 
dodatkowo przez koagulację. 
 
Dodatkowo stacja zasilająca obieg basenu będzie również zasilać 
brodziki do płukania stóp , znajdujące się przy wyjściach z szatni na 
hale basenową. Jako sposób dozowania chemikaliów uzdatniających 
dla obiegów brodzików projektuje się śluzę dozującą włączoną w 
obieg zasilania brodzików. 
 
Woda ze zbiorników wyrównawczych pobierana jest za pomocą 
pompy obiegowej, sterowanej za pomocą falownika. Następnie woda 
tłoczona jest do filtra podciśnieniowego. Przed filtrem dawkowany jest 
koagulant w celu osiągnięcia jak najbardziej optymalnego procesu 
filtracji. Należy stosować jedynie koagulanty z gwarantowaną ilością 
środka aktywnego w postaci Al3+. Należy stosować jedynie 
koagulanty posiadające certyfikat gwarantowanej zawartości środka 
aktywnego w postaci Al3+. Wymagana minimalna dawka aktywnego 
środka koagulującego, należy ustalić na etapie rozruchu instalacji 
kierując się zaleceniami normy DIN19643. Właściwy proces filtracji, 
koagulacji i flokulacji jest gwarancją utrzymania mętności wody 
basenowej zdecydowanie poniżej poziomu wymaganego przepisami 
prawa. Po dozowaniu koagulantu woda jest oczyszczana z 
zanieczyszczeń stałych w filtrze podciśnieniowym.  
Woda do płukania filtra jest pobierana ze zbiornika wyrównawczego, 
oznacza to, że filtr płukany jest wodą technologiczną. Dodatkowo 
zaprojektowano dmuchawę powietrza (wentylator bocznokanałowy) 
wspomagającą płukanie złoża filtra. Po przefiltrowaniu woda jest 
tłoczona na wymiennik ciepła gdzie następuje jej podgrzanie do 
wymaganej temperatury. Po podgrzaniu do wody dawkowany jest 
korektor pH, następnie dodatkowy środek dezynfekcyjny w formie 
stabilizowanego  podchlorynu sodu. Należy utrzymywać poziom pH 
wody basenowej równy 7,0 z tendencją raczej do jego obniżania niż 
podwyższania. 
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Nad dawkowaniem korektora pH i środka dezynfekcyjnego oraz 
utrzymaniem prawidłowych stężeń tych chemikaliów w wodzie 
basenowej czuwa automatyczny system kontrolno pomiarowy, który 
bezpośrednio steruje pompkami dozującymi chemikalia. Uzdatniona 
woda basenowa jest doprowadzona do niecki basenu za pomocą 
istniejącego systemu rur i dysz napływowych.  
Celem kontroli wydajności instalacji projektuje się przepływomierze. 
Woda cyrkulacyjna z niecki odprowadzana jest poprzez rynny 
przelewowe z powrotem do zbiornika wyrównawczego. Uzupełnianie 
obiegu w świeżą wodę odbywa się za pomocą rurociągu wody 
wodociągowej, na którym został zaprojektowany wodomierz oraz 
zawór z napędem elektrycznym sterowanym przez poziomomierz 
zabudowany w zbiorniku wyrównawczym. Rurociąg uzupełniający 
wodę w obiegu podłączony jest bezpośrednio do zbiornika 
wyrównawczego z zachowaniem przerwy technologicznej 
uniemożliwiającej cofnięcie wody basenowej do rurociągu wody 
wodociągowej - zabezpieczenie AB (Przerwa powietrzna z 
przelewem) wg. PN-EN-1717:2003.  
Uwaga: nie zastosowanie się do ww. normy może spowodować 
skażenie wody w wodociągu! 
 
Filtr wyposażony jest w baterię zaworów z napędem pneumatycznym 
co oznacza że wszystkie fazy pracy filtra sterowane są 
automatycznie.  
Z uwagi na zastosowanie w filtrach podciśnieniowych, złoża 
wielowarstwowego z węglem aktywnym, bezwzględnie konieczne jest 
zastosowanie filtrów zgodnych z normą DIN19605, o średnicach 
króćców, zapewniających bezciśnieniowe płukanie filtrów, co 
zabezpieczy warstwę węgla przed stratami do kanalizacji w trakcie 
procesu płukania. 
 
Jako dezynfekcję zakłada się zastosowanie stabilizowanego 
podchlorynu sodu , dozowanego do układu poprzez automatyczny 
układ kontroli parametrów fizyko-chemicznych wody. Jako dodatkowy 
układ sterylizacji wody założono zastosowanie średniociśnieniowej 
lampy UV, zapewniającej dodatkowo efekt obniżający stężenie chloru 
związanego w wodzie basenowej.  
 
Lampa UV nie jest w zakresie zadania, zastosowanie jej w dalszym 
etapie uzależnione będzie od uzyskiwanych parametrów wody. 
 
Celem uzupełniającej dezynfekcji wody oraz jako dodatkowy czynnik 
rozbijający szkodliwe produkty powstające w wodzie w procesie 
dezynfekcji chlorowej, projektuje się średniociśnieniową lampę UV. 
Zastosowane urządzenie winno spełniać  następujące warunki: 
- zapewniać określoną  wydajność przy dawce 600J , liczonej na 
koniec żywotności żarnika 
- być wyposażone w obudowę wykonaną z kwasoodpornej stali 
nierdzewnej, odpornej na działanie wody basenowej (316L) 
- być wyposażone w ręczny układ czyszczenia żarników 
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- posiadać wewnętrzny czujnik promieniowania UV zainstalowany w 
środku komory 
- posiadać regulację mocy żarników 
- wskazania czujnika dawki promieniowania muszą być odwzorowane 
na wyświetlaczu sterownika lampy 
- posiadać zewnętrzny, zdalny układ start/stop np. podczas płukania 
filtrów 
- możliwość zabudowy w linii przepływu wody , bez zmiany kierunku 
przepływu 
- posiadać możliwość ciągłej kontroli i informacji o temperaturze 
przepływającej wody 
- możliwość podłączenia do zewnętrznego komputera w centrali 
budynku, celem prezentacji informacji o stanie pracy i dawce 
emitowanego promieniowania UV 
 
W układzie pompowym należy zastosować pompy o konstrukcji 
żeliwnej z całkowitym zabezpieczeniem antykorozyjnym wszystkich 
elementów mających kontakt z wodą basenową o grubości do 
1000µm. Pompy powinny być sterowane za pośrednictwem 
falowników przystosowanych do pracy w agresywnych warunkach o 
klasie ochrony obudowy IP66 z zabudowanym wewnątrz filtrem RFI. 
Budowa przemienników powinna pozwalać na montaż dwóch lub 
więcej urządzeń bezpośrednio obok siebie, bez wymogu żadnych 
dodatkowych przestrzeni. 
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2.6. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, 

 
Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej w trzech 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na uzgodnionym z Zamawiającym 
nośniku informacji. 
 
Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację projektów, co 
do przyjętych szczegółowych rozwiązań. Na jego podstawie uzyskać wszystkie 
pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji robót budowlanych, jeżeli ich 
zakres będzie tego wymagał. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca musi przedstawić do 
zatwierdzenia harmonogramu prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na obiekcie (Terenie Budowy). 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji Zlecenia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
 
1. Utrzymywał teren budowy w należytym porządku, 
2. Gruz i materiały z demontażu segregował i składował w wyznaczonym przez 

zamawiającego miejscu do czasu ich wywozu, 
3. Prowadził prace w pobliżu funkcjonujących pomieszczeń i obiektu, w związku 

z czym zabezpieczy teren budowy oraz inne pomieszczenia przed wpływem 
prowadzonych robót (drgania, hałas, zanieczyszczenia). 

 
Stosując się do powyższych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na: 
 
1) Lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) porażeniem prądem 
b) zanieczyszczeniem placu oraz budynku instytutu 
c) możliwością powstania pożaru. 

3) Środki ostrożności i zabezpieczenia terenu prac przed dostępem dzieci. 
 
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie realizacji 
robót. Elementy z demontażu takie jak gruz stanowią własność Wykonawcy i 
jego obowiązkiem jest ich stosowne zagospodarowanie, w zgodzie z 
obowiązującym przepisami.  
Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu 
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
W przypadku elementów przeznaczonych do demontażu i rozbiórki a 
potencjalnie skażonych - przed planowaną rozbiórką Wykonawca poinformuje o 
tym Zamawiającego, a Zamawiający po wykonaniu dezynfekcji wyda zgodę na 
ich rozbiórkę 
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Po przeprowadzeniu rozbiórek (demontażu) Wykonawca ma obowiązek: 
 
a) zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 
b) zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami 

niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę 
środowiska, 

c) przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do 
prowadzenia działalności, w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych - jeśli wykonawca takich uprawnień nie posiada, 

d) zagospodarowania wszystkich odpadów.  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
wykonanych prac Zamawiającemu. 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. 
 
Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: 

1. rozwiązania projektowane zawarte w dokumentacji projektowej 
2. stosowane materiałów i urządzeń w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów 
z projektami, 

3. sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z 
projektami i specyfikacjami technicznymi. 

 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór dokumentacji projektowej, 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiory częściowe 
- odbiór dokumentacji powykonawczej (1 egz.) 
- odbiór końcowy, 
- odbiór po okresie gwarancji. 
 
Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- dodatkową dokumentację projektową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji Umowy 
- projekty warsztatowe 
- dokumentacja powykonawcza rysunkowa 
- protokoły badań i sprawdzeń 
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- deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z podaniem miejsc ich 
wbudowania  

- aprobaty techniczne 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów z podaniem miejsc ich 

wbudowania 
- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 
- zestawienie wykonanych robót potwierdzone przez kierownika robót 
- instrukcje obsługi, zawierające m.in. instrukcje eksploatacyjne, instrukcje 

obsługi i konserwacji instalacji, sprzętu i urządzeń, zakres i częstotliwość ich 
przeglądów, karty techniczne i DTR- ki urządzeń, listy dostawców i serwisantów 
wraz z adresami i telefonami kontaktowymi 

- schematy technologiczny w postaci plansz  
- inne dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, Zamawiającego i 

organy kontrolujące. 
 

 
Wszystkie materiały, uzgodnienia i decyzje Wykonawca pozyskuje własnym 
kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych 
upoważnień. 
 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi i że został wykonany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, (jeśli takich nie ma to przepisów 
obowiązujących w Unii Europejskiej). Wykonawca przedstawi na wezwanie 
Zamawiającego odpowiednie dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonanych robót oraz dokonania odbioru Zamawiający przewiduje 
ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 
postanowień umowy. 
Należy przewidzieć, że wszelkie prace związane z możliwością wystąpienia 
braków w przesyłaniu mediów do funkcjonujących obszarów budynku należy 
prowadzić w miarę możliwości w czasie wolnym od zajęć na obiekcie.  
 

2.7. Szczegółowy zakres poszczególnych części przedmiotu 
zamówienia: 

 
Na potrzeby realizacji inwestycji przeznacza się pomieszczenia podbasenia a także 
teren przy budynku, jako plac do składowania materiałów z dojazdem. 
 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WPROWADZENIE ETAPOWANIA REALIZACJI: 
 

Stosownie do możliwości finansowych Zamawiający przewiduje etapowanie prac 
zgodnie z tabelą przedmiarową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
wprowadzania zmian zakresu robót realizowanych w poszczególnych etapach. 
Przewidywane etapowanie prac w tabeli 1. 
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Należy przyjąć, że realizacja modernizacji instalacji uzdatnia wody basenowej 

częściowo pokryje się z terminem realizacji modernizacji instlacji wentylacyjny. Obie 

te branże należy ściśle koordynować zarówno na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej jak i realizacją robót budowlanych. 

W zakresie modernizacji instalacji uzdatnia wody basenowej należy przewidzieć 

wykonanie na głównych rurociągach technologicznych odpowiednich odejścia do 

podgrzewania wody ciepłem odzyskanych z układów wentylacyjnych.  

 
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Oświadczenia i zobowiązania 
 
Zamawiającego oświadcza, że posiada prawa do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. 
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie wiedzę i doświadczenie 
powalające mu na realizację przedmiotowych robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej.  
Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117). 
Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów 
technicznych, stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności 
wyników niezbędnych badań i ekspertyz.  
Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym 
dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań 
wchodzących w skład Kontraktu.  
Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest odbyć wizytacje Terenu 
Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i 
ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, 
obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i 
towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót budowlano – montażowych jak i 
przygotowania Projektu do uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń. 
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.  
 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 
r. nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami); 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072); 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389); 
 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 
881); 
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