

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),

pn. **Zadanie Nr 2 - Remont głównej przepompowni ścieków w przedmiocie zamówienia „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”**

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki nr POIS.02.03.00-00-0047/16” W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „Gospodarka Wodno – Ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W dniu 26.02.2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego rozpoczęło się otwarcie ofert do zadania Nr 2 - Remont głównej przepompowni ścieków. Nr sprawy: PWKC/19/2018.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował jaką kwotę zamierza przeznaczyć na realizację ZADANIA Nr 2 - remont głównej przepompowni ścieków: **1.833 458,91 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 91/100) brutto**
2. Zamawiający poinformował wszystkich, że do momentu upływu terminu składania ofert wpłynęło 2 oferty. Koperty z ofertami były w stanie nienaruszonym.

Nr. oferty	Nazwa wykonawcy	Cena brutto	Termin realizacji przedmiotu zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi Roboty budowlane/nie ruchomości	Okres gwarancji i rękojmi Maszyny i urządzenia	Okres związania ofertą
1.	INŻYNIERIA RZESZÓW Spółka Akcyjna ul. Podkarpacka 59a; 35-082 Rzeszów	2 110 680,00	31 lipca 2019	84 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego	36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego	60 dni
2.	CHEM-MONTAŻ Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 2; 26-670 Pionki	1 952 256,	31 lipca 2019	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego	36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego	60dni

3. Warunki płatności w/w ofert stanowią 14 dni co wynika z wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ i umowie.

Pionki, dnia 26.02. 2018 r.

Prezes Zarządu

(-) Krzysztof Kowal