Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
Budowa cmentarza komunalnego w Pionkach — mur oporowy z kolumbariami

zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR 1Z.272. ... 2018

zawarta W dniu ........ccceeeveeenneen. pomiedzy Gming Miasto Pionki majacg swa siedzibe w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta II 15, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Jolante Sarnecka-Buczek - Zastepce Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane na wykonanie budowy zZelbetowego muru o wysokosci 3.50m z zadaszeniem i pochwytem stalowym na
terenie przyszlego cmentarza komunalnego w Pionkach, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony
zawierajq umowe tresci nastepujgcej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w ramach budowy Cmentarza Komunalnego na dziatce nr ew. 1823/3,
polozonej przy ul. Kozienickiej w Pionkach, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie, zelbetowego muru o
wysokosci 3.50m z zadaszeniem i pochwytem stalowym na wspornikach ze stali nierdzewnej. Mur na tawie
fundamentowe;j zelbetowej 180x40cm, bedzie miejscem montazu prefabrykowanych kolumbariéw, na odcinku
od schodow terenowych do fundamentdéw projektowanej przysziej kaplicy, po dwoch stronach projektowane;j
przysztej kaplicy.

2. Fundamenty pod zelbetowy mur zostaly zaprojektowane w postaci ptyty fundamentowej Zelbetowej z betonu B-
30 W8 i wymiarach 180x40cm.

3. Zelbetowy mur o wysokoéci 3.50m z zadaszeniem i pochwytem stalowym, bedacy miejscem montazu
prefabrykowanych kolumbariéw, zostal zaprojektowany z betonu architektonicznego (powierzchnie widoczne)
klasy B-30 W8. Dhugo$¢ muru to 68,045m.

4. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz kolumbariéw prefabrykowanych po dwoéch stronach
projektowanego budynku kaplicy. Zaprojektowano tam 105 nisz w zestawach, w kazdej po 3 komory, co
facznie daje 315 komor.

5. Odprowadzenie wody z powierzchni daszku na teren cmentarza komunalnego nalezy zapewni¢ poprzez
wykonanie wysunigtego betonowego okapnika min. Scm wraz z bruzdg ok. 1 cm tworzaca kapinos
zapobiegajacy sptywaniu wody po powierzchni muru oporowego. Okapnik ten nie jest uwzgledniony w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bedacej zatacznikami do SIWZ, Wykonawca ma jednak obowiazek
uwzgledni¢ w swojej ofercie wykonanie tego okapnika, a potem jego wykonanie.

6. Szczegdlowy opis obejmujacy wykonanie przedmiotu zamowienia zawarty jest:

1) w Projekcie budowlanym BUDOWY CMENTARZA GRZEBALNEGO KOMUNALNEGO — ETAP I na

dziatce nr ew. gr. 1823/3, obreb 0001 Pionki, jedn. ewid. 142501 1 Pionki — Miasto - zatacznik nr 3 do SIWZ,

2) w Projekcie wykonawczym konstrukcyjnym BUDYNKU KAPLICY CMENTARZA GRZEBALNEGO

KOMUNALNEGO na dziatce o nr. ew. 1823/3, obreb 0001 Pionki, jedn. ewid. 142501 1 Pionki — Miasto (z
rysunkami zamiennymi) - zatgcznik nr 4 do SIWZ,
3) w Opinii geotechnicznej do projektu budowy cmentarza na cze$ci dziatki o nr ewidencyjnym 1823/2 przy ul.
Kozienickiej w Pionkach - zalacznik nr 5 do SIWZ,

4) w Przedmiarze robot budowy cmentarza — kolumbaria - zalacznik nr 6 do SIWZ,

5) w Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét (branza budowlana) - zatacznik nr 7 do
SIWZ,

7. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacja projektowa wymieniona powyzej, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarami robo6t, bedacymi zatacznikami do SIWZ.

8. Uwarunkowania dotyczace wykonywania robot:

1) roboty budowlane beda wykonywane zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej,
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2) zastosowane materialy beda odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom okreslonym w SIWZ wraz z zalacznikami (w
tym w szczegolnosci w dokumentacji projektowe;j),

3) w czasie wykonywania rob6t miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywac w nalezytym porzadku.

9. Wykonawca we wlasnym zakresie i z wlasnych $rodkéw (prace towarzyszace nie objete dokumentacja
projektowa i przedmiarem robot konieczne do uwzglednienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzace w
zakres przedmiotu zamdwienia):

1) zapewnia wlasciwg organizacj¢ robdt, urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy,

2) przestrzega przepisow BHP i p.poz. oraz ponosi wylaczng odpowiedzialnos$¢ za ich naruszenie,

3) zapewnia prawidtowe sktadowanie i ochrone materialdw oraz sprzetu,

4) po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy i teren przylegly oraz przywroci do stanu pierwotnego,

5) przygotuje dokumentacje do odbioru koncowego,

6) przeprowadzi likwidacje placu budowy,

7) zapewni pelng obstuge geodezyjna w trakcie realizacji zadan wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej.
Pomiary inwentaryzacyjne winny obja¢ poza przedmiotem zamowienia takze inne sieci uzbrojenia terenu
znajdujace si¢ w odkrywce, ktore sa niezgodne z lokalizacja uwidoczniong na mapach zasadniczych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniajacych dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja
zarejestrowana w MODGIK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf
na nos$niku CD-ROM. Inwentaryzacje¢ mozna dostarczy¢ po terminie odbioru robot.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
projektowa lub przedmiarem robot), w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego
(. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
robdt zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzje
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowal Zamawiajacy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zarowno rezy-
gnacj¢ z poszczegdlnych rodzajow robodt lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robdt bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych rob6t bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat Zamawiajacy.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ rozszerzenia zakresu robot objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych.

§ 2. Termin realizacji umowy

Strony umowy ustalaja, ze terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien zawarcia umowy.

2. Strony umowy ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 31.05.2019r.

3. Z uwzglednieniem tresci § 7 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 umowy za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje

si¢ dzien zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

4. Za skutki opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kary

umowne w wysokosci okreslonej w § 10 Umowy.

5. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia op6znien wynikajacych z:

1)  okolicznosci (przyczyn) nie lezacych po stronie wykonawcy, w tym w szczegolnosci:

- wstrzymania robot przez zamawiajacego,

- konieczno$ci usuni¢cia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia,

- odmowy lub opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

2)  wystapienia odbiegajacych od typowych dla danego okresu warunkéw atmosferycznych niesprzyjajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) zaméwienia/robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologig ich wykonania lub ze sztuka budowlana,

3)  okoliczno$ci wynikajacych z tzw. sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,

4)  gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencj¢ wystapienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawcy, nie stanowiacych jego i podwykonawcoéw problemow organizacyjnych,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, poza zdarzeniami zwyktymi. Okolicznosci, o ktorych mowa wyzej to
zdarzenia niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemdw organizacyjnych, ktorych wykonawca
nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogt zapobiec ani ktorym nie mogl przeciwdziataé, a ktére
uniemozliwiaja wykonawcy wykonanie w czgéci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy;

—
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12.

wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamoéwienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczego6lnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

zlecenia przez Zamawiajacego wykonania rob6t zamiennych (jezeli wykonie zamdwienia zamiennego
wplynie na termin wykonania zamdowienia podstawowego, np. ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy),
zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zamowienia dodatkowego (jezeli wykonie zamowienia
dodatkowego wptynie na termin wykonania zamdwienia podstawowego).

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opdznien, strony Umowy ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub rowny bedzie niezbgdnemu okresowi czasu usunigcia
konsekwencji dziatania ww. okoliczno$ci lub rowny bedzie niezbednemu okresowi czasu na wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych. Przesunigcie terminu bgdzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce 1 zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 5. pkt. 1).

§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkow Zamawiajacego m.in. nalezy:

. Przekazanie terenu realizacji robot objetych przedmiotem umowy.
. Dokonywanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie,
. Zaptata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

§ 4. Obowiazki wykonawcy
Do podstawowych obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okre§lonymi, w tym wykonanie przedmiotu

Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z postanowieniami dokumentow sktadajacych si¢ na specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedza techniczna, aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jakos¢ robot odpowiada wykonawca;

Wspolpraca ze stuzbami zamawiajacego;

. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;
. Zabezpieczenia terenu budowy na swdj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem

specyfiki przedmiotu umowy oraz funkcji budynku. Koszty robot zabezpieczenia terenu budowy obciazaja
Wykonawce,

. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dgzeniem do minimalizacji przeszkod

komunikacyjnych, biezace usuwanie zb¢dnych materiatow, odpadéw i Smieci;

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za szkody powstale w zwiazku

z wykonywaniem niniejszej Umowy i zobowigzany bedzie do ich naprawienia w petnej wysokosci;
Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot zamawiajgcemu w terminach
okreslonych w §2;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materialdéw wlasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materialéw i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z2016r. poz. 290 ze zm.) oraz spetniajacych parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnienie wy-
mogow okreslonych w zdaniu pierwszym. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
organizuje na swdj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
mi utylizacji,

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych m.in. z nastgpujacych ustaw:
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiagzuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposdb, aby nie zakldca¢ w stopniu wigkszym niz jest
to niezbgdne interesd6w 0sob trzecich;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
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Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepis6w bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-
nie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezb¢dnych przy odbiorze;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa przez osoby posia-
dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Kierownik budowy i kierownicy robot dziata¢ beda w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo bu-
dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robo6t zobowiazani sg do stalego nadzoru nad realizacjg robot;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia
terenu oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wiasny koszt.

Zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych
robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenie stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
usunigcia stwierdzonych w czasie odbioru wad.

§ 5. Podwykonawcy
W celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakos$ci wykonawca moze zlecié cz¢$¢ robdt do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcow nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647" kodeksu
cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonane roboty. Za wykonanie tych czgsci robot (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz wobec 0sOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dzialania, uchybienia lub zaniedbania wlasne i jego wlasnych pracownikow.
W przypadku powierzenia czesci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.

. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, zobowigzany jest, o ile sa mu juz znane, podac

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowiazany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

6. Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do

kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o

1)
2)

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania ww. projektu moze zgtosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespetnienia wymagan okre§lonych w SIWZ, tj. nw. wymagan:

umowa podwykonawcza nie okre$la Stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana,

w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-
tutu wykonywania robot),
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3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie beda wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonaweca,

5) przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamowienia publicznego,

6) umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czesci
przedmiotu zamdwienia niz ta, ktorag Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zaméwienia,

7) umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:

a) dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.

8) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaptatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,

9) Podwykonawca nie spelnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty
okreslone).

8. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacje projektu w/w umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespelnienia wymagan okre$lonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okreslonych
w ust. 5.

10. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) Iub fakso-
wej.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowigzku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodza n/w przestanki:

1) warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz

2) wartos$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zt.

13. W przypadku przedtozonych uméw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktorym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

14. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 7-13.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowg o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:

1) naleznoS$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi,

2) naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-
tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie do 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajacy moze:
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nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

W przypadku platnosci czg§ciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji niniejszego zamowie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

. Zaptata nalezno$ci na rzecz wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw musi zosta¢ dokonana do

dnia ztozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowej (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne dowody dot. zaplaty w/w naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 18 i
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgéci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania wa-
runkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych, Wykonawca
jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamdwienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilne-

go pod rygorem niewaznos$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg$¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze migdzy podwykonawcg a dalszym pod-
wykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,5 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

za:

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiong kopi¢ wymaganej umowy,
za opdznienie w zlozeniu wymaganych kopii umdw, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 5 1 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna

w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwigzku
z realizacja danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczgty dzien op6znienia w stosunku do w/w
wymaganych terminow,

za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okreslonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajacemu mozliwo$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
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bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pozniejszego uzupetienia wymaganych dokumentow.

§ 6. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu

. Wykonawca jest zobowiazany informowa¢ Zamawiajacego na dwa dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace
lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym
terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robot.

. Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, ma obowigzek
powiadomi¢ o tym Wykonawcg.

. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek odkry¢ Iub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o ile wezedniej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci
tych robot do odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 7. Odbior czesciowy i koncowy

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czgsciowego robot lub odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. Przez gotowos¢ do odbioru konicowego przedmiotu umowy rozumie si¢ takze
skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji, atestow na
wbudowane materiaty, protokotow pomiardw).
Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru czgéciowego robot lub koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, i powiadomi
uczestnikow odbioru.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty nie zostaly zakonczone, lub
brak jest skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw (m.in. certyfikatow, instrukcji,
atestow na wbudowane materiaty, protokotéw pomiarow), odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy
Za dat¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ datg skutecznego zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, przy uwzglednieniu tre$ci § 7 ust. 3 i ust. 8§ umowy.
Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego robdt budowlanych jest odbiér koncowy przedmiotu
zamoOwienia objetego niniejsza umowa.
Odbidr koncowy robdt budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru robot budowlanych.
Sporzadzony protokdt z czynnosci odbioru zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Do protokotu konicowego odbioru robot budowlanych wykonawca obowiazany jest dotaczy¢
(koszt uzyskania tych dokumentow obcigza wykonawce):
1) dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,
2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materialy i urzadzenia,
3) wymaganych dokumentéw, protokotdéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,

badan, prob,
4) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na

budowe oraz przepisami i obowigzujagcymi normami,
5) inne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru.
Wyznaczona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowos¢ i
jako$¢ wykonanych robét. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawieraja
zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokoét koncowego odbioru robdt. W protokole koncowego
odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacje o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu
Umowy.
. Jezeli podczas dokonywania odbioru koficowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub ztozona
dokumentacja odbiorowa zawierajg wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwagg do protokotu i wstrzyma
si¢ z odbiorem koncowym do czasu usuniecia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednoczes$nie
Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek. Niedotrzymanie (opéznienie) przez Wykonawce
wyznaczonego terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdéZnienia.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, odbidr koncowy robot zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego
odbioru robo6t w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usuni¢cia, to zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie

wykonawcy odpowiednio do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Zdanie drugie § 11
ust. 3 umowy ma tu zastosowanie.
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10.

11.

12.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robot zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiazki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje wyznaczony pracownik Zamawiajacego.
Stwierdzone w okresie rekojmi, na podstawie protokotéw ujawnienia usterek, usterki lub wady Wykonawca
usunie na wlasny koszt najpdézniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia otrzymania pisemnego ich zgtoszenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zagdanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokosci: .......cceverieneniennen. zt (stownie: ......cooeeviviiniiii ), w tym podatek VAT w
wysokosci: ............. %.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
poza okolicznos$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w obowiazujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku wykonania robdt zamiennych, o ktéorych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
ulegnie stosownej zmianie. Podstawg ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bedzie réznica pomiedzy
warto$cig robot pierwotnych okreslong w ofercie a wartoscig robot zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktdérych mowa w § 1

ust.6, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawa ustalenia wysokos$ci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo§¢ niewykonanych robot oraz ich ceny okre§lone w ofercie.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zardwno rezygnacji z

poszczeg6lnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywalo fakturami czg$ciowymi do 70% warto$ci catej umowy. Faktury
czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez zamawiajacego danego etapu robot, a regulowane
beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego faktury i protokotu czgsciowego odbioru
robot (etapu robdt). W roku 2018 faktury bedzie mozna wystawi¢ do kwoty 200.000,00 zt, najpdzniej do dnia
20.12.2018r.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiona po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot budowlanych. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego.
Za nieterminowe platnos$ci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.
Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.
W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robdt z udziatem stron umowy.

. W przypadku wystapienia kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie, zaplata za faktur¢ koncowa zostanie

pomniejszona (potracona) o wysoko$¢ tych kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w umowie.
Postanowienia § 11 ust. 10 niniejszej umowy majg tutaj zastosowanie.
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10.

§ 10. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jako$ciowo dobrze, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktore pomniejsza warto$¢ robot lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca podpisujac protokét odbioru koncowego robot udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
Umowy, na okres .... lat. Gwarancja jakosci obowigzuje od chwili odbioru koncowego robot.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy,
wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci i wygasa wraz z uplywem okresu gwarancji
jakosci. Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakos$ci moga by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci lub rekojmi.

W okresie trwania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaty w
nastepujacych terminach:

na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek,

na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi,

na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladéw ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz 2 dni) do usuni¢cia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy moze:
usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rgkojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub
naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 11 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postgpowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opoéznienie wynosi do 7 dni.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia powyzej 7 dni.

W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usuna¢, a umozliwiajacych
eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w
wysokosci trzykrotnej warto$ci wady. Warto§¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstapienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w § 8 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za opo6znienie w usunig¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, z wylaczeniem odstapienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Kary umowne dot. nieprawidlowos$ci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
zostaty uregulowane w § 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Kary, nalezne Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej umowy, beda potracane automatycznie z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy bez uprzedniego wezwania i bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
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11. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot i z

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

§ 12. Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania za jego zgoda istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawca w przypadkach
wymienionych w punkcie 17 SIWZ.

1)

2)
3)

1)

2)

§ 13. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci

. Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracge oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w SIWZ czynnoéci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z
2014r. poz. 1502, z pézn. zm.). Warunek ten zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o
prace w pelnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokreSlony lub na czas
okreslony) przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy nowych pracownikéw lub wyznaczenie do
realizacji zamowienia zatrudnionych juz osob w charakterze pracownikow, w iloéci: 5 pracownikéw.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawceg 0sob wykonujacych
wskazane w punkcie 2) czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia. Wskazane w wezwaniu dowody to m.in.:
oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

. Z tytutu niespenienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg

0s6b wykonujacych wskazane w SIWZ czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca
nie wypetnit zobowigzania. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w SIWZ czynnosci i skutkowaé bedzie natozeniem kar umownych okreslonych z tego tytutu, tzn 100
zt za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca nie wypetnit tego zobowiazania.

§ 14. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgloszenia.
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W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge sadowa.

Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sgdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Umoweg niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiajacy, a jeden wykonaweca.

Zabrania si¢ cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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