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Nazwy i kody:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45451000-3 Dekorowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie $cian

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjny i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
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45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych
45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

45122000-8 Probne wykopy

45121000-1 Probne wiercenia

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5 Badanie gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu

65000000-3 Obiekty uzyteczno$ci publicznej

92000000-1 Ustugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
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71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71241000-9 Studia wykonalno$ci, ustugi doradcze, analizy

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkéow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji no$nych
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Czesé opisowa

1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

Potozony na skraju Puszczy Kozienickiej, wsrod bogatej szaty roslinnej, niepowtarzalnych krajobrazéw
oraz w obszarze zdrowego mikroklimatu, Osrodek Sportu i Rekreacji Staw Gorny w Pionkach od
dziesigtkow lat cieszyt sie duzym powodzeniem. Jako osrodek dziatajacy przy Zaktadzie Tworzyw
Sztucznych Pronit byt miejscem do wypoczynku przeznaczonym dla mieszkancow miasta oraz okolicznej
ludnosci. Byt to malowniczy fragment miasta z zagospodarowanym terenem, domkami letniskowymi

i infrastruktura. Przemiany ekonomiczne lat 90-tych doprowadzity do tego, iz dziatalnos¢ ZTS ,Pronit”
zakonczyta sie przewlektym procesem upadto$ciowym oraz negatywnymi skutkami dla dalszego rozwoju
miasta, w tym Os$rodka, ktdry niejako "podupadt”, infrastruktura zostata zdewastowana a domki
zniszczone. Mieszkancy Pionek i okolic przestali korzysta¢ z tego o$rodka.

Od niedawna, dzieki staraniom wiadz samorzadowym, miejsce to stopniowo staje sie¢ ponownie
atrakcyjne. Opracowana zostata koncepcja kompleksowego zagospodarowania terenu. Poniewaz jest to
jedyne miejsce w okolicy, gdzie mozna atrakcyjnie i aktywnie spedzi¢ wolny czas, istnieje potrzeba dalsze;
modernizaciji tego terenu.

Zadanie dotyczy w szczegdlnosci budowy basenéw zewnetrznych z wodnym placem zabaw dla dzieci
oraz rewitalizacji istniejgcych budynkéw i nadanie im nowych funkcji spoteczno-uzytecznych.

Przedmiot zamdwienia, rewitalizacja budynku ,A” jest elementem wieloetapowego projektu pn.
"Rewitalizacja zdegradowanego terenu poprzemystowego - Staw Goérny Pionki", przewidzianego na lata
2017 - 2020, zawartego w Programie Rewitalizacji Miasta Pionki. Obszar zadania nalezy do Obszaru C
Programu, natomiast zadanie wpisuje sie w jego nastepujace cele strategiczne:

Cel strategiczny 1: Zadbana przestrzen i nowoczesna infrastruktura komunalna:

. cel operacyjny 1.1Rozwdj infrastruktury technicznej dostosowanej do potrzeb mieszkancéw
(Rewitalizacja terendéw zielonych, Termomodernizacja budynkéw uzytecznoSci publicznej,
Modernizacja placdw i skweréw miejskich).

" cel operacyjny 1.3.Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych (Rewitalizacja terendw i infrastruktury
przemystowych i poprzemystowych, Rewitalizacja zbiornikdw wodnych i doliny rzeki Zagozdzonki,
Rewitalizacja i zagospodarowanie obszaréw zieleni miejskiej, Poprawa spojnosci funkcjonalno -
przestrzennej obszardw zdegradowanych).

. cel operacyjny 1.4. Dbato$C o czysto$¢ i estetyke przestrzeni publicznych (Zachowanie i
przywracanie wysokiego poziomu estetyki otoczenia i tadu przestrzennego, Zagospodarowanie
przestrzeni publicznych na terenie miasta, Zwiekszanie zasobow zieleni miejskiej, Modernizacja
oraz budowa nowych toalet publicznych).

Cel strategiczny 2: Innowacyjna, zréznicowana gospodarka oparta na lokalnej przedsiebiorczosci:

" cel operacyjny 2.1. Zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej miasta (Zagospodarowanie Stawu
Gérnego, Poprawa architektury zieleni, Stworzenie produktu turystycznego i jego promocja).
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Cel strategiczny 3: Wyksztatcone spoteczenstwo, ukierunkowane na rozwdj osobisty i wspotprace:

. cel operacyjny 3.1.Tworzenie warunkow dla rozwoju sportu, kultury i rekreacji (Tworzenie
warunkoéw dla rozwoju infrastruktury zapewniajacej zdrowe i efektywne spedzanie wolnego czasu
mieszkancéw Pionek, Rozwdj bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta, Rewitalizacja
obiektéw umozliwiajacych prowadzenie dziatalnosci spoteczno- kulturalnej)

" cel operacyjny 3.2.Zaangazowanie 0sob i grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym w aktywny
rozw6j miasta (Budowanie spoteczenstwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju sektora
pozarzadowego, Wsparcie dziatan osob zagrozonych wykluczeniem)

Zadanie jest rowniez elementem Strategii rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego -
m.in. projektéw: "Zagospodarowanie/odtworzenie zbiornikow wodnych znajdujacych sie na terenie Miasta
Pionki — Staw Gérny, Staw Sredni oraz Staw Dolny pod katem dziatalnosci sportowo-rekreacyjnej" oraz
"Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej".

Realizacja przedmiotu zaméwienia ma na celu naprawe zdegradowanego obszaru miasta poprzez
dziatania na rzecz podniesienia waloréw turystycznych miejsca oraz aktywizacji, integracji, budowania
poczucia tozsamos$ci lokalnej, poprawy bezpieczenistwa i warunkoéw zycia mieszkancow. Stworzone
zostang warunki lokalowe i infrastrukturalne do rozwoju sfery spotecznej, matej przedsiebiorczosci,
dziatalno$ci kulturalnej i edukacyjnej, w tym majacych za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkancow
zagrozonych wykluczeniem spotecznym. Realizacja omawianego projektu bedzie przynosita pozytywne
skutki na wielu poziomach oddziatywania. Rozwdj turystyki bedzie miat pozytywny wplyw na takie
dziedziny jak zatrudnienie, rozwdj regionalny, edukacja, srodowisko, transport czy kultura. Gtéwnymi
beneficjantami tego procesu bedg mieszkancy i lokalni przedsiebiorcy. Tak wiec wzrost znaczenia
turystyki bedzie czynnikiem stymulujacym rozwoj spoteczno-gospodarczy Gminy Miasta Pionki. Projekt
przyczyni sie do aktywizacji spoteczno- zawodowej mieszkancdw miasta z obszaru kryzysowego.

Zamowienie odnosi sie do koncepcji programowo-przestrzennej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robo6t budowlanych
1.1.1. Bilans powierzchni zagospodarowania terenu:

—  Powierzchnia terenu objeta opracowaniem:
—  Powierzchnia zabudowy budynku A: 401,71m2

1.1.2. Szczegoétowe zestawienie powierzchni charakterystycznych budynku:
Budynek istniejacy:

—  Liczba kondygnacii: 1

—  Powierzchnia zabudowy: 304,00m?
- Powierzchnia uzytkowa: 250,00m2
—  Kubatura: 1.205 m3
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Budynek po przebudowie:

- Liczba kondygnacii: 2

—  Powierzchnia zabudowy: 401,71 m2
—  Powierzchnia catkowita: 606.33 m?
- Powierzchnia wewnetrzna: 532.11m?
—  Powierzchnia netto: 495.39m2

—  Powierzchnia obudowy: 1564.77m2
- Powierzchnia uzytkowa: 460,34 m2
—  Powierzchnia ruchu: 32.61 m2

—  Powierzchnia ustugowa: 29.16 m?

—  powierzchnia wewnetrzna: 532.11 m2
—  Kubatura brutto: 2607.79m?

11.3 Zakres robot budowlanych

Adaptowany budynek jednokondygnacyjny, stanowiacy zaplecze dla O$rodka Sportu i Rekreacji Staw
Gorny. Budynek zostanie ocieplony zgodnie ze szczegotowymi wiasciwosciami technologicznymi i
zatgczonym audytem energetycznym. Do istniejacego budynku zostanie dobudowane pietro. W zakres
zadania wchodzg takze pozostate prace modernizacyjne — rozbiorki, wymiana $lusarki okiennej i
drzwiowej, wykonczenie wnetrz obiektu, wykonczenie elewacji cegtg klinkierowa w kolorze szarym, oraz
wyposazenie w przytacza i w instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne oraz wentylacii
mechanicznej. Lokalizacje projektowanego budynku oznaczono na ryc.1 ponizej. Wykonczenie i
wyposazenie lokalu gastronomicznego zostang wykonane przez najemce lokalu.
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Ryc. 1 Lokalizacja budynkow A,B,C1i C2

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia wystepujace w miejscu
lokalizacji inwestycji.

Teren O$rodka Sportu i Rekreacji w Pionkach - zlokalizowany jest przy ulicy Polnej na obrzezach miasta,
na terenach potozonych nad sztucznym zbiornikiem wodnym Staw Gorny. Wiascicielem terenu jest
Miasto Pionki.

Obszar opracowania stanowig dwie czesci — cze$¢ otwarta (pdtnocna) oraz cze$¢ lesna (potudniowa).
Wiekszos¢ terenu pdtnocnego jest pokryta trawg — jest jedynie cze$ciowo wykorzystywana. Na terenie
opracowania zlokalizowanych jest kilka budynkéw do remontu i adaptacji na cele zaplecza infrastruktury.
Na terenie wystepuja pojedyncze elementy zagospodarowania stuzace okolicznym mieszkarcom w
zakresie rekreacji — niewielki plac zabaw o nawierzchni piaskowej, teren do ¢wiczen w stylu ,street
workout”, piaszczyste petnowymiarowe boisko do gry w pitke nozng, piaszczyste petnowymiarowe boisko
do gry w pitke siatkowg oraz piaszczyste boisko do gry w badmintona oraz ogrodzona murkiem plaza
miejska. W granicach terenu znajdujg sie przedepty stuzace jako szlaki komunikacyjne taczace
sasiadujgca z terenem infrastrukture. Teren oddzielony jest od sasiadujacego zbiornika wodnego watem.
Teren pdinocny porastajg pojedyncze drzewa — ro$linno$¢ nie jest zréznicowana i uboga

Teren potudniowy stanowi las o stosunkowo gestym podszyciu. Obszar ten nie jest zagospodarowany
pod katem rekreacji czy wypoczynku.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki przeznaczone do rewitalizacji, 0znaczone na sg
Ryc.1.
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1.2.1. Ustalenia mpzp obowiazujace w rejonie lokalizaciji, istotne dla realizowanej inwestycji

Teren inwestycji, dziatka dz. ew. 1465/10, objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
uchwalonego Uchwatg Rady Miasta Nr XLV111/325/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r..W ustaleniach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren jest oznaczony na rysunku planu symbolem
usS.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki stanowi
Zatgcznik nr 2.

1.2.2. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z ustaleniami obowigzujacego mpzp.

—  projektowany obiekt petni funkcje obstugi podstawowego przeznaczenia terenu tj.: sportu i
rekreacii, co jest zgodne z zapisami mpzp Uchwata Nr XLV11/325/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r.
§5 pkt.1;

— do obstugi przeznaczenia odstawowego zaprojektowano ogdinodostepne prysznice i sanitariaty
dostosowane do potrzeb 0sob z niepetnosprawnoscia, co jest zgodne z zapisami mpzp
Uchwata Nr XLVI1/325/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. §5;

—  zaplanowano funkcje gastronomiczna, ustalong wg zapiséw mpzp §5 pkt.2 lit. b jako
przeznaczenie uzupetniajace;

—  parkingi dla samochoddw zlokalizowane zostang na terenie OSIR ,Staw Gorny” ilos¢ zgodnie
z zapisami mpzp Uchwaty Nr XLVI11/325/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r;

—  projektowana zabudowa prezentuje wysoka klase architektury wspdtczesnej, co jest zgodne z
zapisami mpzp Uchwata Nr XLVII/325/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. § 8 pkt.2;

— ilos¢ kondygnacji naziemnych w budynku wynosi 2, co jest zgodne z zapisami mpzp Uchwata Nr
XLVII/325/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. § 8 pkt.3;

—  zachowana nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona dla zabudowy zgodnie z
zatgcznikiem graficznym nr 1 do Uchwaty Nr XLVI1/325/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. Rady
Miasta Pionki § 9 pkt.1;

—  forma pokrycia dachu — dach pfaski, schowany za attyka, co jest zgodne z zapisami mpzp
Uchwata Nr XLVI11/325/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. § 9 pkt.2.lit.a;

—  pokrycie dachu, izolacja przeciwwodng, co jest zgodne z zapisami mpzp Uchwata Nr
XLVII/325/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. § 9 pkt.2.lit.c;

— wykoniczenie elewacji cegte ceramiczng w kolorze naturalnym, w odcieniu jasnym, szarym; co
jest zgodne z zapisami mpzp Uchwata Nr XLVII/325/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. § 9 pkt.1;

— budynek realizowany bedzie z uwzglednieniem przystosowania i zagospodarowania terenu do
korzystania przez osoby starsze, niepetnosprawne i kierujgce wozkami - zgodnie z wymogami
okres$lonymi w przepisach odrebnych; co jest zgodne z zapisami mpzp Uchwata Nr
XLVII/325/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. § 9 pkt.2;

— maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej <30%.

— udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej
>25%;
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— maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowych budynkdw: 25,15 i jest mniejsza od 30 m, co jest zgodne
z zapisami mpzp Uchwata Nr XLVI1/325/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. § 10 pkt.5, lit. a;
—  wysoko$¢ budynku wynosi 8,55m i jest mniejsza od 12m, co jest zgodne z zapisami mpzp Uchwata
Nr XLVI1/325/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. § 10 pkt.5, lit. f;
—  ilos¢ miejsc parkingowych przeznaczonych dla uzytkownikéw obiektow w liczbie nie mniejsze;
niz wynikajaca ze wskaznikéw zapisanych w mpzp Uchwata Nr XLVI11/325/2017 z dnia 25
sierpnia 2017r.
16 miejsc postojowych dla samochoddw — wg wskaznika dla restauraciji 2-3 miejsca
postojowe / 10miejsc siedzacych § 10 pkt.6, tabela:
2 miejsca postojowe dla samochoddw dla oséb zatrudnionych w ramach funkcii
gastronomicznej (liczba nieprzekraczajaca 10% liczby miejsc przeznaczonych na
uzytkownikéw funkcji gastronomicznej) § 10 pkt.11
— 24 miejsca parkingowe dla rowerdw wyposazone w stojaki umozliwiajace wygodne przypiecie:
wg wskaznika min.3 na 10 miejsc siedzacych w restauracii, 1j., co jest zgodne z zapisami
mpzp Uchwata Nr XLVI1/325/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. § 10 pkt.6 tabela.

1.2.3. Uwarunkowania z zakresu ochrony konserwatorskie;.
Budynek i teren nie znajdujg sie pod ochrong konserwatorska.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Gtoéwnym celem catego zadania inwestycyjnego jest przywrdcenie tadu przestrzennego i pierwotnych funkcii
rekreacyjno-zdrowotnych terenu objetego zadaniem z jednoczesng aktywizacjq spoteczno- zawodowg
Rewitalizacja istniejgcego budynku A, obejmuje: modernizacje, adaptacje i nadanie nowych funkcji spoteczno-
uzytecznych, zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku zgodnie z wykonanym audytem
energetycznym; zapewnienie niezbednej infrastruktury dla dziatania Osrodka Staw Gérny (zaplecze socjalne,
pomieszczenia techniczne, wezet sanitarny); dobudowanie drugiej kondygnaciji do istniejacego budynku z
przeznaczeniem na funkcje gastronomiczne.

Realizacja powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne $rodki techniczne i technologie
oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na srodowisko (emisji spalin, hatasu, odpadéw), zaréwno na
etapie budowy jak i uzytkowania.

Obiekt wraz ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami i wyposazeniem, nalezy zaprojektowac i zbudowaé w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania,
warunkow sanitarno- higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, oszczedno$ci energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej przegréd oraz warunkéw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegdélno$ci w zakresie:

—  zaopatrzenia w wode i energie elektryczna;

—  odpowiednio do potrzeb, w energie cieping,

—  usuwania ciekdw, wody opadowej i odpadow,

—  mozliwo$ci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
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— odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
— niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby z niepetnosprawnosciami oraz osoby
starsze.

Wykonywany projekt bedzie miat charakter lokalny o skali, ktéra nie bedzie negatywnie oddziatywac na
srodowisko. Zaplanowane rozwigzania projektowe bedg zaktada¢ pozytywny wptyw na srodowisko
(w tym jego ochrone).

1.3.1. Szczegotowe  wilasnosci  funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.
zgodnie z Polskg Normg PN-ISO9836 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lenie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”.

Program funkcjonalno— uzytkowy przewiduje nastepujace przeznaczenie budynku:

- Parter budynku A

Strefa zaplecza OSIR Staw Gorny: blok sanitarno-szatniowy ogolnodostepny, toaleta przystosowana dla
0s0b z niepetnosprawnoscig ruchowa, pomieszczenie dla matki z dzieckiem.

W czesci zaplecza wodnego placu zabaw: wypozyczalnia sprzetu z cze$cig sanitarno- szatniowa.
Zaplecze dla ratownikow z blokiem sanitarno- szatniowym oraz pokdj socjalny.

Pokdj medyczny dostepny z zewnatrz niezaleznym wejsciem.

Od strony ulicy dostepne jest pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie techniczne.

— Pietro budynku A

Strefa spoteczna, w tym lokal gastronomiczny z zapleczem, pomieszczenie wielofunkcyjne,

taras uzytkowy lokalu gastronomicznego.

Parter i pietro budynku taczg funkcjonalnie schody zewnetrzne oraz winda przystosowana dla 0séb
Z niepetnosprawnosciami.

1.3.2. Powierzchnie uzytkowe poszczegéinych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Numer |Nazwa Powierzchnia | Wysokos¢ Kunl:;a:c:l;ra Funkcja
0.01 |Hol 9.30 m? 3.72m 3a59ms |Tuehy
0.02 |Wypozyczalnia 10.16 m? 3.72m 37.78m? | UEVHkowa
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0.03 |Szatnia M. 3.82 m? 3.72m 1419m? |U2ytkowa
0.04 |tazienka M. 4.62 m? 3.72m 17.18m? | L2ytkowa
0.05 |Szatnia K. 3.82 m? 3.72m 1419m? |U2vtkowa
0.06 |tazienka K. 4.62 m? 3.72m 17.18m? | L2ytkowa
0.07 Przedsionek 2.40 m? 3.72m 8.94 m3 ruchu
0.08 9.70 m? 3.72m 36.07m* |uzytkowa
0.09 4.06 m? 3.72 m 15.10 m3 uzytkowa
0.10 3.78 m? 3.72m 14.04 m3® | uzytkowa
0.11 5.97 m? 3.72m 22.18 m®* | uzytkowa
0.12 Hol 3.86 m? 3.79m 14.62 m3 ruchu
0.13  |Przedsionek WC 6.76 m? 3.79m 25.62m* | uzytkowa
0.14 WC 12.67 m? 3.79 m 48.01 m3 .

uzytkowa
0.15 Przebieralnia 15.94 m? 3.79m 60.40 m3 .

uzytkowa
0.16 Natryski 7.87 m? 3.79 m 29.81 m3 .

uzytkowa
0.17 Hol 11.07 m? 3.79 m 41.94 m3

ruchu
0.18 Przebieralnia 15.94 m? 3.79m 60.40 m3 .

uzytkowa
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0.19 | Natryski 7.87 m? 3.79m 29.81m3 .
uzytkowa
0.20 |Przedsionek WC 9.09 m? 3.79m 34.46 m? .
uzytkowa
0.21 WC 12.94 m? 3.79 m 49.06 m? .
uzytkowa
0.22 WC NPS 6.66 m? 3.79m 25.22 m3 .
uzytkowa
0.23 |FoKelrodzicaz 5.89 m? 3.79m 2232m® |uzytkowa
dzieckiem
7ytk
0.24 |Pom. porzadkowe 3.56 m?2 3.79 m 1348 m3 | Ueytowa
0.25 |Winda 2.99 m? 4.10 m 11.45m3 |ruchu
0.26 | Pom. gospodarcze 15.27 m? 3.79m 57.86 m®* | uzytkowa
0.27 | Pom. techniczne 26.72 m? 3.72m 99.36 m®* | ustugowa
0.28 |WC 1.32 m? 3.79m 4,98 m? uzytkowa
0.29 |WC 1.32 m? 3.79m 4,98 m? uzytkowa
0.30 |WC 1.16 m? 3.72m 430m3 uzytkowa
0.31 , , .
Aneks porzadkowy 1.40 m 3.72m 521 m uzytkowa
t
0.32  |Szacht instalacyjny 1.12 m? 410 m 426 m? =B
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A

Numer

Nazwa

Powierzchnia

Wysokos¢

Kubatura
netto

Funkcja

1.01 |Sala restauracji 77.61 m? 3.50m 271.62 m3 uzytkowa
102 |Bar 9.50 m? 350m | 33.23me |Uvtkowa
1.03 |Kawiarnia 74.36 m? 3.50m BEEE R 2yowa
1.04 |Bar kawowy 6.67 m? 3.50m 23.34m3 uzytkowa
1.05 |Zaplecze 2.27 m? 3.50 m 794ms | uytkowa
1.06 |Kuchnia 33.05 m? 350m | 115.69m® |Zvkowa
1.07 |zmywalnia 3.68 m? 3.50m 1289 m? |Ueytkowa
1.08 |Magazyn 4.60 m? 3.50m 16,09me | W2vtkowa
1.09 |Chtodnia 4.86 m? 350m | 17.02me | &ykowa
1.10 |Zaplecze 4.99 m? 3.50 m 17.47 m? | U2ytkowa
1.11 |Winda 2.99 m? 3.50 m 1047 m? | "ucnu

1.12 | Szatnia personelu 6.01 m? 3.50 m 21.05 m? e
1.13 |wWC 1.10 m? 3.50m 3.85 m? uzytkowa
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1.14 | Pom. porzadkowe 1.20 m? 3.50m FECIT | |2ykova
1.15 |Pom. Porzadkowe 1.22 m? 3.50m 427 ms |Uevtkowa
116 |Przedsionek WC M. 4.05 m? 3.50m 1418 m3 | UDtkowa
117 |WCM. 7.65 m? 3.50m DCh | (2 kowa
1.18  [WCNPS 5.51 m? 3.50m 1928 m?  |U2ytkowa
1.19  |Przeds. WCK. 4.19 m? 3.50 m 1467 me | LAtkowa
120 |WCK. 4.89 m? 350m | 1711m? | Uvikowa
1.21  |Szacht instalacyjny 1.32 m? 3.50m 461ms |ustugowa
powierzchnia netto parteru 233.67 m?
powierzchnia netto pietra 261.72 m?

SUMA POWIERZCHNINETTO BUDYNKU A 495.39m?
kubatura wewnetrzna parteru 878.99 m?
kubatura wewnetrzna pigtro 916.02m?
KUBATURA WEWNETRZNA BUDYNKU A 1795.01m3

Zestawienie powierzchni zewnetrznych czesci budynku:

Numer |Nazwa Powierzchnia
1.22 Taras 89.62m?
1.23  |Schody zewnetrzne 36.86m?
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1.3.3. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto.

POWIERZCHNIA,

RODZAJ POWIERZCHNI/KUBATURY KUBATURA WSKAZNIK

powierzchnia obudowy budynku/kubatura brutto 1568.58 m?/2607.79m3 0.601

powierzchnia obudowy budynku / kubatura uzytkowa 1568.58 m?/1564.77m?3 1.002

powierzchnia catkowita /powierzchnia uzytkowa 606.33 m2/460.34 m? 1.317
powierzchnia wewnetrzna/powierzchnia uzytkowa 532.11 m?/460.34 m? 1.156
powierzchnia catkowita/ powierzchnia netto 606.33 m2/495.39 m? 1.224
powierzchnia ruchu / powierzchnia uzytkowa 32.61 m?/460.34 m? 0.071
powierzchnia ruchu / powierzchnia netto 32.61 m?/495.39 m? 0.066

1.3.4. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
i kubatur lub wskaznikow.

Dla powierzchni w obrebie projektowanych budynkéw +/- 5%, pod warunkiem spetnienia przez
wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okre$lonych w niniejszym opracowaniu oraz
spetnienia wymagarn Zamawiajacego i obowigzujacych przepiséw budowlanych.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu Zaméwienia

Program Funkcjonalno— Uzytkowy stanowi podstawe — wytyczne do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami jaki réwniez wszelkie prace rozbiérkowe, budowlano — montazowe
dotyczacych rob6t opisanych w niniejszym opracowaniu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosC projektowanych i wykonywanych robét oraz zgodnos¢
wykonania inwestycji z dokumentacjg przetargowa, zaakceptowanymi przez Zamawiajacego elementami
dokumentaciji technicznej, projektem budowlanym i wykonawczym, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
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obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych oraz
sztukg budowlana.

Wszelkie wartosci liczbowe podane w niniejszym PFU nalezy traktowac jako dane o charakterze
minimalnym w rozumieniu dopuszczalnosci, wymagajace ostatecznego potwierdzenia na etapie projektu
budowlanego (PB) i wykonawczego(PW) przez Zamawiajacego i inzyniera kontraktu.

Dla wszystkich elementéw tworzacych inwestycje nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby zgodnie z PFU i
SiWZ oraz zatwierdzonymi przez Zamawiajacego projektami PB i PW. Na zastosowane materiaty, wyroby
budowlane , inne wyroby i urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodno$ci z Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi, Swiadectwa jakoSci lub badania oraz wymagane prawem opinie
i o$wiadczenia.

Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace
ich stosowanie na terenie Polski. Zastosowane materiaty i wyroby powinny cechowac sie wysoka estetykq

(ustalong z Zamawiajacym), trwatoScig oraz niezawodno$cig stosowng do funkcji pomieszczenia.
Wykonczenie i wyposazenie obiektow wchodzacych w sktad inwestycji powinno gwarantowac
niezawodne i dtugotrwate uzytkowanie wszystkich jego elementow.

Dopuszcza sie stosowanie roznych urzadzer i materiatdw pod warunkiem, ze spetniajg warunki
techniczne i wymagania specyfikacji technicznej, programu funkcjonalno-uzytkowego i zostang
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Wszystkie nazwy wtasne urzadzen i materiatow uzyte w niniejszym
PFU sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagany standard.

W czasie przygotowania terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z rozbidrka lub
zabezpieczeniem istniejacego budynku, oraz elementéw zagospodarowana terenu, okre$leniem
warunkoéw gruntowo - wodnych podtoza oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci przebiegajacych w
terenie.

Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji Projektanta

Prowadzacego i Projektantéw branzowych oraz Kierownika budowy i Kierownikdw robot branzowych.

W wypadku stwierdzania przez Wykonawce nie zinwentaryzowanych i nie naniesionych na mapie
zasadniczej sieci i elementy infrastruktury technicznej Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przerwania badan lub robot, zabezpieczenia terenu i powiadomienia Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na wtasny koszt prac zabezpieczajacych przebudowywane
fragmenty istniejacych budynkdw i muréw ostonowych wybiegéw oraz elementéw demontowanych

i odbudowywanych ze wzgledow technologicznych podczas prowadzonych prac.

Spodziewanym efektem inwestycji jest rewitalizacja, poprawa jakoSci powietrza, redukcja hatasu,
zagospodarowanie wody opadowej i utworzenie miejsc dla rekreacji i odpoczynku. Przyczyni sie to do
wzrostu liczby 0séb korzystajacych z tych miejsc jak i pozytywnie wptynie na wizerunek miasta Pionki.
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2.1. Wymagania dotyczace Dokumentacji Projektowej

- Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi

Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

- Forma i zakres dokumentacji projektowej muszg spetniaC wymogi Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Transportu, Dz. U.
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. — Dz. U. z 2013r. P0z.1129) oraz w
zakresie projektu budowlanego, wymogi: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z pozn. zm.)

—  Zamowienie obejmuje sporzadzenie odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na
ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen w oparciu 0
obowigzujace przepisy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w oryginale wszelkie decyzje,
opinie, akceptacje, uzgodnienia, zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla dokumentacji bedace;
przedmiotem umowy, a wynikajace z przepisdw oraz wymagan wtasciwych organdw i jednostek.
Przed uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz przed skierowaniem projektéw do realizacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych,
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz weryfikacji i
zatwierdzenia zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg, programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjq programowo-przestrzenng zatwierdzong przez
Zamawiajacego. Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze wymagajg petnej akceptacii

Zamawiajgcego.

Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny by¢
kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w czeéci

informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiajacego.

Zakres i tres¢ dokumentacii projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu

oraz stopnia skomplikowania Rob6t budowlanych.

Wszystkie zaproponowane materiaty i urzadzenia winny by¢ przedstawione do zatwierdzenia

Zamawiajgcego w wersji PDF i edytowalne;.

2.1.1. Zakres dokumentacji projektowe i wymagania jakie powinna spetnia¢ dokumentacja

projektowa

Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ zatwierdzenie w zakresie przyjetych i zastosowanych
rozwigzan technicznych przez Zamawiajgcego. Dokumenty bedg opracowane i przekazane

Zamawiajgcemu w sposob nastepujacy:

a. Wersja papierowa, 4 egzemplarze

b. Wersja elektroniczna:

. forma zapisu plikéw: rr.mm.dd_(nr czeSci)tytut pliku .xxx
. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc
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" arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls
. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg
" pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.xls

2.1.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej
Projekt objety opracowaniem powinien zosta¢ opracowany na podstawie:

—  materiatéw wyjsciowych,

—  wedlug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz 1133).

- Na podstawie aktualnych podktadow geodezyjnych

— W takim zakresie szczegotowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim
rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i
pozwolen wymaganych przez prawo budowlane oraz wynikajacych z innych ustaw (np. o Ochronie
i ksztattowaniu $rodowiska, o Panstwowej Inspekciji Sanitarnej).

Projekt Wykonawczy

- Projekt wykonawczy (techniczny), powinien stanowi¢ uszczego6towienie rozwigzan zawartych w
projekcie budowlanym z podziatem na branze.

Projekt wykonawczy (techniczny) powinien by¢ opracowany w oparciu 0 warunki zawarte w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach

Opracowanie kosztowe

Uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego opracowanie kosztowe powigzane z harmonogramem
zawierajacym poszczegdine pozycje robot wraz z terminem ich wykonania inwestycji stuzace do celow
rozliczeniowych inwestycji.

Inne opracowania i uzgodnienia nieujete w zestawieniu a niezbedne do uzytkowania obiektu.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezato bedzie réwniez pozyskanie warunkow technicznych z
przedsiebiorstw branzowych oraz niezbednych opinii i uzgodnien do uzyskania zgtoszenia/pozwolenia na
budowe, m.in. placu zabaw w odpowiednim Starostwie Powiatowym.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca Robdt jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca Rob6t
zobowigzany jest réwniez do wykonania i przedtozenia Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji woudowanych
urzagdzen. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

— rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy,
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- geodezyjne pomiary powykonawcze poszczegolnych obiektow wraz z uzbrojeniem oraz mape
powykonawczg terenu objetego opracowaniem projektowym,

- dokumentacje z zakoriczonych prob i testow,

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatdw i urzadzen oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce,

- dokumenty atestacyjne - Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych przepisow),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

- protokoty z badan i sprawdzen,

- kopie rysunkdw projektu z naniesionymi zmianami, jakie nastapity podczas budowy,

—  wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa,
ktére dotyczg przysztego uzytkowania obiektow oraz urzadzen parku,

- o$wiadczenia 0séb trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposéb posredni), ze nie
wnoszg zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycja.

Rysunki robocze i obliczenia

Wykonawca przygotuje i bedzie przedktadat wymagang kontraktem dokumentacje projektowq
Zamawiajacemu celem zatwierdzenia. Wykonawca dostarczy 4 komplety kazdej z dokumentacji w wers;ji
papierowej oraz kopie kazdego projektu na nosniku cyfrowym (na ptycie CD, DVD). Rysunki i obliczenia,
ktore powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi
ponizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, ze inne
rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajacym. Rysunki wszystkich elementdw konstrukcyjnych i
technologicznych powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju
rysunku i/lub przedstawianych szczegotow. Zaleca sie stosowanie nastepujacych skali:

—  Plany sytuacyjne - 1:500,

- Profile - skala pionowa 1:100,

—  skala pozioma taka sama jak plan sytuacyjny,

- Szczegoty - 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5,

zestawienie drzwi i okien dla projektu architektury, wystrdj i urzadzenie wnetrz dla projektu architektury.

2.2 Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wydzielajacy akustycznie i wizualnie, tak aby budowa nie
generowata negatywnych oddziatywan na obszary przylegte. Nalezy wykona¢ wygrodzenia, zachowywac
czystos¢ zwtaszcza w momencie wykonywania prac pylacych, minimalizowa¢ czynniki emitujgce wysoki
poziom natezenia dzwieku raz wszelakie oddziatywania mogace niekorzystnie wptywa¢ na tereny
sgsiednie.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, niestwarzajacy
zagrozenia dla 0sob przebywajacych na terenie inwestycj.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowo$¢ i organizacje robdt rozbiorkowych i budowlanych
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob trzecich oraz nadzér
nad mieniem i ubezpieczenie budowy.

Nalezy zachowaC czystos¢ i tad na terenie placu budowy oraz otoczeniu, w ktdrym wystepujq
oddziatywania wskutek prowadzenia prac i robét budowlanych.

Nalezy przestrzegajac zasad utrzymania czystosci i porzadku.
W szczegdlnosci:

— Codziennie nalezy sprzataC teren budowy i zabrudzenia wynikajagce z prowadzenia prac
budowlanych w szczegdlnosci, ktore mogq pojawi¢ sie poza terenem budowy. Wymagane jest
utrzymanie w czystosci k&t pojazddéw wyjezdzajacych z placu budowy na przylegte ciagi pieszo-
jezdne. Jezdnie nalezy oczyszczac na biezaco z bfota i ziemi. Na wyjazdach z placu budowy nalezy
zainstalowa¢ myjki do usuwania btota i ziemi z opon wyjezdzajacych samochodow.

— Wykonawca ma obowigzek zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy
i Podwykonawcdw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby ruch zwigzany z transportem
materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy nie spowodowat uszkodzenia tych drég

— Wykonawca jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pozn, zm.) ma obowigzek zagospodarowania powstatych
podczas realizacji zadania odpadow zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgtoszenie informacji o
wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania.

— Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedq zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji iloSci
odpadéw, a takze do ograniczania iloSci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery i ich wptywu na
tereny przylegte. Kierownictwo robot dgzy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego
dla realizatorow i otoczenia.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do:

— uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami — w $wietle ustawy z dnia
14.12.2012 r. 0 odpadach (dz. u. z 2013 r. poz. 21 z pozn, zm.);
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— magazynowania odpaddw powstajacych podczas realizacji inwestycji jedynie na terenie, do ktorego
ich wytworca ma tytut prawny, zgodnie z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (dz.
u.z 2013 r. poz. 21 z pozn, zm.);

— do uwzglednienia w cenie ryczattowej miejsca, odlegtos¢, koszt wywozu, sktadowania i utylizacji
odpadow;

— wykonania dokumentaciji fotograficznej stanu terenu.

Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na bezpieczenstwo osdb przebywajacych na terenie budowy.Strefy
niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

— Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni w
sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz
posiadac aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robot zobowigzani sg do przeszkolenia
pracownikéw przed przystgpieniem do robot. Szkolenia BHP nalezy odnotowa¢ i potwierdzi¢
podpisem osoby szkolacej i szkolone;.

— Wszystkie wykorzystywane przez Wykonawce i Podwykonawcow maszyny i urzadzenia oraz
narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczenstwa i powinny by¢
oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen
pracy w certyfikat, wdwczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek
wyda¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi witasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzadzenia
powinny charakteryzowa¢ sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:

— Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy w dwoch obszarach obejmujacych zakres opracowania oraz
terendbw przeznaczonych na skfadowanie materiatbw budowlanych | odpadéw, wedtug
przygotowanego wczes$niej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z zamawiajgcym.

— Zatwierdzenie obstugi komunikacyjnej budowy w odpowiednich instytucjach miejskich.

— Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych planu bioz.

— Zapewnienie organizacji transportu materiatow budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku w
sposob bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac.

— Uzgodnienie organizaciji transportu z odpowiednimi instytucjami miejskimi nalezy do obowigzkéw
wykonawcy.

— Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy. Przygotowanie uzgodnien,
podpisanie i sfinansowanie stosownych oméw nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy.

— Oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac. Harmonogram prac, w tym
prac nocnych, jesli takie bedg konieczne, nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.

— Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy.

— Wymagane jest prowadzenie robot ziemnych w poblizu drzew i krzewdw metodami nie
uszkadzajgcymi systemow korzeniowych.
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Wykonanie prac rozbiérkowych oraz demontazowych dotyczacych budynku nalezy przeprowadzi¢
wg sporzadzonego przez Wykonawce projektu rozbidrek. Gruz nalezy wywiez¢ i zutylizowac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zwréci¢ uwage na
materialy budowlane wymagajace specjalistycznej utylizacji, jesli zostanie stwierdzone
wystepowanie tego typu odpaddw.

Dokonanie pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych oraz przeprowadzenie niwelacji terenu.
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziomy istniejgcych urzadzen
infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia o wysokosci 2 m w celu zabezpieczenia
terenu budowy. Ogrodzenie musi uniemozliwia¢ przedostanie sie 0sob niepowotanych na teren
budowy. Na czas prowadzenia robot Wykonawca zapewni ochrone obiektow i mienia na placu
budowy.

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy facznie z zapleczem. Zaplecze budowy
nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujacych przepisach i
uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtaczy¢ energie elektryczng
oraz wode zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

Wykonawca zorganizuje plac magazynowy na potrzeby budowy. Materiaty, ktdre dostarczane bedq
na budowe jako zabezpieczone przed wodg opadowg (zafoliowane palety) nalezy sktadowaé w
miejscach wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materialy i urzadzenia wymagajace ochrony
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywa¢ w kontenerach
stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
sktadowania.

Wykonawca ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich trudno$ciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie
od dokonanych wpiséw w dziennik budowy.

Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania
terenu i budynkéw do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlno$ci obowigzkow
wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

2.3 Wymagania dotyczace projektu architektury

Projekt architektury oparty na wnioskach i wytycznych audytu energetycznego, ekspertyzie
technicznej, stanowigcych zataczniki do PFU oraz na obowigzujgcych przepisach budowlanych.
Do istniejacej bryty budynku zostanie dobudowana kondygnacja pietra, zaplanowana na planie
prostokata, z podcieniem ostaniajacym gtéwng strefe wejsciowg oraz zewnetrzng klatka schodowg
na pietro.

Konstrukcja nadbudowy budynku A zelbetowa. Z uwagi na niewystarczajgca nosno$¢ istniejacych
§cian z betonu komdrkowego zaprojektowano trzpienie zelbetowe w rozstawie ~3m a nad nimi
podciag Zelbetowy przejmujacy obcigzenia ze stropu nad parterem.

W celu realizacji programu projektu przewiduje sie dostosowanie wielkosci istniejgcych otworéw
do nowej funkcji poprzez ich catkowite lub cze$ciowe zamurowanie oraz wykucie nowych otworéw
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okiennych lub drzwiowych. Przewiduje sie usuniecie przybuddwki przy wejsciowej od strony

wschodniej budynku.

—  Zaleca sie stosowanie szkta mlecznego (nieprzeziernego) w oknach pomieszczen sanitarnych.

—  Rozplanowanie poszczegolnych pomieszczen (powierzchnia, doswietlenie) odpowiadajace ich

przeznaczeniu oraz przepisom budowlanym i higieniczno-sanitarnym.

- Obiekt zostanie przystosowany dla oséb z niepetnosprawnosciami. W budynku zostanie
zainstalowana winda przystosowana dla 0s6b z niepetnosprawnoscig 0 wymiarach wewnetrznych
kabiny 110x140cm, parter budynku jest dostepny z poziomu terenu. Na kazdej ogolnodostepnej

kondygnacji zostang wydzielone sanitariaty przeznaczone dla osob z niepetnosprawnoscig
ruchowa. Na drzwiach wejsciowych prowadzacych do przestrzeni ogolnodostepnych zostang

umieszczone piktogramy informujace o funkcji i dostepnych udogodnieniach. Czytelne
oznakowanie budynku poprzez system intuicyjnych piktograméw umozliwia znalezienie

poszukiwanego miejsca bez koniecznosci rozmowy;

Wykonanie stopni schodow zewnetrznych budynku w kontrastowych kolorach wzdtuz ich krawedzi,

pierwszy i ostatni stopien.

- Szyb windy oraz jej urzadzenie muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 81-20:2014-10 i PN-EN
81-50:2014-10. Winda osobowa, udzwig 1000 kg, wysokos¢ podnoszenia 4.10 m. llos¢

przystankow - 2. Kabina przelotowa. Wymiary kabiny: min.140x110cm. Wyposazenie

i 0znaczenie wizualne dzwigow z przystosowaniem dla 0sob z niepetnosprawnoscia; szczegdtowe

wymagania okre$lone sg w normie PN-EN 81-70.
Oswietlenie awaryjne, oswietlenie LED z automatycznym wytaczaniem, panel sterowania

z blachy nierdzewnej, elektroniczny pietrowskazywacz, przycisk alarm, gong, przycisk zamykania

i otwierania drzwi, strzatki kierunku jazdy, podSwietlane przyciski. Reakcja na zanik napiecia —

w przypadku zaniku napiecia dzwig powinien dojechac do najnizszego przystanku i samoczynnie
otworzy¢ drzwi, aby uwolni¢ pasazeréw. Plynny start i zatrzymywanie, automatyczne drzwi
przesuwne wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przed SciSnigciem Podwyzszona
energooszczednos¢. Wszystkie elementy mechanizmédw ogdinodostepne z nieograniczonym
dostepem do czesci zamiennych i sprzetu serwisowego. Wszelkie elementy automatyki muszg
pochodzi¢ od producentéw o uznanej renomie produkowane masowo i byC dostepne bez

ograniczen.

Wszystkie uzyte materiaty wykofczeniowe oraz wyposazenie powinny by¢ wysokiej jako$ci
i trwato$ci, adekwatnej do warunkow uzytkowych i funkcjonalnych pomieszczen oraz
spetniac  wymagania PN i przepisow bezpieczenstwa uzytkowania.

—  Wykonczenie elewacji parteru przewidywane jest z cegiet klinkierowych w kolorze szarym,
podkreslajac poprzemystowy kontekstem architektoniczno-urbanistycznym miasta Pionki i d.
zaktaddw Pronit. Cegly muszg by¢ identyczne jak w pozostatych etapach, dla budynkéw B, C1 i

C2.

—  Ocieplenie elewacji w systemie ETICS; ocieplenie musi mie¢ potwierdzone wtasciwo$ci z uwagi na
nierozprzestrzenianie ognia (NRO): poszczegoine wyroby, wchodzace w sktad ocieplenia powinny
spetnia¢ wymagane klasy reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1; ocieplenie wykona¢ zgodnie ze

specyfikacjg techniczng systemu docieplenia i wytycznymi montazu producenta systemu.
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—  Elementy dekoracyjne budynku - Zaluzje drewniane z modrzewia syberyjskiego zabezpieczonego
srodkami dedykowanymi do impregnacji elewacji drewnianych, przeciw rozwojowi grzybow i plesni,
chronigce drewno przed dostaniem si¢ wody w jego gtgb, wymiary 50x300mm, zgodne z

materiatem wykorzystanym do konstrukcji pawilonu nad woda.

—  Wykonczenie elewacji z drewnianych desek z modrzewia syberyjskiego; impregnowane i

zabezpieczone do klasy NRO.

—  Elementy wykonczenia elewacji z blachy aluminiowej lub stalowej malowanej proszkowo na kolor
grafitowy. Nadruki laserowe zawierajace informacje wizualng, trwate, odporne na UV,

pod$wietlone.

—  Donice na tarasie z elementoéw prefabrykowanych L, zabezpieczone przeciwwodne, systemowo,
jak dla tarasu typu ,zielony dach” wypetnione substratem dla ro$lin; na zagruntowanej ptycie
zelbetowej stropu zgrzewana do podtoza elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna, termoizolacja
PIR na klinach styropianowych w spadku 1,5%, na termoizolacji szybkozgrzewalna
elastomerobitumiczna papa podkfadowa, papa nawierzchniowa dla dachéw zielonych, folia PE,
na folii wtdknina chtonno- ochronna, warstwa drenazowa i zasobnik, wtoknina filtracyjna 125g/m2 i

substrat.

- Balustrada tarasu i schoddéw zewnetrznych —wypetnienie z siatki ze stali nierdzewnej, pochwyty i
stupki ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor grafitowy. Wysoko$¢ balustrady 110
cm od gornej krawedzi poreczy. Wymagane przedtuzenie poreczy schodéw min.30cm poza bieg
schodéw. Sposob prawidiowego obliczania przekroju pochwytu mozna znalezé w normie 1SO
21542:2011 oraz ADA. Standards for Accessible Design — wazne ze wzgledu na mozliwosci
korzystania z poreczy przez rozne grupy 0séb. Dla 0sob z niepetnosprawnoscig wzroku wazne jest
zachowanie ciggtosci poreczy przy schodach. Zalecane jest umieszczenie na poreczy informacii
dotykowych, wykonanych w alfabecie Braille’a (na poczatku, na wierzchu lub na wewnetrznej

stronie pochwytu).

Klatka schodowa zewnetrzna: oznaczenia kontrastowe wzdtuz krawedzi pierwszego i ostatniego

stopnia: norma ISO 21542:2011.

Taras wykonczony deskami drewnianymi o nawierzchni ryflowanej 21x150mm, odpornymi na
dziatanie wody i czynnikdw biologicznych typu termo drewno, uktadane na ocieplonym i
zabezpieczonym przeciwwodnie tarasie, legary drewniane o tej samej gestosci drewna, co deski

tarasowe, mocowane do podtoza, impregnowane, montaz do legardw ukryty.

Stropodach ocieplony na konstrukcji zelbetowej. Izolacja przeciwwodna systemowa z papy
elastomerobitumicznej. Odwodnienie wpustami systemowymi, rynny ukryte w warstwach elewacii;

Schody zewnetrzne na konstrukcji zelbetowej, wykoriczone ptytami gresowymi na kleju z izolacjg

przeciwwodng pod ptytkowo, mrozoodporne, antyposlizgowos¢ R 13 wg normy DIN 51130

Okna w ramach aluminiowych, kolor $lusarki grafitowy. Szklenie zespolone. Wspotczynnik

przenikania ciepta dla Slusarki aluminiowej — 0, 9W/m2K
Wokét okien opaski z blachy aluminiowej lakierowane proszkowo na kolor grafitowy.

Okno dachowe petnigce funkcje wytazu dachowego, szkto klejone, bezpieczne, powtoka tatwo

zmywalna, wyposazenie w siatkowane markizy przeciwstoneczne, sterowanie pilotem
Wspétczynnik przenikania ciepta — 1, 0 W/m2K
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Drzwi zewnetrzne stalowe, izolowane termicznie, powierzchnia ptaska, o wysokiej odporno$ci na
wypaczenia i odksztatcenia zwiekszonej odporno$ci na wiamanie, oscieznica stalowa systemowa,
drzwi i o$cieznica ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Zamek zapadkowo-
zsuwowy przystosowany pod wktadke patentowa, wyposazone w samozamykacz. Zawiasy i klamki
ze stali nierdzewne;.

Wspétczynnik przenikania ciepta — 1, 3 W/m2K

Drzwi wewnetrzne stalowe, o wygladzie identycznym jak zewnetrzne, powierzchnia ptaska, o
wysokiej odpornosci na wypaczenia i odksztatcenia, malowane proszkowe w kolorze grafitowym.
Informacja. Dla zapewnienia czytelnosci dla roznych grup uzytkownikéw w tym oséb z
niepetnosprawnosciaq  wzroku, konieczne jest zapewnienie minimum dwoch systemow
informacyjnych: wizualnego i dotykowego. Sposob informacji powinien byé zaprojektowany w
sposdb spojny dla catego budynku. Informacje przedstawione w formie piktograméw, tekst tylko w
miejscach gdzie nie mozliwosci przedstawienia w formie piktogramu. Konieczne jest zapewnienie
odpowiedniego kontrastu pomiedzy znakami a ttem min. 60 stopni w skali LRV. Informacje o funkcji
pomieszczen powinny by¢ umieszczone na drzwiach lub obok drzwi. Informacje dotykowe o
funkcjach pomieszczen powinny byé wykonane przynajmniej w alfabecie Braill'a, zalecane jest
umieszczanie dodatkowych informaciji za pomocg wypuktych liter lub wypuktych piktogramoéw.
Zalecane jest umieszczanie informacji przymocowanych do pochwytu: kierunek schodow,
informacje o przestrzeniach znajdujgcych si¢ na wprost, po prawej lub lewej stronie. Zalecana
wysokos¢ montazu informaciji czytanych z bliska 120-160cm.

Wszystkie uzyte materialy wykoriczeniowe oraz wyposazenie powinny by¢ wysokiej, jakosci i
trwatoSci, adekwatnej do warunkdéw uzytkowych i funkcjonalnych pomieszczen oraz spetniaé
wymagania normowe i przepisow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie uzgodnienia zwigzane z przytaczeniem obiektu do sieci, nalezy uzgodni¢ ze stosownymi
organami.

2.4. Wymagania dotyczace wykonczenia pomieszczen.

2441,
0.04.
0.06.
0.13.
0.14.
0.20.
0.21.
1.16.
1.17.
1.19.
1.20.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne.
tazienka mezczyzn
tazienka kobiet
Przedsionek WC meski
WC meski

Przedsionek WC damski
WC damski

Przedsionek WC meski
WC meski

Przedsionek WC kobiet
WC kobiet

Posadzka zmywalna, nienasigkliwa, antyposlizgowa R13, wytrzymata na uszkodzenia
mechaniczne, o podwyzszonych parametrach uzytkowych, odpornych na $cieranie, uderzenia
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mechaniczne, bez uszkodzen powierzchniowych np. posadzka z zywic epoksydowych,
wypetnionych mieszaning ptatkébw z PCV, matowa lub plytki gresowe. W pomieszczeniu
przewidziano wpust podtogowy ze stali nierdzewnej, posadzki nalezy wykonac ze spadkiem 1,5%

w kierunku kratki Sciekowe;.

—  Sciany - do wysokosci 2,0 m $ciana wykoriczona plytkami gresowymi, z izolacjg przeciwwilgociowa

systemowa. Nad umywalkami nalezy umiesci¢ lustra licowane z powierzchnig ptytek. Lustra z

przeznaczeniem do pomieszczen o zwiekszonej wilgotno$ci, ze szkta hartowanego.

- Scianki wydzielajace kabiny ustepowe wykonane z piyt laminatu wysokoci$nieniowego HPL
stawiane na profilach systemowych ze stali nierdzewnej lub aluminium, ndzki, okucia, wieszaki
oraz pochwyt ze stali nierdzewnej, zamek z mozliwoscig otwierania awaryjnego, wyttumienie

dzwieku zamknigcia. Drzwi z funkcjg samo zamykania.

—  Wiszaca miska ustepowa ceramiczna, wiszaca, sptuczka podtynkowa ze stelazem montazowym

w komplecie z deskg sedesowg twardg, ze sptukiwaniem uruchamianym zblizeniowo.
—  Pisuary ceramiczne ze sptukiwaniem automatycznym.
- Pojemnik ze szczotkg WC, Scienny, ze stali nierdzewnej.

—  Pojemnik na papier toaletowy, duzy model do zwoju 400 m. Zamkniecie na zamek i uniwersalny

klucz. Kontrola poziomu papieru. Wykornczenie Inox satynowy.
—  Umywalki podblatowe, bez przelewu, syfon umywalkowy chromowany.
Przynajmniej jedna umywalka przeznaczona do uzytkowania przez dzieci.

- Blaty umywalkowe - z materiatu kompozytowego, odpornego na wilgo¢ i agresywne $rodki

chemiczne.

—  Baterie stojace umywalkowe czasowe z mieszaczem termostatycznym z regulacjg temperatury,

uruchamiane automatycznie.

— Scienny dozownik do mydta w plynie, pojemnosé 1 litr, model odporny na wandalizm z

zamknieciem na zamek. Wykonczenie INOX satynowy.

— Kosz na smieci: ze stali nierdzewnej z powlokg odporng na pozostawienia $ladéw i zarysowania, z
otwieraniem na pedat, pojemnos¢ min. 20 I., powtoka zapobiegajgca odciskom palcow, uchwyt do

przenoszenia, wewnetrzny pojemnik z plastiku ABS.

—  Suszarka do rak z intensywnym strumieniem powietrza,. Napiecie: 220-240 V~ / 50 Hz. Poziom
hatasu: max 70 dBA. Automatyczne uruchamianie przez detekcje na podczerwien. Inteligentna

technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunieciu rak z pola detekcji.
—  Piktogram ,WC KOBIET”, ,WC MEZCZYZN".

2.4.2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla niepetnosprawnych
0.22. WC NPS
1.18. WC NPS

—  Posadzka, Sciany, sufit jak w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych.

— Wyposazenie, ergonomia i wykonczenie muszg by¢ zgodne z wymogami dla pomieszczen

sanitarnych dostosowanych dla osob z niepetnosprawno$ciami. Nalezy uwzgledni¢ nastepujacq

norme DIN 18040-1 Budynki dostepne publicznie.

—  Wiszaca miska ustepowa WC w komplecie z deskg sedesowg twardg ze sptukiwaniem

uruchamianym zblizeniowo, przedtuzona do dtugosci 65-80 cm dla wiekszego komfortu 0sob
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z niepemosprawnoscig ruchu. Wysoko$¢ montazu muszli 45-48cm.Odlegto$¢ osi muszli od

najblizszej $ciany min. 45¢cm. Odlegto$¢ poreczy (od osi muszli do osi poreczy) 32-40cm.

—  Pojemnik ze szczotkg WC, Scienny, z pokrywa, ze stali nierdzewnej. Model Scienny do
zamocowania z blokadg antykradziezowa. Dtugi, ergonomiczny uchwyt: tatwe uzycie dla 0séb na

wozku inwalidzkim lub 0s6b majacych trudno$ci z pochyleniem sie.

- Pojemnik na papier toaletowy. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz. Kontrola poziomu
papieru. Wykonczenie Inox. Potozenie pojemnika na papier: na scianie obok muszli dla odlegto$ci
Sciany od osi muszli do 50 cm, o$ sciany w odlegtosci wiekszej niz 50cm od Sciany -uchwyt w
przedniej czesci poreczy. Wysokos¢ montazu pojemnika na papier (od dolnej krawedzi) 40-100cm.

- Umywalka scienna ceramiczna przystosowana do oséb z niepetnosprawnos$cig ruchu. Produkt
zgodny z normg PN-EN 14688. Potozenie gornej krawedzi umywalki 75-85cm. Zalecane porecze.
Wysokos¢ montazu poreczy: na wysokosSci gornej krawedzi umywalki. Diugo$¢ poreczy:
przynajmniej siegajaca do przedniej krawedzi umywalki (zalecane by byta diuzsza jezeli nie bedzie

ograniczata przestrzeni manewrowej)

—  Porecz katowa 135° @ 32 dla 0s6b z niepetnosprawnoscig ruchu. Stuzy do podpierania si¢ (czes¢
pozioma) lub do podnoszenia si¢ (cze$¢ 135°). Wymiary: 400 x 400 mm. Grubos¢ rury: 1,5 mm.
Rura Inox. Wykonczenie: satyna. Odlegto$¢ migdzy $ciang a poreczg 40 mm: Minimalne wymiary
uniemozliwiaja przejscie przedramienia miedzy Sciang a poreczg chronigc uzytkownika przed

ztamaniem w przypadku upadku.

— Uchylna porecz tukowa z podporg @32, L.850 mm dla oséb z niepetnosprawno$cig. Stuzy do
podpierania sie i podnoszenia sie oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu Sie.
W pozycji podniesionej umozliwia dostep z boku. Wolno opadajaca, zatrzymanie w pozyciji

pionowej. Rura Inox bakteriostatyczna.

— Stata porecz tukowa @32, L.650 mm. dla 0séb z niepetnosprawnoscia. Stuzy do podpierania sig i
podnoszenia sie. Instalowana rownolegle do poreczy uchylnej tukowej po obu stronach umywalki.

Wymiary: ok. 650x230x105mm. Rura Inox bakteriostatyczny.

- Scienny dozownik do mydta w ptynie, model odporny na wandalizm z zamknieciem na zamek,
antywyciekowa pompa dozujaca. Duzy przycisk na dole pojemnika, obstuga jedng reka. Potozenie

w zasiegu osoby znajdujace;j sie przy umywalce. Wysoko$¢ montazu maks. 100cm.

— Lustro uchylne wymiary ok. 600x500 z satynowym uchwytem umozliwiajagcym regulacje kata
nachylenia lustra przez osobe na wozku inwalidzkim. PotoZzenie raczki w lustrze uchylnym

maks.100cm. Blokada antykradziezowa. Lustro ze szkta hartowanego.
— Bateria umywalkowa czasowa z mieszaczem termostatycznym z regulacjg temperatury
z dzwignig (zalecana wydtuzona) lub na fotokomérke.

- Suszarka do rak z intensywnym strumieniem powietrza; 220-240 V~ / 50 Hz. Poziom hatasu: max
70 dBA. Automatyczne uruchamianie przez detekcje na podczerwien. Inteligentna technologia:

automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunieciu rak z pola detekii.
— Haczyk przynajmniej jeden na wysokosci 100-110cm.
—  Powierzchnia prysznica min. 90x130cm
— Brodzik - bez progow.
— Wolan przestrzen obok brodzika min.90x130cm.
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- Siedzisko natryskowe z oparciem o wymiarach min.450x450mm. Wysoko$¢ instalacji powinna
by¢ na poziomie migdzy 460-480mm. Porecz: w ksztatcie L na Scianie prostopadtej do Sciany z
zainstalowanym siedziskiem.

- Potozenie baterii i gtowki prysznica: na $ciance prostopadtej do Sciany z zainstalowanym
siedziskiem.

- Kosz na $mieci: ze stali nierdzewnej z powtokg odporng na pozostawienia Sladéw
| zarysowania, z otwieraniem na pedat, pojemnos¢ min. 20 |., powtoka zapobiegajaca odciskom
palcow, uchwyt do przenoszenia, wewnetrzny pojemnik z plastiku ABS.

— Drzwi stalowe, ptyta drzwiowa i o$cieznica, ocynkowana i malowana farbg proszkowg w kolorze
RAL, okucia stal nierdzewna. Szeroko$¢ przej$cia w Swietle 100cm. Drzwi nie mogg miec¢
progow. Oprocz zwyktej klamki zalecane jest zaprojektowanie po obu stronach drzwi poziomego
pochwytu, ktory utatwi osobie na wozku otwarcie drzwi. Sita potrzebna do otwarcia drzwi nie
moze przekracza¢ 25KN. Zastosowanie samozamykacza z op6znieniem zamykania.

—  Zamki do zamykania od $rodka — w ksztatcie matej klamki lub szerokie i ptaskie.

—  Lazienka powinna posiadac przestrzen manewrowg 1 500x 1 500 mmm, aby zapewni¢ swobodny
obrét wozka inwalidzkiego.

- System wzywania pomocy: min 2 przyciski umieszczone na wys. 0-40cm i 80 -110cm, przycisk
odwotania alarmu. Przekazanie sygnatu do ochrony.

- Sposoby uruchomiania $wiatta:
»  Wigcznik Swiatta na wysokosci 80-110cm, w odlegtosci min.60cm od naroznika $cian
»  Czujnik ruchu lub czujnik obecnosci
»  State oswietlenie, np. sterowane za pomocg BMS

- Piktogram ,Osoba NPS”.

Nalezy zastosowac urzadzenia o wysokiej jako$ci i trwatosci dostosowane do toalet publicznych, w
szczegoInosci tzw. armature tazienkowa na inwestycje, odporng na intensywne uzywanie oraz
zamierzony i niezamierzony wandalizm (modele podtynkowe lub zascienne, mocowania wzmocnione,
optywowe ksztatty zapobiegajgce wyrwaniu itp.) Nalezy stosowac rozwigzania techniczne dostosowane
do kazdego rodzaju ograniczen. W celu unikniecia naduzycia lub marnotrawstwa stosowac
automatyczne zamkniecie wyptywu. Stosowaé rozwigzania znanych marek, standardowe czesci
zamienne pozwalajq na fatwg i szybka wymiane przez personel techniczny.

2.4.3 Pomieszczenia porzadkowe/Aneks porzadkowy

0.24 pom. porzadkowe

1.14 pom. porzadkowe

1.15 pom. porzadkowe
Pomieszczenie stuzace do przechowywania $rodkdéw czystoSci oraz preparatdw myjaco
dezynfekujacych.

— Posadzka zmywalna, nienasigkliwa, antyposlizgowa R13, wytrzymata na uszkodzenia
mechaniczne, o podwyzszonych parametrach uzytkowych, odpornych na cieranie, uderzenia
mechaniczne, bez uszkodzen powierzchniowych.

—  Na scianach ptytki z izolacjg przeciwwilgociowg systemowa, do wysokosci 2,0 m.
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0.18

245
0.16
0.19

Umywalka $cienna, jednokomorowa, wym. min 600 mm, ze stali nierdzewnej. Bez przelewu.
Kompletny zestaw do mycia wstepnego z zaworem czerpalnym, 1-otworowa bateria stojgca

z uchwytem z drgzkiem.

Kran czerpalny ze ztaczkg

Regat metalowy na $rodki czystosci, nosno$¢ do 90 kg.

Sufity -tynk cementowo-wapienny oraz wyprawa malarska z farby o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie wilgoci

Wpust systemowy z kratkg ze stali nierdzewne;.

Drzwi wewnetrzne stalowe, ptyta drzwiowa i oscieznica, ocynkowana i malowana farbg,
proszkowg w kolorze RAL, okucia stal nierdzewna. SzerokoS¢ przejscia w Swietle 90cm.

Pomieszczenia przebieralni

Przebieralnia

Przebieralnia

Sciany — wykonczenie farbg emulsyjna o wysokiej odpornoéci mechaniczne;.

Posadzka zmywalna, nienasiakliwa, antyposlizgowa R13, wytrzymata na uszkodzenia
mechaniczne, o podwyzszonych parametrach uzytkowych, odpornych na cieranie, uderzenia
mechaniczne, bez uszkodzen powierzchniowych np. posadzka z zywic epoksydowych,
wypetnionych mieszaning ptatkéw z PCV, matowa lub ptytki gresowe

Szafki basenowe, wykonane na stelazu aluminiowym z laminatu wysokocisnieniowego HPL;
wodoodporne, trwate, fatwe do utrzymania w czystosci, odporne na zwigzki chemiczne

i biologiczne. Wykonane ze zintegrowang fawka. Wyposazenie w pdtke i wieszak. Zamkniecie:
zamek wrzutowy lub zamek elektroniczny do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Kabiny przebieralni wyposazone w system sprzezenia drzwi uniemozliwiajgcy wejscie do kabiny,
gdy wewnatrz znajduje sie osoba oraz pozostawienia zablokowanych drzwi. W kabinach
montowana taweczka systemowa wykonana z ptyt laminatu wysokocisnieniowego HPL. System
zabudowy oparty na profilach aluminiowych.

Piktogram ,PRZEBIERALNIE”".

Pomieszczenie z natryskami

Natryski

Natryski

Posadzka zmywalna, nienasigkliwa, antypo$lizgowa R13, wytrzymata na uszkodzenia
mechaniczne, o podwyzszonych parametrach uzytkowych, odpornych na Scieranie, uderzenia
mechaniczne, bez uszkodzen powierzchniowych np. posadzka z Zywic epoksydowych,
wypetnionych mieszaning ptatkéw z PCV, matowa lub ptytki gresowe.

W pomieszczeniu przewidziano wpust podtogowy ze stali nierdzewnej, posadzki nalezy wykonaé
ze spadkiem 1,5% w kierunku kratki Sciekowe;.

Sciany - do wysokosci 2,0 m $ciana wykorczona ptytkami gresowymi, z izolacjg przeciwwodng
systemowg. Nad umywalkami nalezy umiescic lustra licowane z powierzchnig ptytek. Lustra

z przeznaczeniem do pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci, ze szkta hartowanego.

Sufit podwieszony — przeznaczony do pomieszczen o duzej wilgotnosci. Wymogi dotyczace sufitu:
Ochrona antykorozyjna DIN EN 13964;
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—  Posadzka kabiny natryskowej powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i niesliska, wymiary

min.90x90cm;
- Drzwi do kabiny: szkto bezpieczne, okucia ze stali niedrzewne;.

— W pomieszczeniach natryskow na podtogach wykonanych z materiatdw o duzym przewodnictwie

ciepta nalezy utozy¢ w miejscach mycia sie podktadki izolujace (podesty);
—  Piktogram ,NATRYSKI".

2.4.6. Pokdj rodzica z dzieckiem

0.23 Pokgj rodzica z dzieckiem

—  Zapewnienie przestrzeni manewrowej 150x150cm.
—  Wyposazenie meblowe pokoju: stét, przewijak, fotel.

- Przewijak powinien spetia¢ nastepujace warunki: by¢ zainstalowany na wys. 80-85cm, mierzac

od wierzchu przewijaka, mieC zapewniong wolng przestrzen na wys. min.70 cm nad calg

powierzchnig przewijaka, wymiary nie mniejsze niz 50x70cm, mie¢ zabezpieczenia zapobiegajace

zsunieciu sie dziecka, by¢ wykonany z migkkiego materiatu, bez ostrych krawedzi.
- Umywalka ceramiczna, bez przelewu, syfon umywalkowy chromowany.

—  Baterie stojace umywalkowe czasowe z mieszaczem termostatycznym z regulacjg temperatury,

uruchamiane automatycznie.
- Scienny dozownik do mydta w ptynie, pojemnos¢ 1 litr, model odporny na wandalizm
z zamknieciem na zamek. Wykonczenie INOX satynowy.

—  Podtynkowy modut zasobnika na reczniki papierowe. Wykonczenie INOX bakteriostatyczny,
satynowy. Drzwiczki z zamknigciem na zamek i klucz. Pojemno$¢ podajnika min. 400 odcinkow.

Model wandaloodporny.

—  Kosz na $mieci: ze stali nierdzewnej z powtokg odporng na pozostawienia $ladow i zarysowania, z
otwieraniem na pedat, pojemnos$¢ min. 20 I., powtoka zapobiegajaca odciskom palcdw, uchwyt do

przenoszenia, wewnetrzny pojemnik z plastiku ABS.

— Posadzka zmywalna, nienasigkliwa, antyposlizgowa R13, wytrzymata na uszkodzenia
mechaniczne, o podwyzszonych parametrach uzytkowych, odpornych na $cieranie, uderzenia
mechaniczne, bez uszkodzen powierzchniowych np. posadzka z zywic epoksydowych,
wypetnionych mieszaning ptatkéw z PCV, matowa lub ptytki gresowe

- Sciany wykoriczone powtoka malarskq paroprzepuszczalng, odporna na czyszczenia,
uszkodzenia mechaniczne.

— Drzwi stalowe, plyta drzwiowa i oScieznica, ocynkowana i malowana farbg proszkowg w kolorze

RAL, zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej; szeroko$¢ przejscia w $wietle 100cm.
—  Piktogram ,POKOJ RODZICA Z DZIECKIEM”.

2.4.7. Pomieszczenie socjalne
0.08 Pokdj ratownikéw

— Posadzka zmywalna, nienasigkliwa, antyposlizgowa R13, wytrzymata na uszkodzenia
mechaniczne, o podwyzszonych parametrach uzytkowych, odpornych na Scieranie, uderzenia
mechaniczne, bez uszkodzen powierzchniowych np. posadzka z zywic epoksydowych,
wypetnionych mieszaning ptatkéw z PCV, matowa lub ptytki gresowe.
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—  Sciany w czesci aneksu kuchennego wykoriczone ptytkami ceramicznymi lub panelami szklanymi

—  Aneks kuchenny w zabudowie meblowej. lada z ptyty meblowej, laminowanej gtadkiej, fronty

melamina. Wyposazenie aneksu kuchennego: blat kuchenny — szafki dolne (szafka pod zlew),

szafki gorne.
—  Loddéwka do zabudowy, piyta grzejna, zlewozmywak, bateria kuchenna.
—  Umywalka $cienna ceramiczna, bateria.
- Stot z ptyty meblowej, laminowanej gtadkie;.
—  Krzesta z tworzywa.
—  Wyposazenie: zastawa stotowa, sztucce, noze, garnki, tablica korkowa.
—  Piktogram ,POKOJ SOCJALNY”

2.4.8 Pokoj pierwszej pomocy
0.11 Pokdj pierwszej pomocy

Pokdj pierwszej pomocy jest miejscem stuzacym do udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

a w nagtych wypadkach pomocy i przygotowania poszkodowanego do transportu sanitarnego.

- Podtoga z materiatdbw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje. Potaczenie $cian z podiogami

wykonane w sposdb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

- umywalka z baterig z cieptg i zimng wodg;

—  dozownik z mydtem w ptynie;

—  dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym;

—  pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.
Proponowane wyposazenie pokoju pierwszej pomocy:

- stolik,

- krzesta,

- lezanka,

—  szafka/stolik,

—  parawan,

—  $rodki do udzielania pierwszej pomocy: Punkt Pierwszej Pomocy/ przenos$ny Zestaw Pierwszej
Pomocy/ apteczka, wyposazenie z uwzglednieniem specyficznych zagrozen wystepujgcych na

ptywalniach i terenach rekreacyjnych.
- defibrylator,
- inhalator tlenowy,
—  wieszak na odziez wierzchnig
- nosze transportowe
—  stojak na kroplowki

2.4.9 Hol
0.12 Hol
0.17 Hol

— Posadzka zmywalna, nienasigkliwa, antyposlizgowa R13, wytrzymata na uszkodzenia mechaniczne,
0 podwyzszonych parametrach uzytkowych, odpornych na $cieranie, uderzenia mechaniczne, bez
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uszkodzen powierzchniowych np. posadzka z zywic epoksydowych, wypetnionych mieszaning
ptatkéw z PCV, matowa lub ptytki gresowe.

2.4.10 Zmywalnia restauraciji

1.07 Zmywalnia

Pomieszczenie jest przeznaczone do wykoriczenia i umeblowania przez Najemce lokalu.

Posadzka zmywalna, antyposlizgowa wytrzymata na uszkodzenia mechaniczne,

0 podwyzszonych parametrach uzytkowych. Powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, gtadkich,
zmywalnych nienasigkliwych, niesliskich, odpornych na S$cieranie, uderzenia mechaniczne, bez
uszkodzen powierzchniowych. W pomieszczeniach, przewidziano wpusty podtogowe posadzki nalezy
wykonac¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku kratek Sciekowych. Posadzki muszg by¢ odporne na dziatanie
wysokich temperatur. Oktadziny lub powtfoki Scienne zmywalne do wysokosci sufitu, przeznaczone do
pomieszczen kuchennych, o podwyzszonych parametrach uzytkowych, odporno$¢ na czyszczenie
zgodnie z norma; parametr 1 - zgodnie z normg EN ISO 11998. Drzwi przystosowane do uzytkowania w
pomieszczeniach wilgotnych, uwzgledniajgce technologie pomieszczen. Narozniki $cienne wykonane ze
stali nierdzewne;.

W pomieszczeniach zaplecza kuchni potaczenie podtogi ze $cianami muszg by¢ wykonane jako obte,
utatwiajgce utrzymanie czysto$ci, lecz nieutrudniajace ustawienia sprzetow kuchennych i mebli
gastronomicznych. Sufit higieniczny, o powierzchni bakteriostatycznej, umozliwiajacej mycie i
dezynfekcje.

2.4.11. Kuchnia restauracji

1.06 Kuchnia

Pomieszczenie jest przeznaczone do wykonczenia i umeblowania przez Najemce lokalu.

Restauracja powinny zapewni¢ mozliwos¢ obstuzenia 80 gosci w tym samym czasie. Rozwigzania
technologiczne i funkcjonalne kuchni powinny by¢ dostosowane do wymogéw dla tzw. zaktadéw zywienia
zbiorowego, dostosowana do wytwarzania i wydawania dan na miejscu.

Sciany i sufity wszystkich pomieszczenr powinny byé w jasnych kolorach, nienasiakliwe, niepylace,

z gtadkg powierzchnig, tatwo zmywalne, bez uszkodzen i szczelin, dolna cze$¢ $cian korytarza do
wysokosci min. 1,5 m od podiogi powinna by¢ zmywalna, narozniki $cian w ciggu komunikacyjnym trzeba
zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sciany w kuchni, wytozone powinny byé glazura do
wysoko$ci 2 m, w zmywalniach naczyn glazura powinna siega¢ do sufitu, wskazane jest wykonanie
zaokraglonych potaczen $cian i Scian z podioga.

Posadzki zmywalne, antyposlizgowe. wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne, o podwyzszonych
parametrach uzytkowych. Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, gtadkich, zmywalnych
nienasigkliwych, niesliskich, odpornych na scieranie, uderzenia mechaniczne, bez uszkodzen
powierzchniowych. W pomieszczeniach, w ktorych przewidziano wpusty podtogowe posadzki nalezy
wykonaé ze spadkiem 1,5% w kierunku kratek sciekowych. Posadzki muszg by¢ odporne na dziatanie
wysokich temperatur.

Okfadziny lub powtoki $cienne zmywalne do wysokoSci sufitu, przeznaczone do pomieszczen
kuchennych, jednorodne kolorystycznie, o podwyzszonych parametrach uzytkowych, odporno$¢ na
czyszczenie zgodnie z norma; parametr 1 - zgodnie z normg EN 1SO 11998. Drzwi przystosowane do
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uzytkowania w pomieszczeniach wilgotnych, uwzgledniajace technologie pomieszczen. Narozniki
scienne wykonane ze stali nierdzewne;.

W pomieszczeniach kuchni i jej zaplecza potaczenie podtogi ze Scianami muszg by¢ wykonane jako
obte, utatwiajace utrzymanie czystosci, lecz nieutrudniajace ustawienia sprzetow kuchennych i mebli
gastronomicznych.

Sufit higieniczny, o powierzchni bakteriostatycznej, umozliwiajgcej mycie i dezynfekcje.

Wysokos$¢ pomieszczen: wysokos¢ pomieszczen pracy statej, w ktorych wystepuja czynniki

ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinna wynosi¢ minimum 3,3 m.

Drzwi i futryny zewnetrzne od zaplecza powinny by¢ metalowe, szczelne, a drzwi wewnetrzne
powierzchni gtadkiej, dostosowane do mycia woda.

Okna powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajaca tatwe mycie, montaz siatek ochronnych

przed owadami, wietrzenie przez uchylenie skrzydta, tatwe do otwierania z poziomu podiogi.
Oswietlenie: zastosowanie wytacznie o$wietlenia sztucznym $wiattem elektrycznym

wymaga uzyskania zgody wtasciwego panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, wydane;
w porozumieniu z odpowiednim okregowym inspektorem pracy.

Powierzchnig kuchni uzaleznia si¢ od wielko$ci zadan produkcyjnych, ilosci i parametrow

urzadzen technologicznych. Wszystkie pomieszczenia powinny by¢ wentylowane.

Rozwigzania szczegotowe nalezy uzgodnic i zatwierdzi¢ z Zamawiajacym na etapie przygotowania
projektu wnetrz.

2.4.12. Pomieszczenie sali restauracjilkawiarni/Swietlicy
1.03 Kawiarnia/$wietlica
1.01 Sala restauracji

Pomieszczenie jest przeznaczone do wykonczenia i umeblowania przez Najemce lokalu.
—  Sala przeznaczona na ok. 80 oséb

— Mozliwos¢ wydzielenia przestrzeni Swietlicy przy pomocy Sciany przesuwnej np. MAW firmy
Komandor lub réwnowaznej. Sciana wyposazona w panel drzwiowy pojedynczy. lzolacyjnosc
akustyczna Rw min. 53 dB. Raport kwalifikacyjny w zakresie reakcji na ogiern wg PN-EN 13501-
1+A1:2010 - B-S2, dO; parametry techniczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami: atest
higieniczny PZH, sprawozdania ITB dot. izolacyjnosci akustycznej oraz reakcji na ogien.

—  Sciany wykoriczone powtokg o wysokiej odporno$ci na czynniki mechaniczne, estetyce, wg projektu
wykonawczego wnetrz w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

— Podtogi z parkietu przemystowego o duzej wytrzymatosci mechanicznej lub beton szlifowany
zamkniety impregnatem na bazie polimerowo-cementowej barwiony w masie gr. min.6mm.
Wszystkie materiaty wykoriczeniowe wysokiej jakosci, stylistyka wykoriczenia wnetrza spéjna z
architekturg obiektu.

Nalezy spetni¢ wymagania normy akustycznej PN-B-02151-4:2015-06.

2.5. Wymagania dotyczace konstrukcji
Przewiduje sie ingerencje w istniejacg konstrukcje budynku; Konstrukcja nadbudowy budynku A
zelbetowa. Stropodach Zelbetowy gestozebrowy oparty na Scianach noénych i podciggach. Strop nad
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parterem monolityczny w technologii filigran. Z uwagi na niewystarczajaca no$nos¢ istniejacych $cian z
betonu komorkowego w poziomie parteru zaprojektowano trzpienie zelbetowe w rozstawie ~3m a nad
nimi podciggi zelbetowe przejmujace obcigzenia ze stropu nad parterem. W obszarach obcigzen
skupionych w razie koniecznosci zastosowac podciggi zelbetowe.

Projekt konstrukcyjny powinien zawiera¢ m.in.:

—  Obliczenia statystyczne (wszelkich rodzajéow konstrukcji niezbednych do realizacji
prac budowlanych),

—  Razuty, przekroje obiektu w zakresie ingerencji w konstrukcje,

—  Zbrojenia konstrukciji zelbetowych,

—  Zestawienie stali konstrukcyjnej.

2.6. Wymagania dotyczace projektu instalacji

Dla zasilenia budynku zaprojektowa¢ i wykona¢ przytacza wody, kanalizacji, energetyczne i

teletechniczne w oparciu o uzyskane warunki techniczne. Obiekt wyposazy¢ w instalacje wewnetrzne:

—  wodno - kanalizacyjng,

—  sanitarng,

—  elektryczng i telefoniczna,

—  cieplng (elektryczna);

- wentylacja mechaniczna bloku sanitarnego i przebieralni, klimatyzacja typu split strefy
gastronomicznej, wentylacja pomieszczen budynku wg norm PN-83/B-03430 i PN-83/B-
03430/Az3:2000;

—  okablowanie strukturalne (internet, monit. kamerowy z monitorem w pomieszczeniu ratownikow).

Projekt architektury nalezy oprze¢ na wnioskach i wytycznych audytu energetycznych, stanowigcych
zatgcznik do PFU oraz o obowigzujacych przepisach budowlanych. Instalacja i urzadzenia elektryczne
wszystkich obiektdw powinny zapewnia¢ dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
technicznych do odbiornikéw, stosownie do potrzeb uzytkowych, ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, ochrone przed emisjq
drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola
elektromagnetycznego.

Nalezy zaprojektowac instalacje cieplng w postaci grzejnikow elektrycznych w rozmieszczeniu i ilosci
gwarantujacej spetnienie przepiséw (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2002 nr
75 poz. 690 z p6ézn. zm.) i norm (PN-94/B-03430 ,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3”).

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje telewizji dozorowej zintegrowang z instalacjg sygnalizacii
napadu i wlamania oraz instalacje kontroli dostepu.

Wentylacja pomieszczen powinna zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ srodowiska wewnetrznego zgodnie z
normami PN-83/B-03430 i PN-83/B-03430/Az3:2000 (Wentylacja w budynkach mieszkalnych
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zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania), a takze odpowiednie warunki
bezpieczenstwa pozarowego oraz spetnia¢ wymagania akustyczne i efektywnos$ci energetyczne;.
Nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacje pomieszczen uzytkowych budynku

2.7. Wymagania ochrony pozarowej

Budynek powinien zosta¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 1994 r nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. z 1991 r. nr 81 poz. 351 z
pozn. zm.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. z 2010 r. nr
109 poz. 719 z p6zn. zm.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030.

6. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz. U z 2015 r. poz.
2117.

Budynki i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w sposéb ograniczajacy
mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie wystapienia zapewnic:

Zachowanie nos$nosci konstrukciji przez okreslony czas;

Ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

Ograniczenie rozprzestrzeniania sig pozaru na sasiednie tereny przylegte;

Mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposob;

Uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

YV VYV VYV

Informacje o powierzchni, wysoko$ci i liczbie kondygnacii:
Powierzchnia wewnetrzna budynku A: 532.11 m?
Wysokos$¢ budynku A: 8.30m, budynek niski

Liczba kondygnacii: 2

2.8. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z
robotami podane zostaty w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
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Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie projektowania oraz
prowadzenia i ukonczenia robo6t. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
projektowaniem i robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot. Istotnym elementem tych wytycznych bedg
uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ prawa patentowego i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly
bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, innymi
dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw umownych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjag budowy i przekazaniem obiektu
Zamawiajgcemu a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i wiedzg techniczng. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub
zastosowanych materiatach musza zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

2.8.1. Informacje o terenie budowy - okreslenia podstawowe

—  Zamawiajacy: Miasto Gmina Pionki
Al. Jana Pawta Il 15, 26-670 Pionki
—  adres obiektu budowlanego: Osrodek Sportu i Rekreacji ,STAW GORNY” w Pionkach,
Wojewodztwo Mazowieckie, powiat radomski, gmina miasto Pionki, ul. Polna 81
— mapa: Jednostka ewidencyjna 142501_1 PIONKI MIASTO
OBR. 0001_PIONKI
AR 27 nr 1465/10

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego — natozony obowigzkowo inwestorowi powotanie odpowiednich
0s0b specjalistdw branz na podstawie art. 19 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r
(Dz.U. z 2016 r., poz. 290)

b) Przedstawiciel Zamawiajacego — osoba lub osoby wyznaczone przez Zamawiajacego upowaznione
do uzgodnien i odbioru przedmiotu zamdwienia

c) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zaméwienia dziata na podstawie
art. 21.a. ust1 i art. 24 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.z 2016 r., poz. 290),

d) Roboty —o0znaczajq roboty state i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie
- stanowig ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu
zadania,

e) Roboty Tymczasowe - 0znaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz sprzet
Wykonawcy), potrzebne na terenie budowy do realizacji i ukoriczenia robét statych oraz usuniecia
wszelkich wad,

KWIECIEN 2019 40



PR OGRAWM FUNKT CJONALNOS-UZYTZKOWY
OSRODEK SPORTU | REKREACJI ,STAWGORNY” W PIONKACH BUDYNEK A

f) Laboratorium badawcze - miejsce, stosowna jednostka lub instytucja z uprawnieniami
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

g) Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia), majace stanowi¢ lub stanowiace cze$¢
rob6t statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére majg byé
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy,

h)  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych,

a) Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sq zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym,

b)  Umowa/ - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca,

c) Dokumentacja projektowa - wszelkie opracowania, studia, raporty, opinie, uzgodnienia dotyczace
przedmiotowego zadania,

d) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w trakcie
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi, podpisana przez Kierownika
Budowy,

e) Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

2.8.2. Zgodnosc¢ rohot z projektem i wymaganiami Zamawiajacego
Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z umowg, PFU.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z Umowg
oraz dokumentacjq projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéw i urzadzehn musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia
lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego i wptynie to na niezadowalajacg
jako$¢ elementoéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia bedg niezwioczne zastgpione zgodnymi z
wymaganiami Zamawiajacego, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub brakéw w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich interpretacii.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania
I wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne do prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore
dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez
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odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan umowy.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie
I decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i obiektu
bedacego przedmiotem PFU.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci wynikajacej z umowy.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji nastepujacych dokumentow:

a. projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robét.

Projekt organizaciji rob6t powinien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog tymczasowych

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot.

— charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

— projekt zagospodarowania terenu budowy,

— szczegOtowe zestawienie zakresu robdt,

— szczegbtowe rozwigzanie metod i systemdw wykonywania robot, z uwzglednieniem niezbednych
urzadzen pomocniczych,

b. szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy,
Opracowany przez Wykonawce szczegdtowy harmonogram robot i finansowania (program), w formacie

do uzgodnienia z Zamawiajacym po podpisaniu Umowy, musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
PFU i ustaler zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreSlonym w Umowie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot i zadan umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie
mogt byC korygowany w trakcie realizacji robot. Korekte harmonogramu robét nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym po przedstawieniu uzasadnienia wprowadzenia zmian w harmonogramie. Zmiany
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wynikajace z winy Wykonawcy nie bedg podstawg do zmiany harmonogramu. Do Wykonawcy bedzie
nalezato przestrzeganie termindw posrednich wynikajacych z harmonogramu.

c. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opracowany przez Wykonawce plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Wykonawca powinien

przedstawiC do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

d. program zapewnienia jakosci.

Opracowany Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), Wykonawca powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inspektora Nadzoru. W opracowaniu tym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

e. metodologia robot budowlanych
Opracowanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie przez Zamawiajgcego metodologii wykonywania

poszczegolnych robot budowlanych zawierajaca miedzy innymi opis zasad oraz sposobu wykonywania
poszczegoinych etapdw danego rodzaju prac wraz z podaniem warunkow w jakich mogg by¢ one
wykonywane.

2.8.3. Zgodnos¢ projektu i rob6t z normami

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego podane sg odnosniki do Polskich Norm.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze¢$¢ warunkow umowy i by¢ stosowane w potaczeniu z
dokumentacjg budowy i PFU.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

— Europejskie Aprobaty Techniczne/Europejskie Oceny Techniczne,

— Wspolne specyfikacje techniczne,

— Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

— Normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,
— Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe,

— Polskie Normy,

— Polskie Aprobaty Techniczne/ Krajowe Oceny Techniczne.

Catos¢ robdt musi by¢ zaprojektowana i wykonana takze zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot.
2.8.4. Pozwolenia

W zakresie wymaganym dla realizacji rob6t, Wykonawca wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego i z
jego upowaznienia m.in..:

— decyzje o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi niezbednymi decyzjami, uzgodnieniami i

pozwoleniami - jesli bedg wymagane
— pozwolenia na rozbidrki - jesli bedg wymagane,
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— pozwolenia na uzytkowanie - jesli bedg wymagane

— wszystkie inne decyzje, uzgodnienia i zgtoszenia itp. niezbedne dla realizacji robét i dla pracy i
eksploataciji obiektow,

— dokona niezbednych zgtoszen.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na
wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacje prac budowlanych.

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczecia i
zakonczenia robot.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia na kontrole i badanie robét. Ponadto winien pozwoli¢ wtadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdw
wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoler w zakresie
wynikajacym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.8.5. Program rohot

Wykonawca zgodnie z wymaganiami umowy przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczeg6towy

harmonogram rzeczowo-finansowy ktory winien uwzglednia¢ w szczegdInosci:

— kolejnos¢ realizacji rob6t z uwzglednieniem etapu projektowania, uzyskiwania uzgodnien, opinii,
decyzji i wykonania robdt budowlanych oraz wykonania i przekazania dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentéw,

— czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolerh wymaganych obowigzujacym prawem.

2.8.6. Nadzér inwestorski
Nadzér inwestorski bedzie petniony przez osoby wskazane przez Zamawiajgcego w Umowie.
2.8.7. Gwarancje

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i ubezpieczenia Wykonawcy ponosi Wykonawca. Koszt
wszystkich wymaganych umowa gwarancji i ubezpieczen dla robdt powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
umowne.

2.8.8. Ubezpieczenia

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca. Koszt ubezpieczer musi
zosta¢ uwzgledniony w cenie ofertowe;.

2.8.9. Tablice informacyjne terenu budowy
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Wielko$¢ i zawarto$¢ tablicy informacyjnej budowy musi odpowiada¢ wymogom Prawa Budowlanego i
aktom/przepisom wykonawczym. Miejsce zainstalowania Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym. Koszt
zaprojektowania i instalacji tablic informacyjnych Wykonawca ujmie w cenie ofertowe;.

2.8.10. Oznakowanie

Na urzadzeniach instalacyjnych, armaturze, napedach nalezy umiescic tabliczki identyfikacyjne z opisem
zgodnym z oznaczeniami ze schematu technologicznego, projektu rozruchu oraz innych dokumentow.
(np. projektow - zabezpieczen ppoz., wyposazenia w sprzet bhp). Tabliczki nalezy wykona¢ z materiatow
trwatych odpornych na warunki eksploatacyjne. Wymiary tabliczek dostosowa¢ do opisu umieszczonego
na tabliczkach. Opis na tabliczce musi byé wyrazny i czytelny. Oznaczenie i opisy na tabliczkach
naniesione metodq zapewniajacg odczytanie w warunkach prowadzonej eksploatacji. Oznaczenia i
symbole nie mogg zanika¢ pod wptywem warunkdw eksploatacyjnych.

Wykonawca wyposazy wszystkie obiekty w oznakowanie oraz instrukcje w zakresie bhp i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w projektach np. zabezpieczen ppoz., wyposazenia
w sprzet bhp.

Koszt catoci oznakowania nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.
2.8.11. Informacje o terenie budowy

a.  teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych; sposob
wygrodzenia terenu budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,

b.  jesli na terenie objetym pracami znajdujq sie urzadzenia oraz instalacje i nalezy zapewni¢ dostep
do nich stuzbom Zamawiajgcego,

C.  gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy wywozi¢ na
biezaco,

d.  wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty takie winny by¢
dowozone na biezgco, w iloSci nie przekraczajacej dziennego zuzycia,

e.  naczas prowadzenia robét Wykonawca urzadzi zaplecze budowy z szatniami i weztem sanitarnym
w miejscu zgodnym z projektem organizacji budowy, planem zagospodarowania terenu budowy,
ktory jest obowigzkiem Wykonawcy. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni korzystanie z
odpfatnych medidéw niezbednych do realizacji zadania; Zamawiajacy wskaze miejsca poboru wody
i zrzutu $ciekdw, dopuszczalng moc, szczegdtowe warunki techniczne podtaczenia energetyki w
uzgodnieniu i wg wskazan Zamawiajacego, natomiast kable, przewody wodne i kanalizacyjne oraz
przewody elektryczne i rozdzielnie od miejsc przytaczenia zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze wykonawcy teren budowy - budowa
realizowana bedzie zgodnie z harmonogramem rob6t. Przekazanie terenu budowy nastapi zgodnie z
warunkami umowy na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wytycznych Zamawiajacego dotyczacych przekazanych terendw i obiektow. Przekazanie
terenu budowy odbedzie sie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego. Z przekazania terenu budowy
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Wykonawcy zostanie sporzadzony protokét. Do czasu prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie miat prawo
wstepu na teren przysztej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca sporzadzi Projekt Organizacji Robdt w uzgodnieniu z Zamawiajacym zgodnie z pkt 1.13 a)
ktory w szczegolnosci powinien zawierac:

a.

b.
c.
d

@

charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

projekt zagospodarowania terenu budowy,

szczegotowe zestawienie zakresu robot,

szczegotowe rozwigzanie metod i systemdw wykonywania robot, z uwzglednieniem niezbednych
urzadzen pomocniczych,

harmonogramy wykonania robét w ujeciu rzeczowym i finansowym;

Wykonawca utworzy i utrwali w ramach ceny ofertowej zaplecze budowlane, a takze dokona jego
zabezpieczenia - Zaplecze budowy winno spetnia¢ wymagania prawa w tym zakresie. Zaplecze
bedzie zlokalizowane na terenie ZPW, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiajacym. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilos¢ konteneréw sanitarnych oraz toalet
przenosnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Kontenery sanitarne oraz toalety przeno$ne muszg by¢
regularnie sprzatane i usunigte po zakoriczeniu rob6t. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni
dojazd do terenu budowy po sprawdzeniu no$nosci drog dojazdowych i po ewentualnej ich
przebudowie.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni taczno$¢ telefoniczng na uzytek wiasny. Wykonawca
poniesie wszystkie optaty z tym zwigzane.

Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wodly i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Zamawiajacy, w ramach aktualnie dostepne;
infrastruktury i mozliwosci, wskaze pole energii, z ktérego Wykonawca bedzie mogt pobiera¢
energie elektryczng po zamontowaniu wiasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang,
energie rozliczy sie z Zamawiajagcym. Wykonawca zobowigzany bedzie do wskazania w
okreslonym terminie, zapotrzebowania na moc na rok nastepny (w pierwszym roku realizacji takze
zapotrzebowanie mocy na rok biezacy).

Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytaczy wod.-kan. oraz zamontowaniu urzadzenia
pomiarowego na przytaczu wodociggowym, zawrze umowe z Zamawiajacym na korzystanie z wody
i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych w ramach aktualnych mozliwosci
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie gwarantuje, ze dostawy tych mediow odbywac sie bedg w sposdb niezawodny i
w ilociach wystarczajacych dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich tymczasowych przylaczy po
zakonczeniu robot.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakorczenia i odbioru
koncowego robot,

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - w trakcie realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma
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obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca opracuje Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” - Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ na biezaco dziennik bhp, prowadzi¢ okresowe kontrole oraz okresowo sprawdzac
wyposazenia w sprzet bhp pracownikdw budowlanych, oznakowaniu miejsc robot w trwaty sposaéb.

0.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora),

p.  Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng. Geodeta prowadzacy prace geodezyjne ma posiadac
odpowiednie uprawnienia z zakresu obstugi inwestyciji.

g.  Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego,

r Czysto$¢ terenu budowy - teren budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady
nalezace do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie
stosownych krokow majgcych na celu odwozenie na legalne sktadowisko wszelkich odpadow w
rodzaju workow, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadow do wykopow. Niedozwolone jest ustawianie na terenie
budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne. Na
terenie budowy Wykonawca bedzie prowadzit segregacje odpaddéw. Wykonawca podpisze
stosowng umowe z jednostkg upowazniong do $wiadczenia ustug w zakresie gospodarki odpadami
w celu odbioru odpadéw powstatych na terenie budowy. Dokumenty przyjecia odpadow zataczy do
dokumentacji powykonawcze;.

s.  Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ teren budowy po zakorczeniu robot, zlikwidowaé
teren budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

2.8.12. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych

Wszystkie materiaty (w tym urzadzenia, gotowe elementy, maszyny itp.) ktére Wykonawca ma zamiar
wbudowa¢ muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego, zgodnie z warunkami umowy, przed
wbudowaniem. Wniosek materiatowy kazdorazowo musi zawiera¢: nazwe materiatu, nazwe producenta,
odpowiednie atesty, deklaracje, aprobaty, karty katalogowe. W przypadku mieszanek betonowych,
jastrychow itp. zatwierdzeniu podlegajg receptury przedstawione przez dostawce.

Wykonawca musi zaprojektowac i dostarczy¢ wszystkie elementy sktadowe urzadzen i wyposazenia dla
realizacji umowy.

Wyroby budowlane (materiaty, elementy i urzadzenia) przeznaczone do robét powinny spetnia¢ wymogi
stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych.

Na zyczenie Zamawiajgcego przedstawi do akceptacji z wnioskiem materiatowym probki materiatow.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy robotach budowlanych
powinny by¢ nowe, pierwszej klasy, jako$ci i solidnego wykonania. Powinno sie je nabywa¢ wytgcznie od
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dostawcdw, ktdrzy wykaza jakos¢ swoich produktow, przedstawiajac referencje w zwigzku z wykonanymi
wczesniej podobnymi pracami lub poSwiadczone wyniki testow.

Materiaty i elementy gotowe powinny uzyska¢ Swiadectwo zgodno$ci z odnosnymi warunkami
technicznymi uznanej krajowej lub migdzynarodowej instytucji normalizacyjnej. Warunki srodowiskowe
moga sie rozni¢ w zaleznosci od miejsca wykonywania robot, materiaty powinny by¢ wybrane, a elementy
gotowe zaprojektowane w taki sposob, aby wytrzymaty wptyw wystepujacych tam czynnikdw korozyjnych.

W szczegdlnosci:

— produkty i materiaty narazone na kontakt ze sciekami lub Srodowiskiem kanalizacyjnym nie mogg
by¢ biodegradowalne,

— czesci zuzywajace sie winny by¢ fatwo dostepne.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia bedq posiadaty przedtuzong zywotno$¢ i odporno$¢ w

otaczajacych warunkach klimatycznych. Materialy uzyte w miejscach wentylowanych lub

klimatyzowanych bedg tak dobrane, by ich wkasciwosci nie ulegty zmianie w przypadku awarii systemu

wentylacji lub klimatyzacji.

Wszystkie elementy urzadzen, w ktorych moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany czesci, winny by¢ opatrzone
trwatymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe
informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢ wystarczajgco szczegdtowe, by mozna byto
jednoznacznie opisac urzadzenie w trakcie korespondencji i zamawiania czeSci.

Nazwy producentow urzadzen i materiatdw, ktdre majg by¢ zastosowane w obiektach, wraz z
parametrami technicznymi, $wiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone
Zamawiajgcemu.

Wszystkie materiaty, urzadzenia, wyposazenie do realizacji umowy dostarczy Wykonawca.
Materiaty powinny spetnia¢ miedzy innymi ponizsze wymagania:

1. Materiaty i technologie stosowane do wykonania robot muszg odpowiada¢ zaleceniom

i rozwigzaniom przyjetym w PFU, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne, normowe a

takZe estetyczne, posiadac stosowne atesty, oceny, certyfikaty zgodnie obowigzujacymi przepisami,

Wszystkie materiaty muszg by¢ najwyzszej jakosci,

Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt uwzgledni¢ w ofercie),

W wycenie ofertowej uwzgledni¢ optaty za ztoZenie gruzu oraz innych odpadow na sktadowisku,

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejsza niz 50

lat.

6. Wyroby budowlane oraz urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie oznakowanie oraz by¢
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881, z zm. Dz.
U.z 2014 r. poz. 883, 2 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250);

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 .
poz. 542, 1228, 1579, z 2017 r. poz. 1089);

kLN
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966);

— Rozporzadzenie  Parlamentu  Europejskiego i Rady (WE) nr  765/2008/WE
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszacym sie do warunkéw wprowadzania produktow do obrotu;

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.

2.8.13. Materialy budowlane

Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen

przeznaczonych do robét (chyba, ze Umowa moéwi inaczej) Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie atesty, oceny techniczne, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty
spetniajg wymagania PFU w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
i urzadzen do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynika¢ beda z zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a takze
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia
dla $rodowiska, to konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca. Za utylizacje ewentualnych
szkodliwych materiatow pochodzacych z rozbidrek odpowiada Wykonawca.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez personel Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli PFU przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inwestora.

2.8.14. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

dobor maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robot powinien uwzgledni¢ warunki lokalne 1.
ograniczong powierzchnie terenu budowy, w cenie ofertowej nalezy przewidzie¢ naktady zwigzane z
zabezpieczeniem przy pracach transportowych drog, chodnikdw i innych. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét oraz obiektéw na terenie ZPW. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w PFU i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym zamdwieniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

2.8.15. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie materiatow i sprzetu
na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu tadunkdw i w
sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow oraz obiektow istniejacych na
terenie Zoo. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreSlonymi w PFU, wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy oraz na samym terenie budowy.

2.8.16. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w rysunkach, PFU lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t
zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie w PFU oraz odebranej | zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, a takze w normach | innych wytycznych.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych, Wykonawca winien uzyskac¢ aprobate osob zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia
Wykonawcy od jego zobowigzan wynikajacych z umowy zwigzanych z dbatoScig o cato$¢ robét ani z
odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

Podstawowe zasady i warunki wykonania robdt okreslajg: PFU oraz szczegdtowe warunki Inwestora
zawarte w umowie z Wykonawca,

Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje odbiorowg ztozong z przedstawicieli Inwestora i
Wykonawcy pod katem zgodno$ci z PFU i prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej, normami okre$lajacymi warunki wykonania i odbioru robét budowlanych, Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z PFU, poleceniami Zamawiajacego
oraz wiedzg techniczna,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq
projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstatych
w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac,

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania regulaminéw wewnetrznych Zamawiajgcego,

Wykonywane prace podlegaC bedg kontroli technicznej przedstawiciel Inwestora a takze nadzorowi
autorskiemu projektantow.

2.8.17. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU i zatgcznikami do PFU oraz
Dokumentacjg Projektowg wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego).
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, PFU, zatwierdzong
dokumentacjg projektowa i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wg opracowanej i zatwierdzonej
dokumentaciji projektowej na podstawie wymagan PFU. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie,
ze dokumentacja projektowa wymaga uzupetnienia Wykonawca przygotuje w ramach ceny ofertowej
niezbedne rysunki (wykonawcze, warsztatowe, montazowe) i przediozy je do akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w dokumentach Umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z PFU.

Dane okre$lone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji okre$lonych warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.8.18. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PFU, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PFU lub przekazanymi na
piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow
i elementow robot, bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PFU, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.8.19. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rohot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapozna¢ sie z

postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 1954).

Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty

Zwigzane z zagospodarowaniem odpadow.

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

—  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
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lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

—  Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  Zzanieczyszczeniem wod,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru,

— uszkodzen mechanicznych i chemicznych adaptowanych drzew.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepisow

dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca musi zna¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i przestrzegac ich w czasie
prowadzenia robot. W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot
Wykonawca musi podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokdt niego w celu uniknigcia wszelkich
zagrozen i ucigzliwo$ci wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych czynnikow.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ m.in. nastepujace warunki:

a. miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe musza by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym i istniejacych obiektow;

b. teren budowy musi by¢ tak utrzymywany, aby nie gromadzita si¢ woda stojaca;

c. muszg by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;

2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

3. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

4. mozliwoscig powstania pozaru.

Kary za zniszczony drzewostan obcigzajg Wykonawce. Opfaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji

Umowy norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $Srodowiska obcigzajg

Wykonawce.

2.8.20. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi
dysponowac okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac
w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
| pojazdach.

Wykonawca musi zapewni¢ dojazd dla wozéw Strazy Pozarnej w kazdym momencie prowadzenia robét.
Wykonawca zabezpieczy i bedzie utrzymywat w sprawnosci istniejace hydranty pozarowe na catym
terenie robot.

2.8.21. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujace sie w obrebie terenu budowy, takie jak rurociggi, kable, matg architekture itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku szkodzenia przez Wykonawce instalacji nie objetych programem robét o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego oraz
bedzie z nim wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i
ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2.8.22. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe -
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Zamawiajacego.

2.8.23. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji Rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do wgladu Zamawiajacemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ). Na jego podstawie musi zapewniC, Zzeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
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zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego
1996 r. 0 zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U.96.24.110);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.03.47.401);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostaC sporzadzony zgodnie z wiw
rozporzadzeniem.

— Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowe.

2.8.24. Ochrona i utrzymanie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do koncowego odbioru rob6t. Przez caty
ten okres materiaty i urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30,
Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca w ramach
ceny ofertowej zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperow
i innych znakdw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wiasny koszt.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdét.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene ofertowa.

W cene ofertowg wigczony ma by¢ takze koszt wykonania poszczegdinych obiektow zaplecza, drogi
tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych na terenie budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, $cieki itp.
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W cene ofertowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz koszty likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca wykona i po zakoriczeniu robdt usunie w ramach ceny Umownej opomiarowanie zuzycia
wody i pradu dla potrzeb budowy. Koszty zuzycia wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy w czasie
prowadzenia robét bedg zawarte w cenie Umowne;j

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktdre obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w PFU. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
norm.

W razie potrzeby normy mogq zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Zamawiajacym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajgacego.
Szczegotowa lista aktualnych norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http:/lwww.pkn.pl/).

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania i prowadzenia robot oraz projektowania, realizacji i ukoriczenia Robot zgodnie z normami,
prawami dotyczacymi budowli, budowy i ochrony Srodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majq stuzy¢ roboty objete Umowg .

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

2.8.25. Zezwolenia

Zezwolenia na realizacje Rob6t wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac¢ od
odnosnych wtadz na swoj koszt.

Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajagcemu wykaz wszystkich zezwolern wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia Robét zgodnie
z Programem (jezeli Umowa tego wymaga).
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Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ wtadzom na udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw umownych. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
i zezwolen w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w
procesie inwestycyjnym.

2.8.26. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot i poprawny efekt estetyczny prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatow oraz
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w normach, wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacie, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badarn materiatow ponosi Wykonawca.

2.8.27. Pobranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzeniu usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

2.8.28. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
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albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiardw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

2.8.29. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaakceptowanych.

2.8.30. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
i robot z wymaganiami PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie, powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z PFU. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

2.8.31. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymiw PFU.
Produkty przemystowe bedg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z PFU to takie
materiaty i lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.8.32. Dokumenty budowy:

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru korncowego robét. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy
(Kierowniku Budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
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dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

—  daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

—  Zzgloszenia i daty odbiorbw Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, cze$ciowych
i koricowych odbiorow Robdt,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnoSci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

—  dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne

wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatacznik dokumentaciji odbiorowej. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

— protokoty przekazania terenu budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas realizacii,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  korespondencje na budowie,

—  protokoty odbioru robét,

— opinie ekspertdw i konsultantow,
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— instrukcje Zamawiajacego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

2.8.33. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na

polecenie Zamawiajacego nastepujacych dokumentow:
— Rysunki robocze, technologiczne i montazowe,
— Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
— Dokumentacja powykonawcza,

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami

wchodzacymi w sktad Umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow
roboczych, wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg
miaty wptywu na kwote Umowy i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
Wykonawce.

Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajacy wyda polecenie przedtozenia wykazow,

rysunkow lub opisow nie bedq wykonywane, uzywane ani instalowane, dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych.
Zamawiajacy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za omytki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedkitada Zamawiajacemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedq przedktadane Zamawiajgcemu
w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé
w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego
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i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacie:

—  Nazwa inwestycji

—  Nrumowy

—  llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

—  Tytut dokumentu

—  Numer dokumentu lub rysunku

—  OkreSlenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

—  Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

—  Data przekazania

O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedq przez Wykonawce, ktdry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi
elementami.

2.8.34. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru Robot
Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Zadna z czesci

robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec Umowa nie zawiera
postanowien dotyczacych obmiaru.

W tym Swietle:

Cena umowna bedzie zryczattowang kwotg umowng i nie bedzie podlegata korektom.
Cena umowna skfada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Ofercie.

2.8.35. Odbiory

Wytyczne ogoine

1. Dla celéw odbioru koncowego przedmiotu umowy, Zamawiajacy powota Komisje Odbiorowa,
w sktad ktdrej wchodzi¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym Projektantow.

2. Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane, dopoki Komisja Odbioru nie dokona
Odbioru koricowego i nie wystawi i podpisze protokotu odbioru koricowego stwierdzajacego date,
z ktdrg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy.

3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-instalacyjnych nalezy rozpatrywaé tacznie
z rysunkami, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje stanowigcymi integralng czes¢
dokumentéw umownych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidiowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu powinny by¢ wykonane zgodnie z zapisami umowy, dokumentacjq
projektowg, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoz., PIP, Sanepid, BHP, wszelkimi
normami, obowigzujgcymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi. Zmiany w
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przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez Komisje Odbiorowg pod katem zgodnosci z zapisami
umowy, zatwierdzong dokumentacjg projektowa, przepisami prawa budowlanego, przepisami
ppoz., PIP, Sanepid, BHP, wszelkimi normami, obowigzujacymi przepisami, wydanymi decyzjami
administracyjnymi.

W toku odbioru koncowego Wykonawca zapozna Komisje Odbiorowg z realizacjq i ustaleniami
przyjetymi w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych, dodatkowych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyzej wymienionych robdt Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Za wszelkie opoznienia wynikajace z przerwania odbioréw odpowiedzialno$¢ bedzie
ponosit Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do kompletnego i efektywnego przeszkolenia personelu
Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji wszelkich zamontowanych i zainstalowanych
urzadzen, programow i instalacii.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego
kompletnych i pozytywnych préb i rozruchdéw wszelkich urzadzen oraz instalacji podanych w PFU
i zamontowanych w obiekcie. Z ww. czynnoSci zostanie spisany kazdorazowo protokot
potwierdzajacy wykonanie czynno$ci, podpisany przez wszystkich uczestnikow prob i rozruchow.
Prace Komisji Odbioru powinny odbywac¢ sie w sposdb umozliwiajacy zakoriczenie czynnosci
odbiorowych w terminie nie przekraczajacym 21 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczecia (chyba
Ze umowa mowi inaczej).

2.8.36. Kontrola i odbior robét budowlanych

Podstawg odbioru koficowego wszelkich rob6t budowlano - instalacyjnych (m.in. zakres
podstawowy, uzupetniajgce i zamienne) jest wykonanie petnego zakresu Przedmiotu Umowy
zgodnie z zapisami umowy, PFU, zatwierdzong dokumentacjg projektowa, przepisami prawa
budowlanego, przepisami ppoz., PIP, Sanepid, BHP, wszelkimi normami, obowigzujacymi
przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wykonawca celem przeprowadzenia czynno$ci odbioru koricowego zobowigzany jest zawiadomic¢
Zamawiajgcego z co najmniej 14-dniowym roboczym terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do
odbioru w formie zawiadomienia drogg elektroniczng oraz pocztowa ze zwrotnym potwierdzeniem
odbioru na adresy 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego (chyba ze umowa stanowi inaczej). W
dniu zgtoszenia do odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze kompletng
dokumentacje powykonawczg wraz z wszelkimi o$wiadczeniami, protokotami z prob, badan i
testow oraz z atestami.

Wykonawca przed kohcowym odbiorem rob6t zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie, uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

Jezeli w toku odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady i usterki robdt, materiatow,
urzadzen lub instalacji, Zamawiajacy moze:
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odmowi¢ odbioru przedmiotu Umowy do czasu usuniecia stwierdzonych wad i usterek

uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem w wyznaczonym

Wykonawcy stosownym terminie, lub

dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy bez wad i usterek uniemozliwiajgcych uzytkowanie

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wyznaczajac Wykonawcy stosowny termin na
usuniecie stwierdzonych nieistotnych wad oraz usterek, nie dtuzszy niz 10 dni roboczych od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego, chyba, ze Strony w protokole odbioru

koncowego okreslg inny termin usunigcia wad i usterek.

Jesli wady uniemozliwiajg normalne uzytkowanie przedmiotu umowy, fakt ten zapisuje sie w

protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru przedmiotu umowy. W tym wypadku strony
ustalg sposdb usunigcia wady. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych

usuniecia wady poniesie Wykonawca.

Wykonawca usunie wady w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania protokotu ze

zgtoszonymi wadami i zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do ponownego odbioru (chyba, ze
Strony uzgodnity inaczej). Zawiadomienie Wykonawcy $wiadczy o gotowosci przekazania robét.
Po tym terminie nastapi ponowny odbior. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego w
protokole odbioru koricowego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w czesci lub w cato$ci lub
wykona¢ naprawy . W takim przypadku Zamawiajacy moze réwniez wedle wkasnego uznania
obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami strat oraz wszelkimi kosztami usunigcia wad

poniesionymi przez niego.

Z czynnosci odbioru koncowego strony spiszq protokdt zawierajacy opis przebiegu czynnosci,

wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach i usterkach

przedmiotu zamowienia lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikow odbioru.

Zamawiajacy nie ma obowigzku badania prac wykonanych zgodnie z przedmiotem umowy oraz

Dokumentaciji Projektowej przy odbiorze w celu wykrycia wad, a dokonanie odbioru koncowego
przez Zamawiajacego, nie bedzie zwalniato Wykonawce z tytutu jego odpowiedzialnosci na
podstawie przepisdbw o rekojmi w odniesieniu do wad, ktore mogty zostac wykryte przez

Zamawiajacego.

W przypadku braku potwierdzenia terminu zakofczenia robét na dzien zgtoszenia gotowos$ci robét

przez wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar zgodnie z zapisami Umowy

Wykonawca.

tych operacji poniesie Wykonawca.

Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wad w zakresie umowy poniesie
Jesli usuniecie stwierdzonych wad wymagac bedzie oprdzniania i napetniania zbiornikow, to koszty

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot i Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar zgodnie z zapisami

umowy. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione przez Wykonawce wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

opo6znienia wynikajace z przerwania odbiorow odpowiedzialno$¢ bedzie ponosit Wykonawca.
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2.8.37. Odbiory czesciowe, odbiory robét zanikajacych

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z zapisami umowy, zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoz., PIP, Sanepid, BHP,
wszelkimi normami, obowigzujacymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji o zapisy Umowy, zatwierdzong dokumentacje projektowa, przepisy prawa
budowlanego, przepisy ppoz., PIP, Sanepid, BHP, wszelkie normy, obowigzujace przepisy,
wydane decyzje administracyjne i uprzednimi ustaleniami.

2.8.38. Wady i usterki po odbiorze

a)

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie po podpisaniu protokotu odbioru koricowego to Wykonawca
zostanie o tym powiadomiony przez Zamawiajacego i Wykonawca te wady lub uszkodzenia usunie
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami umowy lub karty gwarancyjnej.
Ustala sie, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przedmiot umowy tj. wszystkie Dokumenty
Wykonawcy i Roboty w tym wszystkie Materiaty i Urzadzenia wobec Zamawiajacego z tytutu
ustawowej rekojmi za wady oraz gwarancji jako$ci przez okresy wskazane w umowie.
Zamawiajacy nie ma obowigzku badania prac wykonanych zgodnie z przedmiotem umowy oraz
Dokumentacji Projektowej przy odbiorze w celu wykrycia wad, a dokonanie odbioru koricowego
przez Zamawiajacego, nie bedzie zwalniato Wykonawce z tytutu jego odpowiedzialnosci na
podstawie przepisow o rekojmi w odniesieniu do wad, ktore mogly zosta¢ wykryte przez
Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub brakéw w okresie rekojmi w wykonanym Przedmiocie
Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug swojego wyboru zada¢ od Wykonawcy usuniecia wad
usterek lub brakéw, poprzez naprawe lub wymiane wadliwej czeSci Robot lub Materiatdw, lub
dokona¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiedniego do charakteru wad usterek lub
brakow i kosztow ich usuniecia, badz pomniejszenia wartosci w odniesieniu do wad nieusuwalnych.
Zamawiajacy jest nieodwotalnie upowazniony to wykonania zastepczego, poprzez powierzenie
usuniecie wad, usterek lub brakéw innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu, wszystkie koszty zwigzane z wykonawstwem
zastepczym.

Ustala sie, ze wszelkie wady, usterki lub braki bedg usuwane przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym realng mozliwos¢ usunigcia wady usterki
lub braku.

Za usuniecie wady, usterki lub braku przyjmuje sie date podpisania protokotu usuniecia przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
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9)

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi oraz gwaranciji jakosci na przedmiot umowy (w tym
na uzyte materiaty budowlane, elementy wyposazenia i inne wyroby, dostarczone i zamontowane
urzadzenia ) zgodnie z zapisami umowy.

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urzadzenia oraz elementy
wyposazenia zgodnie z gwarancjg producenta. Jezeli termin gwarancji producenta jest krotszy niz
termin wskazany w Kontrakcie Wykonawca jest zobowigzany w ramach ceny ofertowej udzieli¢
gwarancji w terminie okreslonym w Kontrakcie. Zamawiajacy winien dokona¢ odbioru usunigcia
wady, usterki lub braku w terminie do 5 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
(chyba, Zze umowa mowi inaczej).

Niniejsze wymagania nie wyczerpujg zakresu czynnos$ci, ktore nalezy wykona¢ celem odbioru
zakresu przedmiotu umowy oraz wszelkich prac uzupetniajgcych, dodatkowych i zamiennych
wyniktych w toku postepowania inwestycji. Szczegblowe rozwigzania techniczne i odbiorowe
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie przetargu przed podpisaniem umowy.

2.8.39. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentéw umownych za pozycje rozliczeniowa.

Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jgj
wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Za kazdym razem cena pozycji bedzie obejmowac:

robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robdt, koszty projektdéw uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robédt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

wykonanie niezbednych pomostoéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

obstuge geodezyjna,

rekultywacje terenu, wywdz odpadow,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT,

ryzyka zdefiniowane w Wymaganiach Zamawiajacego.
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Cena ryczattowa pozyciji rozliczeniowej zaproponowana przez \Wykonawce za dang robote w wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych tg pozycja.
2.8.40. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien
uja¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca zapewnia:

— organizacja zaplecza Wykonawcy,

— dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem

—  wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

— utrzymanie zaplecza Wykonawcy:

— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

— ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

—  utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
| eksploatacii,

—  zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

— utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,

—  zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

—  zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen,

— likwidacja zaplecza Wykonawcy,

— oczyszczenie terenu.

2.8.41. Zabezpieczenia terenu budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg
odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.8.42. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze zgodnie z PFU. Wykonawca takze we wtasnym
zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

2.8.43. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP:

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do wyposazenia obiektéw w niezbedny sprzet BHP i
ochrony przeciwpozarowe.
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2.8.44. Tablice informacyjne:

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajacych z Prawa budowlanego stanowi
element kosztow Wykonawcy.

2.8.45. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty:

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca; nie podlegajg odrebne;
zaptacie i stanowig element kosztow ogdlnych Wykonawcy.

2.8.46. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji:

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
W ramach gwarancji za roboty wykonawca udzieli gwarancji Zamawiajgcemu na cato$¢ rob6t wykonanych
w ramach niniejszego umowy

2.8.47. Przepisy zwigzane

PFU w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy przenoszace europejskie normy
zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy
je czytac tacznie z PFU, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig , wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich

Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg

sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposadb, Scisle

w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm

| przepisow, a w sz¢zegolnosci:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.) z p6zniejszymi
Zmianami;

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881, zzm. Dz.
U.z 2014 r. poz. 883, 2 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250);

—  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 .
poz. 542, 1228, 1579, z 2017 r. poz. 1089);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtaciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966);

— Rozporzadzenie  Parlamentu  Europejskiegp i Rady (WE) nr  765/2008/WE
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszacym sie do warunkdw wprowadzania produktow do obrotu;

—  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.
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(Dz.U.03.80.717) wraz z pdzniejszymi zmianami;

2017 r. poz. 60) wraz z p6zniejszymi zmianami;

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953);

usytuowanie (Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenistwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 wraz z p6zn.

zm.);

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 03.47.401);
—  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 1954);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia

szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i

odbioru robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072);
—  Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089)
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CZESC INFORMACYJNA

3. Dokumenty potwierdzajace  zgodno$¢  zamierzenia  budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$é¢

zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

3.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami) obowigzujacymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé
przedmiot zamdwienia spetniajac wymogi ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzn.
zm.), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2012
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2012
poz. 1289 z po6zn.zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana budynku A
ZALACZNIK 2 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki
uchwalony Uchwatg Rady Miasta Nr XLVI111/325/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku.

CZESC RYSUNKOWA

Nrrysunku  Nazwa rysunku skala
PZT 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A1 Budynek A — projekt rozbiorki 1:100
A2 Budynek A - rzut parteru 1:100
A3 Budynek A - rzut pietra 1:100
A4 Budynek A - rzut dachu 1:100
A5 Budynek A- przekroj A-A 1:100
AB Budynek A- przekréj B-B 1:100
A7 Budynek A- elewacja potudniowo -wschodnia 1:100
A8 Budynek A- elewacja potudniowo -zachodnia 1:100
A9 Budynek A- elewacja p6tnocno -zachodnia 1:100
A10 Budynek A- elewacja potnocno -wschodnia 1:100
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