Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia
Zielone Pionki — teren nad Stawem Gornym w Pionkach
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UMOWA NR IR.272. ... 2020

zawarta W dniu ........c.ceeeveeneen. pomi¢edzy Gming Miasto Pionki majaca swa siedzib¢ w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta 11 15, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Roberta Kowalczyka - Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane na wykonanie zagospodarowania i odnowy terenow zieleni w krajobrazie miejskim ,, Zielone Pionki” -
obiekt II Teren nad Stawem Gornym w Pionkach, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony
zawierajq umoweg tresci nastepujqcej.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zagospodarowania i odnowy terenow zieleni w krajobrazie miejskim
,,Zielone Pionki” - obiekt II Teren nad Stawem Goérnym w Pionkach.

2. W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje si¢ realizacj¢ m.in. nast¢pujacych zadan:

1) budowa nowych ciagdéw pieszych z nawierzchni przepuszczalnej,

2) budowa altany/wiaty ktdra bedzie stanowita otwartg ogdlnodostepng przestrzen publiczng, altana o prostej
drewnianej konstrukcji, dajaca schronienie przed czynnikami atmosferycznymi oraz umozliwiajaca rozstawienie
np. stotow czy lezakow,

3) miejsce pod scene, miejsce z wykorzystaniem istniejacej skarpy stuzace do organizacji roznorakich piknikow i
festynow,

4) wykonanie parku linowego przeznaczonego dla dzieci — Park z wykorzystaniem istniejacego terenu lesnego,
sktadajacy si¢ z niskiej trasy z przeszkodami dostosowanej do korzystania przez dzieci, pod opieka rodzicow
(trasa w petni zabezpieczona poprzez osiatkowanie aby nie wymagata dodatkowej asekuracji),

5) wyznaczenie $ciezek edukacyjnych,

6) Polanki rekreacyjno-wypoczynkowe (strefy relaksu) z lezakami, stolikami i tawkami,

7) budowa oswietlenia drogi wewngtrznej,

8) relokacja wybudowanej juz tezni solankowej i placu zabaw,

9) rozbidrka budynku bytej stacji trafo,

10) montaz 2 szt. szczelnych zbiornikow na wodg opadowa z pompa ptywakowa wraz z odprowadzeniem wod
opadowych z budynku A i budynku B, znajdujacych si¢ na terenie osrodka, do zamontowanych zbiornikow
(prace nie uj¢te w dokumentacji projektowe;j),

11) rozbidrka budynkéw gospodarczych blaszakow i przewo6z materialow z rozbiodrki we wskazane miejsce przez
Zamawiajacego na terenie Pionek (prace nie ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot),

10) montaz innych nowych elementéw matej architektury jak m.in.: fawki parkowe z oparciem, kosze na odpadki z
mozliwo$cig segregacji $mieci, budki legowe dla ptakow, budki dla owadow,

11) wykonanie monitoringu wizyjnego nad Stawem Goérnym w Pionkach.

Prace do wykonania w ramach monitoringu:

Montaz 2 szt kamer szybko-obrotowych z do§wietleniem w nocy do 80m (kamery muszg by¢ kompatybilne z
zainstalowanym systemem: Avigilon Control Center serwer ver. 5.0. w centrumMonitoringu Miejskiego w
Pionkach.

Potaczenie kamer z budynkiem gospodarczym, znajdujacym si¢ na terenie obiektu Stawu Goérnego droga
kablowa (potaczenie swiattowodowe) lub radiowa.

Ze wzgledu na niskie potozenie terenu i brak widoczno$ci z kominem cieptowni znajdujacym si¢ przy ul.
Sienkiewicza 38 (Centrum Monitoringu Miejskiego), wymagana jest budowa masztu aluminiowego o
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wysokosci do 4m, na dachu budynku gospodarczego mieszczacego si¢ na terenie osrodka Stawu Gornego.
Wybudowany masz ma umozliwi¢ potaczenie linkiem radiowym kamer z Centrum Monitoringu.
Zestawienie linku radiowego wykonane musi by¢ w technologii AC - 5Ghz.
Potaczenie anteny zainstalowanej na kominie (wysokos$¢ 25m) z serwerownia monitoringu nalezy wykonac
kablem zelowanym ekranowanym kat. min. Se, wraz z zabezpieczeniem przeciwprzepi¢ciowym.

3. Zielen

1) wprowadzenie nowych zréznicowanych nasadzen o charakterze naturalistycznym, wzbogacajacych i
réznicujacych obecnie wystepujace na terenie ubogie zbiorowiska roslinne, przewiduje si¢ zastosowanie
réznych gatunkéw roslin rodzimych, odpornych na czasowe przesuszanie i podtapianie. W ramach tych prac
planuje si¢ nowe nasadzenia: drzewa lisciaste, krzewy wysokie, krzewy $rednio wysokie i niskie, rosliny
okrywowe, rozmieszczenie nowych trawnikow rekreacyjnych,

2) nasadzenia zieleni w postaci elementu wodnego tj. suchego strumyka,

3) naturalistyczne ogrodzenie (z wykorzystaniem roslin).

4) dbanie o roslinno$¢ i nasadzenia zieleni w czasie wstepnego okresu wegetacji* do czasu ostatecznego odbioru
wykonanych prac dot. zieleni (do 60 dni od czasu koficowego odbioru wykonanych prac). W tym czasie
wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty zwigzane z pielegnacja zieleni, w tym koszty zuzycia wody do
podlewania ro$linnosci.

4. Szczegodtowy opis oraz zakres robot budowlanych i innych prac obejmujacych wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zawarty jest:

1) w Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenéw zieleni w krajobrazie miejskim
»Zielone Pionki” - obiekt II Teren nad Stawem Goérnym w Pionkach (Projekt zagospodarowania terenu,

nawierzchnie, zielen i mata architektura) - zatgcznik nr 3 do SIWZ,

2) w Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenéw zieleni w krajobrazie miejskim
»Zielone Pionki” - obiekt II Teren nad Stawem Goérnym w Pionkach (Projekt o$wietlenia terenu i zasilenia t¢zni)
- zalgcznik nr 4 do SIWZ,

3) w Projekcie rozbiorki istniejacej Stacji Transformatorowej - zatacznik nr 5 do SIWZ,

4) w Przedmiarze robdt budowlanych i zieleni - zatagcznik nr 6 do SIWZ,

5) w Przedmiarze robét elektrycznych - zatacznik nr 7 do SIWZ,

6) w Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot - zatacznik nr 8 do SIWZ.

5. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacja projektowa wymieniona powyzej, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarami rob6t, bedacymi zatacznikami do STWZ.
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie nawierzchni zywicznej dla pieszych: warstwa §cieralna zwir ptukany fr. 4-
8mm zalany zywica poliuretanowa lub epoksydowa, obrzeza betonowe lub stalowe.

6. Uwarunkowania dotyczace wykonywania robot:

1) roboty budowlane beda wykonywane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

2) zastosowane materialy beda odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wymogom okre$lonym w SIWZ wraz z zalagcznikami
(w tym w szczegolnosci w dokumentacji projektowe;j),

3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, nie stwarzajacy

zagrozenia dla os6b przebywajacych na terenie inwestycji,

4) w czasie wykonywania robot miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywac¢ w nalezytym porzadku.

7. Wykonawca we wlasnym zakresie i z wlasnych §rodkow (prace towarzyszace nie objete dokumentacja
projektowsa i przedmiarem robot konieczne do uwzglednienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzace w
zakres przedmiotu zamowienia):

1) zapewnia wlasciwa organizacje¢ robot, urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy,

2) przestrzega przepisow BHP i p.poz. oraz ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie,

3) zapewnia prawidtowe sktadowanie i ochron¢ materiatéw oraz sprzetu,

4) po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy i teren przylegly oraz przywréci do stanu pierwotnego,

5) przygotuje dokumentacje¢ do odbioru koncowego, w tym kosztorys powykonawczy na wykonane prace, w
szczegolnosci z podzialem na zielen i pozostate prace,

6) przeprowadzi likwidacje placu budowy,

7) zapewni pelng obstuge geodezyjna w trakcie realizacji zadan wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej.
Pomiary inwentaryzacyjne winny obja¢ poza przedmiotem zamowienia takze inne sieci uzbrojenia terenu
znajdujace si¢ w odkrywce, ktdre sg niezgodne z lokalizacja uwidoczniong na mapach zasadniczych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjne;j
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniajacych dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja
zarejestrowana w MODGIK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf
na no$niku CD-ROM. Inwentaryzacj¢ mozna dostarczy¢ po terminie odbioru roboét.
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10.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
projektowa lub przedmiarem robot), w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego
(. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okre§lonego w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
robdt zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzje
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowat Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zaréwno rezy-
gnacje z poszczegdlnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich iloéci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robdt bedzie zbgdne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okres$lonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych rob6t bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu robot objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

§ 2. Termin realizacji umowy
Strony umowy ustalaja, ze terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy jest dzieh zawarcia umowy.
Strony umowy ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 30.06.2020r., natomiast
termin wykonania nowych ciggdéw pieszych z nawierzchni przepuszczalnej: do dnia 30.10.2020r.
Z uwzglednieniem tredci § 7 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 umowy za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje
si¢ dzien zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Za skutki opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy i nowych ciaggéw pieszych z nawierzchni
przepuszczalnej Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kary umowne w wysokosci okreslonej w § 10
Umowy.

5. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opdéznien wynikajacych z:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

okolicznosci (przyczyn) nie lezacych po stronie wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez zamawiajacego,

- koniecznosci usunigcia bledow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamowienia,

- odmowy lub op6znien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

wystgpienia odbiegajacych od typowych dla danego okresu warunkéw atmosferycznych niesprzyjajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) zamdwienia/robot budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologig ich wykonania lub ze sztuka budowlana,

okolicznos$ci wynikajacych z tzw. sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacych bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,

gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencje wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawcy, nie stanowigcych jego i podwykonawcoéw problemow organizacyjnych,
ktérych nie mozna byto przewidzieé, poza zdarzeniami zwyktymi. Okolicznosci, o ktorych mowa wyzej to
zdarzenia niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemdéw organizacyjnych, ktorych wykonawca
nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogt zapobiec ani ktérym nie mogt przeciwdziataé, a ktore
uniemozliwiaja wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy;
wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamoéwienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczeg6lnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robot zamiennych (jezeli wykonie zamowienia zamiennego
wplynie na termin wykonania zamdowienia podstawowego, np. ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy),

zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zamdwienia dodatkowego (jezeli wykonie zamowienia
dodatkowego wptynie na termin wykonania zamdwienia podstawowego).

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia op6znien, strony Umowy ustalag nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub rowny bedzie niezb¢dnemu okresowi czasu usunigcia
konsekwencji dziatania ww. okolicznosci lub rowny bedzie niezbednemu okresowi czasu na wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 5. pkt. 1).
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§ 3. Obowigzki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajagcego m.in. nalezy:

. Przekazanie terenu realizacji robot objetych przedmiotem umowy.
. Dokonywanie odbioréw wykonanych robéot budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie,
. Zaptata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

§ 4. Obowigzki wykonawcy
Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy:

. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okre$§lonymi, w tym wykonanie przedmiotu

Umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajacych si¢ na specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedza techniczna, aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢ robot odpowiada wykonawca;

Wspolpraca ze stuzbami zamawiajacego;

. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;
. Zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem

specyfiki przedmiotu umowy oraz funkcji budynku. Koszty robot zabezpieczenia terenu budowy obciazaja
Wykonawce,

. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dagzeniem do minimalizacji przeszkod

komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgdnych materialow, odpadow i $mieci;

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za szkody powstate w zwigzku

z wykonywaniem niniejszej Umowy i zobowiazany bedzie do ich naprawienia w pelnej wysokosci;

. Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robdt zamawiajgcemu w terminach

okreslonych w §2;

. Wykonanie przedmiotu Umowy z materiatdéw wlasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia;

. Wykonanie przedmiotu Umowy z materialow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednost-

kowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz spelniajacych parametry techniczne okres§lone w dokumentacji projektowe; i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnienie wy-
mogow okreslonych w zdaniu pierwszym. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
organizuje na swoj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
mi utylizacji;

. Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisoOw prawnych wynikajacych m.in. z nastgpujacych ustaw:

Ustawy Prawo ochrony srodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposdb, aby nie zakldca¢ w stopniu wigkszym niz jest
to niezbg¢dne interesOw 0sob trzecich;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

Ponoszenia peinej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-
nie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbgdnych przy odbiorze;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posia-
dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Kierownik budowy i kierownicy robot dziata¢ beda w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo bu-
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dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robo6t zobowiazani sg do stalego nadzoru nad realizacjg robot;

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia
terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

22. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wlasny koszt.

23. Zgtaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych
robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zgdania odkrycia robot i przywrdcenie stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

24. Zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
usunigcia stwierdzonych w czasie odbioru wad.

§ 5. Podwykonawcy

1. W celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jako$ci wykonawca moze zleci¢ cz¢§¢ robot do

wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcow nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647' kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

3. Zlecenie wykonania cze$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego

za wykonane roboty. Za wykonanie tych cz¢sci robot (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca

jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz wobec 0sob trzecich za dzialania, zaniechanie dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne i jego wtasnych pracownikow.

W przypadku powierzenia cze$ci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za

ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.

. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, zobowigzany jest, o ile sa mu juz znane, podac

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcdow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

. Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do

kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdOwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania ww. projektu moze zgtosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespetnienia wymagan okre§lonych w SIWZ, tj. nw. wymagan:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomigdzy ktorymi jest zawierana,

2) wumowie podwykonawczej Strony nie wskazaly warto§ci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-
tutu wykonywania robot),

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie bedg wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,

5) przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamOwienia publicznego,

6) umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czesci
przedmiotu zaméwienia niz ta, ktéra Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zamdéwienia,

7) umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:

a) dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,

9) Podwykonawca nie spetnia warunkéow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty
okreslone).

N
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Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacj¢ projektu w/w umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okreslonych
w ust. 5.

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub fakso-

wej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowigzku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodzg n/w przestanki:
wartos$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz
warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zt.

W przypadku przedtozonych umoéow dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktorym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawcg 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 7-13.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu umowg o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:

naleznos$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi,

naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgltoszenie pisemnych uwag do-
tyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie do 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

W przypadku ptatnosci czgsciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji niniejszego zaméwie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).
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26.

Zaptata nalezno$ci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw musi zosta¢ dokonana do
dnia zlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowej (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ pisemne dowody dot. zaplaty w/w naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 18 1
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych, Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamowienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilne-
g0 pod rygorem niewaznos$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym,
ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym pod-
wykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Kary umowne zwiazane z podwykonawstwem:

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,5 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opoéznienia,

za:

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiong kopi¢ wymaganej umowy,
za opdznienie w ztozeniu wymaganych kopii umoéw, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 5 1 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna

w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwiazku
z realizacjg danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do w/w
wymaganych termindw,

za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 1 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okre$§lonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajacemu mozliwos$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego uzupetnienia wymaganych dokumentow.

§ 6. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego na dwa dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace
lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym
terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robot.
Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, ma obowigzek
powiadomié¢ o tym Wykonawce.

. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania

robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o ile weze$niej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci
tych robot do odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

§ 7. Odbior czesciowy i koncowy
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru cz¢sciowego robdt lub odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. Przez gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy rozumie si¢ takze
skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji, atestow na
wbudowane materialy, protokoléw pomiaréw, kosztorysu powykonawczego).
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Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot lub koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, i powiadomi
uczestnikéw odbioru.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany, tj. roboty nie zostaly zakonczone, lub

brak jest skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji,

atestow na wbudowane materiaty, protokotéw pomiarow), odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Za datg zakonczenia robot przyjmuje si¢ date skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego

przedmiotu Umowy, przy uwzglednieniu tre$ci § 7 ust. 3 1 ust. 8 umowy.

5. Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego rob6t budowlanych jest odbior koncowy przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg uUmowa.

6. Odbior koncowy robot budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru rob6t budowlanych.
Sporzadzony protokoét z czynnosci odbioru zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Do protokotu koficowego odbioru robét budowlanych wykonawca obowiazany jest dolaczy¢
(koszt uzyskania tych dokumentow obcigza wykonawce):

1) dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,

2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materiaty i urzadzenia,

3) wymaganych dokumentéw, protokotdéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,
badan, prob,

4) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

5) inne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

7. Wyznaczona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowos¢ i
jako$¢ wykonanych robét. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawieraja
zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokoét konicowego odbioru roboét. W protokole koncowego
odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacje o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli podczas dokonywania odbioru konicowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub ztozona

dokumentacja odbiorowa zawieraja wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwagg do protokotu i wstrzyma

sie z odbiorem koncowym do czasu usunigecia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednoczes$nie

Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek. Niedotrzymanie (op6znienie) przez Wykonawce

wyznaczonego terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opéZnienia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, odbidr koncowy robot zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego

odbioru robo6t w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i

usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru konicowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usunigcia, to zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Zdanie drugie § 11
ust. 3 umowy ma tu zastosowanie.

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

9. Jezeli w trakcie realizacji robot zamawiajacy zazada badan, ktore nie bylty przewidziane niniejsza umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materialy badZ wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzaja wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja zamawiajacego.

10. Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiazki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje wyznaczony pracownik Zamawiajacego.

11. Stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, na podstawie protokotéw ujawnienia usterek, usterki lub wady
Wykonawca usunie na wiasny koszt najpdzniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia otrzymania pisemnego ich
zgloszenia.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zgdanym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

13. Po okresie 60 dni po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy dokona przegladu prac

zwigzanych z zielenig (nasadzen wszelkiego rodzaju roslinnos$ci, w tym trawniki) i w przypadku braku wad do-

kona ostatecznego odbioru przedmiotu umowy oraz spisze stosowny protokoét.

b

o]

h
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§ 8. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokosci: ......cceeevevveiieriennnene zt (stownie: ....cooveieeieiie, ), w tym podatek VAT w
wysokosci: ............. %.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiagzane z realizacja

przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w obowiazujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
ulegnie stosownej zmianie. Podstawa ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bedzie roznica pomigdzy
wartos$cig robot pierwotnych okreslong w ofercie a warto$ciag rob6t zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1

ust.6, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawg ustalenia wysokosci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo$¢ niewykonanych robot oraz ich ceny okre§lone w ofercie.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zar6wno rezygnacji z

poszczegolnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbgdne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzje¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi do 70% wartosci calej umowy. Faktury
cze$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez zamawiajacego danego etapu robot, a regulowane
beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego faktury i protokotu czesciowego odbioru
robdt (etapu robot).
Koncowe rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong po dokonaniu
koncowego odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot
budowlanych. Faktura koncowa, w wysokosci 90% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1, bedzie ptatna w
terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego. Faktura w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust.1 wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 7 ust.13,
potwierdzonego w stosownym protokole. Faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
zZamawiajacego.
Za nieterminowe platnosci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.
Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.
W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesiace, zamawiajacy zobowiazuje si¢ do uregulowania nalezno$ci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robét z udziatem stron umowy.

. W przypadku wystgpienia kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie, zaplata za fakturg koncowa zostanie

pomniejszona (potragcona) o wysokos¢ tych kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w umowie.
Postanowienia § 11 ust. 10 niniejszej umowy maja tutaj zastosowanie.

§ 10. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jako$ciowo dobrze, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa i sztuka budowlana, bez wad, ktére pomniejsza warto$¢ robot lub uczynia obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca podpisujac protokot odbioru koncowego robot udziela gwarancji jakoséci na wykonany przedmiot

Umowy na okres 2 lat na prace zwigzane z zielenia — nasadzenia wszelkiego rodzaju roslinnosci (w tym
trawniki) oraz na okres .... lat na wszystkie prace z pomini¢ciem zieleni (nasadzeniami wszelkiego rodzaju
ro$linnosci). Gwarancja jakosci obowigzuje od chwili odbioru konicowego robot.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,
wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
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2)
3)

9.

10.

11.

wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci i wygasa wraz z uplywem okresu gwarancji
jakosci. Roszezenia z tytutu rgkojmi za wady lub/i gwarancji jakos$ci moga by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci lub rekojmi.

W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaty w
nastgpujacych terminach:

na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,

na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi,

na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladéw ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni) do usunigcia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odméwic usunig¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwiazane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:
usungc je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub
naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 11 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwiazaniu, lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy bedg one wynikaé¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia, jezeli opdznienie wynosi do 7 dni (dla cato$ci zamowienia lub
wykonania ciagdéw pieszych) .

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia powyzej 7 dni(dla cato$ci zamowienia lub wykonania ciggow
pieszych) .

W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usunaé, a umozliwiajacych
eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w
wysokosci trzykrotnej wartos$ci wady. Warto§¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstapienie od Umowy przez Wykonawcg z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstapienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za opoznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji 1 rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, z wylaczeniem odstapienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos§¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

Kary umowne dot. nieprawidlowos$ci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
zostaly uregulowane w § 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Kary, nalezne Zamawiajacemu na podstawie niniejszej umowy, beda potracane automatycznie z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy bez uprzedniego wezwania i bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot i z
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

§ 12. Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢
dokonania za jego zgoda istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawca w przypadkach
wymienionych w punkcie 17 SIWZ.
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2)
3)

1))

2)

§ 13. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci

. Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawiec umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z
2014r. poz. 1502, z p6zn. zm.). Warunek ten zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o
prace w pelnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokre§lony lub na czas
okreslony) przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy nowych pracownikow lub wyznaczenie do
realizacji zamowienia zatrudnionych juz oséb w charakterze pracownikow, w ilosci: 4 pracownikéw.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczego6lnosci do:

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych
wskazane w punkcie 2) czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia. Wskazane w wezwaniu dowody to m.in.:
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
Z tytulu niespehnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w SIWZ czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca
nie wypetnit zobowigzania. Niezlozenie przez wykonawcg w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w SIWZ czynnosci i skutkowaé bedzie natozeniem kar umownych okreslonych z tego tytutu, tzn 100
7t za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca nie wypehit tego zobowigzania.

§ 14. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge sadowa.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sgdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
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Umowg niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje

zamawiajacy, a jeden wykonaweca.
Zabrania si¢ cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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