



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej



L. dz. PWKC/174/2023

Pionki, 17.05.2023 r.

### **Uczestnicy postępowania**

dot. postępowania „Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście Pionki” nr PWKC/02/ZP/2023 (nr opublikowany w Dz. UE nr 2023/S 084-251163)

### **Wyjaśnienie do treści SWZ**

W odpowiedzi na otrzymane pytania dot. powyżej wskazanego postępowania, które wpłynęło w dn. 17.05.2023 r. Zamawiający udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dn. 14.06.2023r. Swoją prośbę motywujemy złożonością tematu oraz chęcią złożenia Państwu możliwie najkorzystniejszej oferty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 2:**

Dotyczy zadania nr 1 – wnioskujemy o zmianę terminu realizacji przedmiotu Zamówienia w zakresie zadania nr 1. Zapisy zawarte w SWZ określające termin realizacji na dzień 15.09.2023r. przy jednoczesnym terminie związania ofertą 90 dni tj. do 29/08/2023r. sprawiają, że może wystąpić sytuacja, w której Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą pod koniec sierpnia, wtedy na realizację zadania zostaje około 2 tygodni co jest niewykonalne. Wnioskujemy o zmianę terminu na 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 3:**

Dotyczy zadania nr 2 – zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości wadium do 200 000 zł.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 4:**

Uprzejmie proszę o zamieszczenie załączników do przetargu w tym dokumentacji projektowej. W dniu 17.05.2023 na [http://bip.pionki.pl-2355-przedsiębiorstwo\\_wodno\\_kanalizacyjno.html](http://bip.pionki.pl-2355-przedsiębiorstwo_wodno_kanalizacyjno.html) brak jakichkolwiek załączników (były ale pewnie jakiś błąd techniczny i zniknęły).

#### **Odpowiedź:**

W związku z problemami technicznymi, niezależnymi od Zamawiającego na portalu bip.pionki.pl



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej



wystąpił błąd, który został naprawiony.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są integralną częścią postępowania przetargowego.

Prezes Zarządu  
(-) Robert Pyryt