



Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

tel./fax.48 3852514, e-mail: pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

Konto bankowe: Alior Bank S.A. w Warszawie 69 2490 0005 0000 4530 3911 3993

L.dz.PWKC 662/2017

24.07.2017r.

Informacja

W dniu 24.07.2017r. wpłynęło do Zamawiającego siedem pytań w ramach przetargu nieograniczonego pt. „Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

Pytanie nr 1:

„Dot. par. 8 Wzoru Umowy – Rozumiemy, że Zamawiający nie odmówi zatwierdzenia osoby, o ile ta osoba spełnia wymogi postawione w SIWZ?”

Odpowiedź nr 1:

Treść umowy pozostaje bez zmian. Zamawiający potwierdza, że nie odmówi zatwierdzenia osoby, o ile ta osoba spełnia wymogi postawione w SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Dot. par. 8 ust. 6 Wzoru Umowy – Prosimy o doprecyzowanie, że wskazane w tym paragrafie warunki udzielania urlopu dotyczą urlopu wypoczynkowego. Wykonawca nie będzie w stanie przewidzieć z 1 miesięcznym wyprzedzeniem potrzeby personelu wykorzystania urlopu okolicznościowego lub na żądanie”

Odpowiedź nr 2:

Treść umowy pozostaje bez zmian. Zamawiający potwierdza, że wskazane w przedmiotowym postanowieniu par. 8 ust. 6 warunki udzielania urlopu dotyczą urlopu wypoczynkowego.

Pytanie nr 3:

„Dot. par. 4 ust. 1 i 2 Wzoru Umowy – zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawą PZP umowę zawiera się na czas oznaczony. W związku z powyższym, oraz w związku z tym, że za usługę przewidziano ryczałtowy charakter wynagrodzenia, prosimy o wykreślenie słowa „planowany”. Pozwoli to na dokładną wycenę usługi”.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację; treść umowy pozostaje bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, iż częścią przedmiotu zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach Projektu **przez czas trwania, realizacji Projektu**. Nie może być więc wątpliwości, iż umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, który jednak nie jest określony konkretną datą, a zadaniem do wykonania. Ponadto wskazać należy, iż w przypadku przedłużenia się terminu zakończenia realizacji zadania Zamawiający nie będzie wynagradzał dodatkowo Inżyniera Kontraktu gdyż ma on bezpośredni wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia zadania.



Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

tel./fax.48 3852514, e-mail: pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

Konto bankowe: Alior Bank S.A. w Warszawie 69 2490 0005 0000 4530 3911 3993

Pytanie nr 4:

„Dot. par. 3 Wzoru Umowy – Rozumiemy, że kwota ta nie obejmuje nadzoru nad robotami dodatkowymi, prosimy o potwierdzenie”.

Odpowiedź nr 4:

Wykonawcy w ofercie powinni uwzględnić koszty nadzoru nad robotami podstawowymi. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej Zamawiający udzieli kolejnego zamówienia.

Pytanie nr 5:

„Dot. par. 10 ust. 2, 3, 4, 5 a i c Wzoru Umowy – Rozumiemy, że kary umowne będą naliczane tylko w przypadku opóźnienia Wykonawcy powstałego w wyniku jego winy. Prosimy o doprecyzowanie zapisów Umowy”.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację; treść umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6:

„Dot. par. 10 ust. 5 d Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisu na następujący „nieuzasadnione nieobecności na placu budowy którejkolwiek z osób realizujących zamówienie”.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację; treść umowy pozostaje bez zmian. Wyjaśnić należy, iż w ocenie Zamawiającego z treści umowy wprost wynika, iż par. 10 ust. 5 d dotyczy nieobecności innych niż przypadki wskazane w umowie.

Pytanie nr 7:

„Dot. par. 20 ust. 3 Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisu „jakekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej umowy, będą rozstrzygane przede wszystkim polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego”.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację; treść umowy pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Krzysztof Kowal