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Infrastruktura i Srodowisko
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Zalacznik nr 4a do SIWZ

ZADANIE NR 1
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
przedmiocie zamodwienia , Przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w

miescie Pionki”

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Art. 1
DEFINICIE

Dokumentacja Projektowa, nalezy przez to rozumieC niezbedny dla realizacji
Przedmiotu Umowy projekt budowlany, projekty wykonawcze wraz z prawomocnymi
i ostatecznymi decyzjami o pozwoleniu na budowe oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i przedmiary.

Dokumentacja budowy, nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji Obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji Obiektu metodg montazu — takze
dziennik montazu.

Dokumentacja Powykonawcza, nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, dzienniki budowy, protokoty z dokonanych pomiardw,
instrukcje obstugi urzadzen, DTR urzadzen, gwarancje, dokumentacje zastosowanych
wyrobdw budowlanych (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty, itd.)

Dzien Udzielenia Zamowienia, nalezy przez to rozumiec dzien zawarcia Umowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Inspektor Nadzoru/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego /Inzynier Kontraktu,
nalezy przez to rozumie¢ — osobe lub osoby posiadajgce wymagane przepisami prawa
kwalifikacje i posiadajgce upowaznienie Zamawiajgcego do potwierdzania wykonania przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy w zakresie rzeczowym i jakoSciowym. Prawa
i obowigzki inspektora nadzoru wynikajg z zawartej z Nim przez Zamawiajgcym umowy i
sg zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane i Prawo zamdwien publicznych.

Inwestycja, nalezy przez to rozumie¢ zamierzenie inwestycyjne, ktérego przedmiotem
jest budowa i rozruch Obiektu.

Materialy, maszyny i urzadzenia zamienne, nalezy przez to rozumie¢ materiaty,
maszyny i urzadzenia posiadajgce rownorzedne lub wyzsze parametry techniczne,
jakosciowe, funkcjonalne i uzytkowe, jak materiaty i urzadzenia wskazane przez
Zamawiajgcego w zatgczniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamdwienia) do SIWZ.
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Nalezyta Starannos$¢, nalezy przez to rozumie¢ staranno$¢, jakiej przy wykonaniu
okreslonych czynnosci mozna wymaga¢ od podmiotu zawodowo zajmujgcego sie
dokonywaniem takich czynnosci.

Obiekt, nalezy przez to rozumie¢ Centralng Oczyszczalnie Sciekow zlokalizowang przy ulicy
dr. Marii Garszwo 99 w Pionkach.

OPZ, nalezy przez to rozumiec opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatgcznik nr 1 do
SIWZ i do Umowy.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng,
prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, posiadajaca
zdolno$¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg pisemng uprzednio
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robdt budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z
wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 PLN
(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych i zero groszy).

Polecenie Zmiany, nalezy przez to rozumie¢ odpowiedni dokument, na podstawie
ktérego Zamawiajgcy i Wykonawca uzgadniajg realizacje okreSlonych Rob6t Zamiennych,
sporzagdzony w oparciu o wzor przygotowany przez Zamawiajgcego.

Przedmiot Umowy, nalezy przez to rozumie¢ Przedmiot Umowy zdefiniowany w art. 2
ust. 1 Umowy.

Roboty czesciowe, roboty okresSlone w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym jako podlegajgce odbiorom czeSciowym, w szczegdlnosci objete
poszczegdlnymi etapami realizacji przedmiotu Umowy, po wykonaniu ktdrych Wykonawcy
moze przystugiwac czes¢ wynagrodzenia ustalona zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbior czesciowy, odbiér Robdt czeSciowych potwierdzony podpisaniem Protokotu
Odbioru CzeSciowego.

Odbioér koncowy, odbior po wykonaniu wszystkich Robdt przez Wykonawce oraz po
wykonaniu wszystkich innych obowigzkéw spoczywajgcych na Wykonawcy, wynikajacych
z Umowy, w tym po opracowaniu i skompletowaniu petnej dokumentacji powykonawczej,
potwierdzony podpisaniem przez Strony Protokotem Odbioru Koncowego.

Roboty, nalezy przez to rozumieC cato$¢ czynnosci, robdt budowlanych, dostaw
i ustug, ktdre wigzg sie oraz sg niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie
z Umowag i przepisami prawa.

Roboty Zamienne, nalezy przez to rozumie¢ Roboty, jakie nalezy wykona¢ w zamian za
Roboty ujete w Dokumentacji Projektowe;j.

Rozruch Obiektu, nalezy przez to rozumie¢ uruchomienie Obiektu, zgodnie
z Umowg, w tym wytycznymi znajdujgcymi sie w STWIORB, odnosnymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej, umozliwiajace przystapienie do eksploatacji
Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przy osiggnieciu zatozonych parametrow
technicznych.

Sita Wyzsza, nalezy przez to rozumie¢ nieznane i nagte zdarzenie zewnetrzne majgce
charakter nadzwyczajny i ktéremu pomimo wysitku Stron nie mozna zapobiec, a ktore
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faktycznie bezposrednio uniemozliwia realizacje Umowy w okresie dtuzszym niz 3 dni,
nastepujacych jeden po drugim, do ktérych Strony zaliczajg zdarzenia o charakterze
katastrof przyrodniczych, nadzwyczajnych zdarzen zycia spotecznego lub tez dziatania
wiadzy publicznej, ktore z uwagi na swoj charakter wykluczajg mozliwos$¢ przeciwstawienia
sie im. Do takich wydarzen nieprzewidywalnych bez mozliwosci wptywu na nie mimo
wysitku Stron zalicza sie miedzy innymi wojne, przewrét, zamieszki, rebelie ogien, powodz,
epidemie, trzesienie ziemi.

21. SIWZ, nalezy przez to rozumiec Specyfikacje Istotnych Warunkdéw Zamowienia wraz z jej
wszystkimi  zatgcznikami, modyfikacjami oraz wyjasnieniami powstatymi w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia
Umowy.

22. Specyfikacje Techniczne, nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych (ogdlne i szczegbtowe).

23. Strona/Strony, nalezy przez to rozumie¢ odpowiednio Zamawiajgcego lub Wykonawce
lub Zamawiajgcego i Wykonawce facznie.

24. Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (SHR-F), nalezy przez to
rozumie¢ dokument, ktory okreSla szczegdtowy zakres i terminy realizacji Przedmiotu
Umowy (maksymalnie 20 etapéw) oraz kosztorys, ustalony przez Strony po zawarciu
Umowy. Dokument przygotowany przez Wykonawce zgodnie z Umowg, uwzgledniajacy
terminy realizacji okreslone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy, okreslajgcy szczegdtowo sposdb
organizacji Robdt przez Wykonawce, zapewniajacy wykonanie wszelkich obowigzkdw
Wykonawcy zgodnie z Umowa. Dokument ten w szczegdlnosci okreSlaé bedzie:
harmonogram utrzymania technologii pracy istniejgcej oczyszczalni w trakcie trwania robot
budowlano — montazowych, ilos¢ i terminy dostaw surowcoéw, materiatow, urzadzen i
instalacji niezbednych do nalezytego wykonania Robdt, ktoérych czas dostawy ma wptyw
na postep Robdt, terminy prowadzenia préb cisnieniowych, prob szczelnosci, testow,
rozruchéw zgodnie z OPZ, w tym przepisami dotyczacymi warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych wszystkich branz. Szczegétowy Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy (SHR-F) wraz z kosztorysem bedzie stanowit integralng czesé¢
umowy.

25. Sciezka Krytyczna, nalezy przez to rozumie¢ cigg takich Robdt, ze opdznienie
ktorejkolwiek z nich opdzni termin wykonania Przedmiotu Umowy wskazany w art. 3 ust.
1 lub 4.

26. Teren Budowy, nalezy przez to rozumie¢ teren budowy w rozumieniu Specyfikagiji
Technicznych i OPZ przekazany protokolarnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
realizacji Przedmiotu Umowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

27. Uzytkownik/Uzytkownicy, nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, prawng lub
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, w tym takze
Zamawiajgcego, majaca tytut prawny do Obiektu lub jego czesci.

28. Umowa, nalezy przez to rozumiec niniejszg Umowe wraz z jej wszystkimi zatgcznikami.

29. Utwor, nalezy przez to rozumiec stanowigce utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ze zm.): dokumentacje wykonawcze,
dokumentacje zamienne, dokumentacje warsztatowe, dokumentacje powykonawcze oraz
wszelkie inne dokumenty i opracowania, ktére wykona Wykonawca lub osoby dziatajgce
na jego zlecenie, w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
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Urzadzenia, nalezy przez to rozumie¢, okreSlane w Specyfikacjach Technicznych
materiaty, urzadzenia, moduty, elementy, instalacje, maszyny itp., dostarczone lub
powstate w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Ustawa Kodeks cywilny, nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks cywilny (ze zm.).

Ustawa Prawo budowlane, nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (ze zm.).

Ustawa Pzp, nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (ze zm.).

Wynagrodzenie / Wynagrodzenie brutto, nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
ryczattowe brutto w rozumieniu art. 632 Ustawy Kodeks cywilny, przystugujgce
Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, okresSlone odpowiednio w art. 4
ust. 1 Umowy.

Wynagrodzenie Zamienne, nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy za nalezyte wykonanie Rob6t Zamiennych ustalane na podstawie procedur
okreslonych w niniejszej Umowie.

Wada istotna, wada, ktéra uniemozliwia lub w znacznym stopniu utrudnia korzystanie
z Obiektu/Przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie watpliwosci,
o tym czy wada jest istotna, jednostronnie rozstrzyga Zamawiajacy.

Wada nieistotna — wada inna niz istotna.

Zamawiajacy, nalezy przez to rozumie¢ Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno
Cieptownicze w Pionkach Sp. z 0.0. z siedzibg przy ulicy Zaktadowej 7, 26-670 Pionki,
reprezentowane przez Zarzad albo osoby pisemnie upowaznione przez Zarzad.

Zgoda Zamawiajacego, nalezy przez to kazdorazowo rozumie¢ uprzednig, pisemng
zgode udzielong przez osoby reprezentujgce Zamawiajgcego albo przez osoby pisemnie
upowaznione przez Zamawiajgcego.

Art. 2.
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, jakim

jest Przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w przedmiocie
zamoOwienia ,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekOw w miescie
Pionki”, ktory bedzie wykonany w petnym zakresie rzeczowym, zgodnie Umowg oraz
ofertg Wykonawcy, w tym OPZ, obejmujacy przebudowe i modernizacje oczyszczalni
Sciekow w miescie Pionki oraz remont gtdwnej przepompowni w miescie Pionki oraz
doprowadzenie do rozruchu technologicznego, w wyniku ktdrego zostang osiggniete
parametry w $ciekach oczyszczonych do poziomu okreSlonego przepisami prawa polskiego
i dyrektyw europejskich, jak réwniez uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie dla Obiektu.

Przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy oraz Dokumentacji Projektowej, w tym
Specyfikacji Technicznych w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
(pdf) nastgpi nie pdzniej niz w dniu przekazania Terenu Budowy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o fabrycznie nowe materiaty i urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie materialy i urzadzenia dostarczone przez
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Wykonawce powinny spetniaé wymagania jakoSciowe okresSlone w SIWZ, w tym
Dokumentacji Projektowej oraz by¢ zgodne z tymi okreSlonymi (wynikajgcymi) w/z tresci
oferty Wykonawcy na podstawie ktérej udzielono mu zamédwienia publicznego zawierajgc
Z nim niniejszg umowe.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw, Urzadzen i Robdt
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw, urzadzen i Robdt okreSlonymi
w Specyfikacjach Technicznych i Programie Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca do wykonania przedmiotu zamowienia zobowigzany jest uzyé
materiaty/maszyny/urzgdzenia/technologie okreslone/wynikajgce z tresci jego oferty
przetargowej. Zmiany polegajgce na wprowadzaniu materiatdw i urzadzen rownowaznych
beda, po zawarciu Umowy, dokonywane w trybie okreslonym w art. 12 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prawidtowego, zgodnego z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (ze zm.) i przepisami wykonawczymi dziatania
w zakresie gospodarki odpadami. Materialy z rozbidrki powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce poza Teren Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania przyjete w projektach opracowywanych przez
Wykonawce byty zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz trescig jego oferty przetargowej.
Zamowienie jest wspotfinansowane ze Srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac przedmiot Umowy, zgodnie
z Ofertg stanowigcg zatgcznik nr 4 do Umowy, OPZ stanowigcym zatgcznik nr 1 do
niniejszej Umowy, w szczegdlnosci zgodnie Dokumentacjg Projektowg, Szczegdtowym
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie wymagane uprawnienia oraz
potencjat niezbedny do wykonania robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizagcji
robot, infrastrukturg terenu inwestyciji i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacja.

Wykonawca o$wiadcza, iz bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposdb umozliwiajgcy

ciggtos¢ pracy oczyszczalni Sciekow, ktorej dotyczy przedmiot Umowy.

1) Wykonawca bedzie wspotpracowat z Zamawiajgcym, aby zapewni¢ ciggte
funkcjonowanie oczyszczalni Sciekdw. Wykonawca zapewni takze przez caly czas
bezpieczny dostep do wszystkich czeSci oczyszczalni personelowi obstugi.

2) Tam gdzie potrzebne jest podtaczenie sie do istniejgcych instalacji i sieci oczyszczalni
Sciekdw, Wykonawca uzgodni z 14-dniowym wyprzedzeniem swoj program i metody
pracy z Zamawiajgcym.

3) Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych sieci i instalacji bedgcych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej
jednostki, rurociggu lub instalacji do pomysinej eksploatacji.

4) Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére beda miaty wptyw na normalny tryb
eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie beda rozpoczynane przed wczesniejszym
uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Zamawiajgcego.

5) Gdy Wykonawca uszkodzi jakgkolwiek cze$¢ Obiektu, co zagrazatoby utrzymaniu
ciggtosci eksploatacji oczyszczalni, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia na wiasny
koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 24 godzin,
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Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonania naprawa samodzielnie lub przy pomocy
0s0b trzecich (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Zamawiajgcemu zostang udzielone niewytaczne,
bezterminowe licencje na korzystanie z oprogramowania dostarczonego wraz
z urzadzeniami. W przypadku zbycia przez Zamawiajgcego urzadzenia, licencje beda
mogty by¢ przez Zamawiajgcego zbyte nabywcy Urzadzenia. Wykonawca zobowigzuje sie
takze, iz udzielone Zamawiajgcemu licencje nie beda wypowiedziane i nie wygasng
w okresie co najmniej 20 (dwudziestu) lat od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego, z wytgczeniem przypadkdw wystgpienia Sity Wyzszej.

Licencje udzielone zostang na polach eksploatacji obejmujgcych co najmniej:

1) przechowywanie i uzywanie oprogramowania,

2) sporzadzenie, instalowanie i uzytkowanie dodatkowej kopii oprogramowania bez
dodatkowych optat,

3) wielokrotne uzycie w procesie instalacji, tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych,

4) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie danych przetwarzanych
przez oprogramowanie,

5) przenoszenie oprogramowania bez utraty licencji.
W ramach udzielonych licencji Zamawiajacy bedzie uprawniony ponadto do:

1) korzystania z wczesniejszych wersji oprogramowania i mozliwosci zamiennego
instalowania oprogramowania na wielu urzadzeniach przy wykorzystaniu jednego
nosnika,

2) pobierania, instalowania i uzytkowania na polach eksploatacji jak dla oprogramowania,
poprawek i aktualizacji wydanych dla danego oprogramowania przez producenta
oprogramowania (instalacja oprogramowania lezy po stronie Wykonawcy — w ramach
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy). Poprawka powinna byc¢
zainstalowana przez Wykonawce nie pdzniej niz w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty
wydania aktualizacji, a w przypadku aktualizacji krytycznych majgcych bezposredni
wptyw na funkcjonowanie systemu nie pdzniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od momentu
ich wydania,

3) wykorzystywania czesSci lub catosci oprogramowania oraz tgczenia go z innym
oprogramowaniem (réwniez za pomocg interfejséw) bez dodatkowego wynagrodzenia
dla Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

Roboty oraz zastosowane materiaty, maszyny, urzadzenia i wyposazenie beda
gwarantowaC osiggniecie wymaganych parametrow technologicznych okresSlonych
w Opisie przedmiotu zamowienia zgodnie z SIWZ oraz ofertg przetargowg Wykonawcy.
czesci zamienne do zainstalowanych w ramach robdt maszyn i urzadzen beda dostepne
przez okres minimum 5 lat od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty/maszyny/urzadzenia, do
czasu ich wbudowania, byly na kosz i ryzyko Wykonawcy zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego.

Roboty budowlane beda prowadzone podczas ciggtej pracy oczyszczalni Sciekdw,
eksploatowanej przez Zamawiajgcego. Przerwy technologiczne, np. spowodowane
wigczeniem nowych urzadzen, nalezy wczesniej zgtosi¢ pisemnie i uzyskac¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego wraz z dopuszczalnym czasem wylgczenia z pracy urzadzen.
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19. Wykonawca bedzie wspdtpracowat na terenie oczyszczalni i wspdlnie korzystat z tego

terenu z Zamawiajgcym, prowadzacym biezacg eksploatacje oczyszczalni Sciekdw.

Art. 3.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 31 lipca
2019 roku.

. W terminie okres$lonym w ust. 1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich
obowigzkéw Umownych, w szczegdlnosci do:

1) wykonania i zakonczenia Roboét objetych Przedmiotem Umowy zgodnie z OPZ;
2) przeprowadzenia Rozruchu Obiektu, o ktdrym mowa w art. 1 ust. 21 Umowy;

3) przygotowania kompletnej dokumentacji i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie;

. Zakonczeniem realizacji Przedmiotu Umowy jest podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego,

ktore moze nastgpi¢ dopiero po wypetnieniu wszystkich zobowigzan okreslonych w ust. 2

powyzej, stosownie do zasad okreslonych w Umowie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do osiggniecia Gwarancji Procesowych w terminie ...... tygodni
od dnia podpisania Umowy.

Przez Gwarancje Procesowe rozumie sie osiggniecie wartosci wskaznikdw zanieczyszczen
w Sciekach oczyszczonych potwierdzonych przez akredytowane przez Polskie Centrum
Akredytacji laboratorium badajace Scieki zgodnie z Opisem przedmiotu zamodwienia
i rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz dyrektywg 91/271/EWG.

. Terminy wykonania poszczegolnych robdt czeSciowych okresla SHR-F.

. Szczegbtowe terminy wykonania Robot okresla SHR-F. W terminie do 10 (dziesieciu) dni
od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu SHR-F wraz
z  kosztorysem sporzadzonym zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na podstawie
zatgczonych do SIWZ przedmiardw. Kosztorys jest integralng czeScig SHR-F, musi by¢
z nim spdjny i zgodny.

. Zamawiajacy ma prawo, w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu SHR-F,
do wniesienia uwag do SHR-F, jezeli nie jest on od zgodny z Umowg lub nie gwarantuje
nalezytego wykonania Robdt w terminach wynikajgcych z Umowy. Brak uwag
Zamawiajgcego we wskazanym terminie oznacza akceptacje projektu SHR-F
zaproponowanego przez Wykonawce bez uwag. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego uwag Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia w terminie 3 dni
od ich przekazania przez Zamawiajgcego. Brak stanowiska Wykonawcy, co do zgtoszonych
przez Zamawiajgcego uwag we wskazanym terminie oznacza, iz Wykonawca uwzglednia
wszystkie uwagi Zamawiajgcego.

W przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajacego do SHR-F Wykonawca zobowigzany
jest do uzasadnienia swojego stanowiska na piSmie.

.W przypadku koniecznosci zmiany SHR-F Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 3 dni od pojawienia sie okolicznosci uzasadniajgcej uaktualnienie SHR-F,
uaktualni SHR-F. Uaktualniony SHR-F Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i po
uwzglednieniu ewentualnych uwag zgtoszonych w terminie 3 dni przez Zamawiajgcego,
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uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Brak uwag Zamawiajgcego we
wskazanym terminie oznacza akceptacje uaktualnionego SHR-F.

11. Zamawiajgcy uprawniony jest do nakazania Wykonawcy dokonania zmian w SHR-F,
a Wykonawca zobowigzany jest uczynic¢ niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
przekazania zadania przez Zamawiajgcego, zadoS¢ zadaniu Zamawiajgcego i wykonywac
Roboty zgodnie ze zmienionym SHR-F.

12. Zachowanie termindw wykonania robdt wynikajagcych z SHR-F jest obowigzkiem
Wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tych termindéw, pod warunkiem, ze zmiana
nie wptynie na finasowanie inwestycji ze Srodkdw zewnetrznych i nie skutkuje zmiang
terminéw okresSlonych w ust. 1 i 4. W takim przypadku zmiany termindw wynikajacych z
SHR-F, mogg nastgpic¢ jedynie po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiany,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagdaja
sporzadzenia aneksu do Umowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w kosztorysie stanowigcym element SHR-F wszystkie
pozycje ujete w przedmiarze robot oraz pozycje w nim nie ujete, lecz wynikajace z
pozostatej czesci Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa uwzglednia¢é musi
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia.

14. Suma wartosci pozycji podanych w kosztorysie ma stanowi¢ wynagrodzenie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

15. Pominiecie przez Wykonawce w kosztorysie jakiegokolwiek elementu, ktéry wynika
z Dokumentacji Projektowej i jest niezbedny do wykonania Przedmiotu Zamdwienia
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, nie wptywa na wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy i nie moze by¢ podstawg do jego zwiekszenia.

Art. 4.
WYNAGRODZENIE, PLATNOSCI, ZALICZKI

. Wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawce Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem
ryczattowym. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie brutto w wysokosci ... PLN (stownie: ...) w tym ...% naleznego podatku od
towaréw iustug VAT, tj. ... PLN (stownie: ...) obowigzujgcego w Dniu Udzielenia
Zamowienia. Wynagrodzenie netto wynosi ... PLN (stownie: ...). Strony niniejszym ustalajg,
ze w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej wyzej procentowej stawki
podatku w trakcie obowigzywania Umowy dopuszczalne bedzie dokonanie zmiany
wynagrodzenia brutto z uwzglednieniem zmienionej stawki podatku VAT, obowigzujacej w
dniu wystawienia faktury. Zmiana stawek podatku VAT, wplywajgca na wysokosc¢
wynagrodzenia brutto, wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, iz na potrzeby okreslenia Wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1,
przy zachowaniu najwyzszej zawodowej starannosci, zapoznat sie z wszelkimi
uwarunkowaniami realizacji Umowy, a takze wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi we
wszystkich dokumentach udostepnionych Wykonawcy w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego. Jednoczesnie zapoznat sie z Dokumentacjg Projektowg i dokonat
wizji lokalnej na Terenie Budowy oraz os$wiadcza, iz Dokumentacja Projektowa sa
poprawne i wystarczajgce do wykonania Przedmiotu Umowy. Ryzyko zwigzane z
nieuwzglednieniem jakichkolwiek kosztow realizacji lub  kosztdw zwigzanych
z realizacjg Umowy obcigza Wykonawce.

. Z zastrzezeniem art. 12 Umowy, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem
statym i nie podlega zmianom.
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4. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, w tym miedzy innymi: warto$¢ robdt i ustug, materiatdw, urzadzen,
koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych opinii, zgdd, pozwolen, zatwierdzen, koszty
zajecia i zabezpieczenia terenu, koszty udzielenia rekojmi i gwarancji wykonanych robét,
dostarczonych materiatdw i urzadzen, koszt zagospodarowania odpaddéw, koszt dostepu
do energii elektrycznej i wody, koszt wszystkich niezbednych badan, prdb, rozruchéw,
testdw, koszty opracowania dokumentdw, wynagrodzenie za udzielenie licencji
i przeniesienie praw autorskich majgtkowych i przeniesienie prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, ubezpieczenia, podatki oraz pozostate sktadniki
cenotworcze.

5. Rozliczenie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato cze$ciowo — oddzielnie za okreslone w
SHR-F etapy, w drodze ptatnosci czeSciowych na podstawie prawidtowo wystawionych
faktur z zastrzezeniem, ze kwota ptatnosci koncowej wynosi 10 % kwoty wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w ust. 1, tj. .cccennnene PLN (stownie................... ).

6. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej, o ktorej mowa w ust. 5 jest fgczne spetnienie
ponizszych warunkdw:

1) Wykonanie petnego zakresu prac z danego etapu robét, okresSlonego w SHR-F realizacji
Przedmiotu Umowy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2) Protokét Odbioru CzeSciowego bez zastrzezen za dany etap, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. Jezeli Protokét Odbioru Czesciowego danego etapu zostanie podpisany z zastrzezeniami
dotyczacymi jakichkolwiek wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajgcy
dokona zaptaty wynagrodzenia po usunieciu przez Wykonawce tych wad nieistotnych, dla
danego etapu.

8. Pfatnos¢ koncowa za wykonanie Przedmiotu Umowy obejmujaca rdznice pomiedzy
wynagrodzeniem, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, a kwotami zaptaconymi Wykonawcy
w ramach ptatnosci czeSciowych za realizacje poszczegdinych etapdw, zaptacona zostanie
po facznym spetnieniu nastepujgcych warunkow:

1) Podpisaniu przez Strony, dla kazdego etapu oddzielnie, Protokotu Odbioru CzeSciowego
bez zastrzezen,

2) Podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Koficowego bez zastrzezen,

3) Wydaniu przez witasciwy organ ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
oczyszczalni sciekdw i gtdwnej przepompowni Sciekdw oraz osiggnieciu parametrow
oczyszczania $ciekdw potwierdzonych przez akredytowane przez Polskie Centrum
Akredytacji laboratorium badajgce Scieki zgodnie z zatozeniami projektowymi
i rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
dyrektywami srodowiskowymi PE a w szczegolnosci 91/271/EWG.

9. Jezeli stwierdzone w trakcie odbioru czesciowego lub odbioru koficowego inwestycji wady
robot nie dadza sie usungc lub nie zostang usuniete w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, a wady sg istotne, zastosowanie znajduje art. 15 Umowy. Jezeli wady nie
sg istotne, Zamawiajacy uprawniony jest do obnizenia wynagrodzenia proporcjonalnie do
stopnia zmniejszenia uzytecznosci Przedmiotu Umowy. W przypadku braku porozumienia
miedzy Stronami stopien zmnigjszenia uzytecznosci przedmiotu Umowy oraz warto$¢
obnizonego wynagrodzenia okresli Zamawiajacy.

10. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony Protokdt Odbioru
Koncowego.
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Ponadto, Wykonawcy przystuguje Wynagrodzenie Zamienne za zlecone mu przez
Zamawiajgcego oraz nalezycie wykonane Roboty Zamienne. Wynagrodzenie Zamienne
ustalone zostanie wedtug zasad opisanych w art. 12 Umowy.

Z zastrzezeniem ust. 15 ponizej, zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana przez
Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia w terminie do 14 (czternastu)
dni od daty otrzymania oryginatu poprawnie wystawionej faktury wraz z dowodami
potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych oraz oryginatami o$wiadczen Wykonawcy
i Podwykonawcéw o uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia, jak
rowniez informacjami o wynagrodzeniu niewymagalnym, wediug wzoru dokumentu
przedstawionego przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do zatgczenia
wszystkich niezbednych dowoddw i oryginatdw o$wiadczen do faktury. Datg zaptaty jest
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty i/albo
oSwiadczen, o ktdérych mowa w ust. 13 powyzej i/albo jezeli z tresci o$wiadczenia
Wykonawcy albo Podwykonawcy wynikaC bedzie, ze Wykonawca nie zapfacit
Podwykonawcy catosci lub czeSci wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy ze ztozonej przez
niego faktury w catosci lub czesci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
zgodnie z art. 143c ust. 1 Ustawy Pzp. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktdrym mowa ust. 15
powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo oceny wiarygodnosci sktadanych przez Wykonawce
dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 13 powyzej. Strony ustalajg, ze w rozumieniu
niniejszej Umowy zapfatg na rzecz Podwykonawcy jest zaptata dokonana przelewem na
rachunek Podwykonawcy z wytgczeniem innych form pfatnosci takich jak potracenie,
przekaz etc.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy opoOznia sie w pfatnosciach na rzecz Wykonawcy,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci ze wzgledu na
nieprzedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
nieprzedstawiania o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej, Wykonawcy nie
przystuguje uprawnienie do naliczania odsetek za nieterminowg zaptate.

Wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego zwigzane z brakiem terminowej zaptaty
Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy obcigzajg Wykonawce.

Z zastrzezeniem ust. 18 powyzej, w razie nieterminowej zaptaty faktury, Wykonawca ma
prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku zakonczenia Robot przez danego Podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia dowoddw potwierdzajgcych zaptate catego wynagrodzenia
Podwykonawcy i os$wiadczenia koncowego o rozliczeniu catego wynagrodzenia
wynikajgcego z zawartych umoéw z tym Podwykonawcg i jego Podwykonawcami w terminie
do 45 (czterdziestu pieciu) dni od dnia protokolarnego odbioru przez Wykonawce prac
Podwykonawcy.

Wraz z kazdg faktura, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
i informacje niezbedne do uzyskania i rozliczenia wspétfinansowania ze Srodkéw Unii
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Europejskiej w ramach $rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 (w szczegolnosci dokumenty i informacje
niezbedne do sporzadzenia wnioskéw o ptatnosc), zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami, umowa o dofinansowanie oraz zaleceniami lub wytycznymi dotyczacymi zasad
kwalifikowalnosci oraz rozliczenia Srodkéw POIS w tym m.in.:

1) informacje o przyczynach i konsekwencjach ewentualnych opdznien w realizacji robét
oraz dziatan, jakie zostaty lub bedg podjete w celu likwidacji opdznien oraz innych
okolicznosci o istotnym znaczeniu dla wykonania Przedmiotu Umowy,

2) informacje na temat problemdéw napotkanych w trakcie realizacji Umowy, zadan
planowanych a niezrealizowanych oraz planowanych prac, ktére przewiduje zrealizowac¢ do
czasu objetego nastepng faktura.

23. Na pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym (rowniez w okresie
gwarancji), Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowywania innych dokumentéw
potrzebnych do wypetnienia przez Zamawiajgcego obowigzkéw sprawozdawczych z
realizacji Przedmiotu Umowy wymaganych przez instytucje zaangazowane w proces
udzielania dofinansowania z Unii Europejskiej w zwigzku z przygotowywaniem przez
Zamawiajgcego wnioskéw o ptatnos$é wraz z zatgcznikami.

Art. 5.
TEREN BUDOWY

. W terminie do 14 (czternastu) dni od Dnia Udzielenia Zamdwienia, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy dla realizacji Przedmiotu Umowy, co bedzie
jednoczesnie zezwoleniem Zamawiajgcego na rozpoczecie Robot przez Wykonawce.
Dodatkowym warunkiem rozpoczecia Robét jest przedstawienie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego umow ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w art. 14 Umowy wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadek. Opdznienie Wykonawcy w przedstawieniu polis
ubezpieczeniowych nie stanowi przestanki do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
Zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu Terenu Budowy Wykonawcy moze stanowic
przestanke do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy o czas wynikly ze zwtoki
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie oznaczy¢, utrzymywac i zabezpiecza¢ Teren Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Od chwili protokolarnego przekazania Terenu Budowy do
czasu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate na tym terenie oraz w zwigzku
Z pracami na nim prowadzonymi.

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wykonania i utrzymania w nalezytym stanie oraz
odtworzenia w przypadku uszkodzenia, ogrodzen, drog zewnetrznych wokot Terenu
Budowy i drog wewnetrznych (technologicznych) i innych urzadzen, w tym miernikdw
i licznikdw oraz instalacji dla potrzeb budowy, a takze pokrywa wszelkie optaty i koszty,
a w szczegdlnosci zuzycia wody, energii elektrycznej oraz potgczen telekomunikacyjnych,
zajecia chodnikdw oraz jezdni, jak réwniez zabezpieczenia Terenu Budowy i znajdujacego
sie na nim mienia, w tym takze jego magazynowania oraz wszelkie koszty transportu.

Na Teren Budowy majg wstep jedynie upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy oraz osoby uprawnione na podstawie przepisow powszechnie

:‘°°“:::%'ﬂ Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze w Pionkach Sp. z
£ ] 0.0.

h lf £ ul. Zakladowa 7, 26-670 Pionki

T4 1 tel /fax.48 3852514,

e-mail pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

11


mailto:pwkc@pionki.pl
http://www.pwkc.pl/

Infrastruktura i Srodowisko

Narodowy Fundusz kg
Fundusze Ochrony Srodowiska UNIA EUROPEJSKA SR
Europejskie i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ SPOJNOSCI N

obowigzujacych. Wykonawca prowadzi liste osdéb upowaznionych. Wykonawca okresli
warunki wstepu na Teren Budowy.

5. Zamawiajacy jest wytacznie uprawniony do wyrazania zgody na umieszczanie reklam
i znakéw firmowych na Terenie Budowy i jego ogrodzeniu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni:

1) po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Korcowego bez zastrzezen albo

2) w przypadku odbioru koncowego z zastrzezeniami — po podpisaniu protokotu
potwierdzajgcego usuniecie wad nieistotnych.

7. Przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce Terenu Budowy zostanie stwierdzone
protokotem zwrotu Terenu Budowy.

8. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do przekazania Terenu Budowy
w terminie wskazanym w ust. 6 powyzej Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obcigzenia
Wykonawcy kosztami odpowiadajgcymi wysokosci szkody, jaka Zamawiajacy ponidst w
zwigzku z nieprzekazaniem Terenu Budowy w terminie, w szczegdlnosci wynagrodzeniem z
tytutu bezumownego korzystania z nieruchomosci.

Art. 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy realizowanych w ramach Umowy i za Wynagrodzeniem w niej
okreslonym nalezy w szczegdlnosci:

1. Wypetnianie wszelkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy w dobrej wierze i przy
dochowaniu Nalezytej Staranno$ci, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

2. Wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o wymagania dotyczace Robdt okreslone
w SIWZ, w tym w Dokumentacji Projektowej, wydanymi decyzjami, dokumentacjg
wydang przez Zamawiajgcego, przepisami BHP i p-poz, zasadami sztuki budowlanej,
wiedza techniczna, aktualnymi normami, z nalezyta starannoscig
i w terminach umownych oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego SHR-F oraz
trescig swojej oferty przetargowe;j.

3. Zapoznanie sie z:

- Terenem Budowy i jego specyfikacjg,

- terenem sgsiadujgcym,

- innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdb mogg wptynac na nalezyte wykonanie
robdt,

- infrastrukturg, znajdujaca sie na terenach, o ktérych mowa powyzej,

- dokumentami okre$lonymi w ust. 2) powyze;.

Niewykonanie przez Wykonawce powyzszych obowigzkdw lub wykonanie nienalezyte obcigza
Wykonawce.

4. Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uzywac wytacznie
materiatow/maszyn/urzadzenn fabrycznie nowych, odpowiadajgcych wymaganiom
wynikajgcym z przepisow prawa, dopuszczonych do stosowania na podstawie
przepisow, w tym w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
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stosowania wyrobéw budowlanych oraz na podstawie przepiséw dotyczgcych systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdow
budowlanych  dopuszczonych do obrotu i  powszechnego  stosowania
w budownictwie, a takze zgodnych z normami przedmiotowymi.

5. Podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy. Dwukrotne niestawiennictwo
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego celem przekazania Terenu
Budowy uprawnia Zamawiajgcego do jednostronnego podpisania Protokotu przekazania
Terenu Budowy ze skutkiem wigzagcym Wykonawce.

6. Przygotowanie frontu robdt i wykonanie prac przygotowawczych.

7. Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robdt oraz Terenu Budowy
zgodnie z przepisami prawa.

8. Wykonanie na wiasny koszt i ryzyko, wiasnym staraniem zaplecza budowy, uzgodnienie
z Zamawiajgcym miejsca wykonania zaplecza budowy. Zorganizowanie we wiasnym
zakresie sprzetu i oprogramowania komputerowego, materiatéw biurowych, transportu
lokalnego, a takze zapewnienie wszelkich innych niezbednych ustug.

9. Ochrona i nadzér Terenu Budowy i terenu sasiadujgcego oraz mienia znajdujgcego sie
na tych terenach, w tym w szczegdlnosci biezgce zabezpieczenie Terenu Budowy
i terenu sasiadujgcego w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie Robdt. Wykonawca do
czasu zwrotnego przekazania Terenu Budowy Zamawiajgcemu ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za ochrone Robdt, innych prac, majatku wiasnego, jak i majatku
Zamawiajgcego oraz osdb trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy lub
terenu sasiadujgcego, a takze za zabezpieczenie Robdt przed skutkami warunkéw
atmosferycznych.

10. Utrzymanie Terenu Budowy oraz terenu sasiadujgcego w nalezytym stanie i usuwanie
na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci na swdj koszt oraz w sposdb zgodny
z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

11. Prowadzenie dziennika budowy.

12. Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom:

- dostepu do energii elektrycznej na Terenie Budowy w iloSciach niezbednych do
wykonania robdt oraz do wykonania niezbednych préb, rozruchéw itp., wykonanie
tymczasowego zasilania elektrycznego Terenu Budowy oraz zawarcie we wiasnym
imieniu i na wiasny rachunek umowy na dostarczanie energii elektrycznej
z przedsiebiorstwem energetycznym,

- doprowadzenia wody oraz usuniecia $ciekdw z Terenu Budowy, sasiadujgcego terenu
i innych terendw; obowigzek ten dotyczy dostarczenia wody na potrzeby wszystkich
osdb zatrudnionych na Terenie Budowy zaréwno przez Wykonawce, jaki
i jego Podwykonawcdw,

- dokonanie rozliczenia z dostawcami mediéw kosztow powyzszych ustug we wiasnym
zakresie,

- koordynacji nad Robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego.

13. Opracowanie operatu wodno - prawnego i uzyskanie nowego pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie Sciekdw oczyszczonych, uzyskanie wszelkich opinii,
pozwolen i zgdd, w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbednych do
nalezytego wykonywania robdt, a takze dla nalezytego uzytkowania Obiektu przez
Zamawiajgcego, w  tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem
i obstugg Terenu Budowy, terendw sasiadujgcych i innych terendw, ktore w jakikolwiek
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sposob mogg wptyngé na nalezyte wykonanie robdt, a takze urzadzen. Powyzsze
dotyczy réwniez wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych
z uzyskaniem pozwolen/zgdd i dokonaniem uzgodnien. Do pozwolen, uzgodnien
i kosztdéw, o ktdrych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegolnosci:

- poniesienie kosztow wycinki drzew oraz kosztdw przesadzenia i pielegnacji drzew,
zgodnie z decyzjami wiasciwych organodw,

- uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakéw geodezyjnych,

- zgtoszenie zanieczyszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wiasciwego
organu.

- uzyskanie zgody na zajecie znajdujgcych sie na Terenie Budowy lub okalajgcych teren
budowy paséw drogowych Iub ich czeSci dla potrzeb prowadzenia robdt
i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztdw z tym zwigzanych oraz naprawa
ewentualnych szkdd. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w pasach
drogowych Scisle wedtug warunkdw okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie
Z przepisami prawa.

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie robot,
uzgodnienie organizacji ruchu z wtasciwym organem oraz wykonanie wszelkich
niezbednych czynnosci zwigzanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas
wykonania robot, w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i zmian w projekcie
Czasowej organizacji ruchu — opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie.

- uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem.

14. W razie koniecznosci wejscia na teren sgsiadujgcy uzyskanie zgody wiasciciela lub
wiadajacego tym terenem na wejscie oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu,
zakresu, terminu korzystania z terenu sgsiadujgcego, a takze ewentualnej
rekompensaty. Zaréwno w przypadku uzgodnienia z wiascicielem terenu sgsiadujgcego
lub wiadajagcym terenem sgsiadujgcym, jak i w przypadku wydania zezwolenia na
wejscie na teren sasiadujgcy przez wiasciwy organ Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty odpowiedniej rekompensaty (wynagrodzenia lub odszkodowania) z tytutu
wejscia na teren sasiadujacy.

15. Aktualizacja i przedtozenie wszelkich niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy
uzgodnien z wilascicielami sieci oraz organami administracji  publicznej
i z Zamawiajgcym.

16. Biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej robdt wraz z naniesieniem na mape zasadniczg. Zamawiajgcy ma prawo
zadac aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robét.

17. Zgtaszanie ~ Zamawiajgcemu  koniecznosci  wykonywania Robdt  Zamiennych,
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem
ich wykonania. W zgtoszeniu koniecznosci wykonania Robdt Zamiennych Wykonawca
obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych
konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do
wykonywania Robdt Zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego zgody
na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie Robdt Zamiennych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

18. Zawiadomienie Zamawiajacego o wykonywaniu robo6t okresSlonych w SHR-F jako
objetych odbiorami czeSciowymi, w tym o robotach zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, oraz o wykonaniu robot w catosci.
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20.
21.

22,

23.

24,

25.

26.
27.

28.

29.

Usuwanie wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen drog powstatych w zwigzku
z wykonywaniem robdt oraz biezace utrzymywanie ich w czystosci. W przypadku
prowadzenia robot w pasie drogowym Wykonawca zobowigzany jest wykonywac je ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na zmniejszenie ucigzliwosci dla osoéb i pojazdow
poruszajgcych sie w pasie drogowym.

Biezgca inwentaryzacja wykonanych Robot.

Wykonywanie na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan, testéow i préb oraz
wykonanie niezbednego rozruchu urzadzen i instalacji umozliwiajgcych nalezyte
wykonanie umowy i uzytkowanie Obiektu / Przedmiotu Umowy.

Uzyskanie wymaganych zaswiadczen witasciwych organéw warunkujgcych mozliwosé
instalacji przytaczy do sieci zewnetrznych i ich eksploataciji.

Przywrdcenie Ternu Budowy, terendw sasiadujgcych lub innych terendw,
w szczegolnosci drog publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarzadce
drogi lub wtasciciela/wtadajgcego terenem, a w przypadku braku takich warunkéw, do
stanu nie gorszego niz istniejgcy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkod
wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych realizacjg robdt. W przypadku nie
zastosowania sie do powyzszego Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami
za przywrocenie powyzszych terendw do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi
na naprawienie szkdd spowodowanych realizacjg Robot.

Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wiasciciela lub wtadajacego terenem na podstawie
innego tytutu prawnego o wiasciwym uporzadkowaniu i przywrdceniu terenu do
poprzedniego stanu wraz z o$wiadczeniem, ze nie bedzie wnosi¢ wobec Wykonawcy i
Zamawiajgcego, teraz ani w przysztosci zadnych zastrzezen, uwag ani tez roszczen
odszkodowawczych z tego tytutu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wiascicielem Iub
wiadajgcym terenem na podstawie innego tytutu prawnego jest Zamawiajgcy.

Po zakonczeniu Robét przekazanie Terenu Budowy i terendw sasiadujgcych
potwierdzone podpisaniem protokotu zwrotu. Nieprzedstawienie zamawiajgcemu
potwierdzenia, o ktdrym mowa w ust. 24 powyzej, stanowi podstawe do odmowy
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zwrotu. Brak podpisania protokotu zwrotu
przez Zamawiajgcego z przyczyn opisanych w niniejszym ustepie jest jednoznaczne
w skutkach z brakiem podpisania protokotu zwrotu przez Wykonawce.

Pokrycie kosztow obstugi stuzb pomocniczych i branzowych nadzoréw technicznych.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robét
(nie pozniej niz na dzien poprzedzajacy dzien podpisania protokotu przekazania terenu
budowy) oraz po zakonfczeniu Robdt w terenie oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu
wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Wykonanie préb wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt,
dokumentacji techniczno — ruchowej maszyn, urzadzen wbudowanego wyposazenia
oraz uzyskanie pozytywnych wynikdw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke
na kazde zadanie Zamawiajgcego.

Zapewnienie wykonania montazu nastepujgcych maszyn i urzadzen przez serwis
producenta lub serwis autoryzowany przez producenta: pompy, mieszadta, kraty, sita,
piaskowniki, ruszt napowietrzajagcy wraz z membranami, dmuchawy, prasa, stacja
zlewna Sciekdow, napedy zasuw automatycznych, urzadzenia pomiarowe. Fakt
wykonania montazu zgodnie z niniejszym punktem musi by¢ potwierdzony przez
Wykonawce o$wiadczeniem podmiotu dokonujgcego montazu. Os$wiadczenie
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy najblizszym odbiorze obejmujgcym
montaz danego urzadzenia lub maszyny.
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30.

31.

32.

33.

34.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o0 zauwazonych wadach i brakach
w Dokumentacji Projektowej, w tym STWIORB niezwtocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu.

Stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska, utylizacji odpaddéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie
w trakcie realizacji robdt, norm i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska obcigza
Wykonawce.

Utrzymanie w czasie realizacji robot Terenu Budowy i terendw sgsiadujgcych,
z dazeniem do minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych
materiatdw, odpadow i $mieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
przyjecie odpaddw przez sktadowiska i dokonanie stosownych opfat.

Wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy, jezeli beda konieczne, zalecen
pokontrolnych instytucji panstwowych takich organdéw jak: Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Straz Pozarna.

Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajgcego Wykonawcy najpozniej na
60 dni przed terminem wskazanym w art. 3 ust. 1 Umowy w zakresie niezbednym do
prawidtowego nadzoru i eksploatacji Obiektu. Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢
wskazany personel przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego. Fakt
przeszkolenia wskazanych oséb zobowigzany jest udokumentowal przed podpisaniem
Protokotu Odbioru Koricowego.

35. Stata kontrola stanu BHP na Terenie Budowy.

36

37.
38.
39.

40.

41.

42.

. Kontrola jakosci materiatow, Urzadzen i Robot zgodnie z postanowieniami Specyfikacji

Technicznych i Programu Zapewnienia Jakosci.
Umozliwienie Inspektorom Nadzoru przeprowadzenia pomiaréw i badan kontrolnych.
Realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy.

Skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okreSlonym postanowieniami
Specyfikacji Technicznych zaréwno co do czeSci jak i catosci Przedmiotu
zamoOwienia/Umowy, na kazdorazowe zgdania Zamawiajgcego.

Jezeli do realizacji Przedmiotu Umowy niezbedne sg Wykonawcy jakiekolwiek
dodatkowe rysunki lub inne dokumenty, uszczegdtawiajgce rozwigzania przedstawione
w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji Wykonawca ma obowigzek
opracowat¢ je we wiasnym zakresie i na swoj koszt oraz uzyskaC akceptacje
Zamawiajgcego.

Utrzymanie tadu i porzadku na Terenie Budowy, wykonanie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami estetycznego ogrodzenia Terenu Budowy, a po
zakonczeniu Robdt usuniecie poza Teren Budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego Terenu Budowy czystego i nadajacego sie do
uzytkowania.

Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia Robot ulegajgcych zakryciu oraz
o terminie odbioru Robot zanikajagcych w terminach i w zakresie okreSlonym
w Specyfikacjach Technicznych.

. Informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych

wptynac na jakos¢ Robdt lub termin zakonczenia Robdt.

. Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy

kontrolach i wypadkach.
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45. Opracowanie  (uaktualnienie) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
i przedtozenie Zamawiajgcemu przed przystapieniem do Robot.

46. Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do Robot.

47. Opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go Zamawiajgcemu do
akceptacji przed przystgpieniem do Robot.

48. Opracowanie scenariuszy pozarowych, tabel sterowan pozarowych dla realizacji
wykonawczej tych scenariuszy i instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.

49. Opracowanie procedur odbiorowych Przedmiotu Umowy oraz scenariuszy testowych
dla wszystkich Systeméw i Urzadzen (ze szczegdinym uwzglednieniem testu 72
godzinnego), ktore podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

50. Opracowanie procedur Rozruchu Obiektu, ktore podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

51. Opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie
Z zobowigzujgcymi przepisami.

52. Przygotowanie Obiektu do kontroli przez Uzytkownika oraz udziat w niej i uwzglednienie
zgtoszonych uwag.

53. Przygotowanie Obiektu i udziat w obowigzkowej kontroli budowy zwigzanej z wydaniem
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, w tym w kontrolach przeprowadzanych
przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng i Paristwowg Straz Pozarna.

54. Przygotowanie kompletnej dokumentacji do wystgpienia przez Zamawiajgcego
z wnioskiem o wydanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien umozliwiajgcych
rozpoczecie eksploatacji Obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,
a w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci takze do uzupetnienia przygotowanej
uprzednio dokumentacji o materiaty niezbedne do wilasciwego przeprowadzenia
powyzszych procedur administracyjnych, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

55. Wykonanie Robét, ktdrych realizacja stata sie konieczna w trakcie procedury uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu lub innych decyzji iuzgodnien
umozliwiajgcych rozpoczecie eksploatacji Obiektu, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

56. Okreslenie na zadanie Zamawiajgcego, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty
wystosowania zgdania, wartosci i liczby wskazanych przez Zamawiajgcego produktéw
powstatych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy (w tym Urzadzen, Systemow
i licencji) — na potrzeby ewidencji ksiegowo-finansowej Zamawiajacego.

57. Przedktadanie Zamawiajgcemu (na kazde zadanie) o$wiadczenia o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, pracownikow zatrudnionych przy realizacji Umowy
w terminie 3 dni od otrzymania zadania Zamawiajgcego, przy czym pierwsze
oSwiadczenie Wykonawca ztozy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
W oswiadczeniu Wykonawca wskaze informacje o danych osdb zatrudnionych (imie,
nazwisko), ich stanowisku. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia u Wykonawcy lub
Podwykonawcy na podstawie umowy o prace (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynno$ci w nastepujgcym zakresie:
operatorzy maszyn budowlanych, operatorzy i monterzy maszyn i urzadzen,
pracownicy przy pracach budowlanych — robotnicy budowlani.

58. Zapewnienie asysty technicznej w trakcie eksploatacji wstepne;j.

59. Znakowanie wszelkich dokumentéw (np. protokotdw, korespondencji, dokumentacji,
certyfikatow) oraz ustawienia tablicy/tablic informacyjnych o dofinansowaniu realizacji
Przedmiotu Umowy ze Srodkéw Unii Europejskiej, zgodnie z aktualnymi wymaganiami
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dotyczacymi wydatkowania $rodkéw (informacje dostepne na stronie internetowej
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/), o
ktérych mowa w § 2 ust. 8 Umowy. W przypadku dokumentacji pochodzacej z okresu
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, obowigzek znakowania dokumentéw
zostanie spetniony jesli naklejka ze znakami i informacjami znajdzie sie na wszelkich
dokumentach lub na grzbiecie segregatora z dokumentami.

60. Kazdorazowe przedtozenie Zamawiajgcemu (na kazde zadanie) informadji

61.

potwierdzajgcych, iz urzadzenia instalowane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nie
sg prototypami ani urzadzeniami testowymi w rozumieniu SIWZ oraz, ze sg sprawdzone
w dziataniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak
w realizowanych robotach. Za sprawdzone w dziataniu uznaje sie urzadzenia
eksploatowane na innych zrealizowanych obiektach (oczyszczalniach $ciekdéw
komunalnych) co najmniej przez okres jednego roku od dnia montazu. Informacje, o
ktorych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy najblizszym
odbiorze obejmujgcym montaz danego urzadzenia. Przedtozenie tych informacji oraz
pozytywna weryfikacja w zakresie opisanym w dalszej czesci niniejszego ustepu — gdy
Zamawiajacy zdecyduje takiej weryfikacji) warunkuje dokonanie odbioru. W razie
watpliwosci Zamawiajacego co do faktycznego funkcjonowania danego urzadzenia we
wskazanej lokalizacji, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zwrdcenia sie do podmiotu
obstugujgcego dang oczyszczalnie o potwierdzenie cech i okresu pracy urzadzenia we
wskazanej lokalizacji.

Przediozenie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu
Umowy, o ile sg znane, informacji zawierajgcej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcow i 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane.

62. Zawiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.

61 powyzej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze przekazanie informacji na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robdt budowlanych.

Art. 7.
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspotpracy z Wykonawcg oraz przekazywania
wszystkich posiadanych informacji istotnych dla nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentaciji,

2) przekazanie Terenu Budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienie i pokrycie kosztéw nadzoru autorskiego,

5) przystgpienie do odbiordw, zgodnie z postanowieniami Umowy,

6) zapfata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy,

7) przekazanie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania przed wiasciwymi
organami w celu pozyskania niezbednych opinii, pozwolen, zatwierdzen, decyzji
administracyjnych, w szczegdlnosci pozwolenia na uzytkowanie.
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Art. 8.

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Stron bedg nastepujace osoby:

Po stronie Zamawiajgcego:

1) (inspektor nadzoru)

2) e (kierownik oczyszczalni)

3) s (petnomocnik do spraw realizacji projektu MAO)
d) e (kierownik jednostki realizujgcej projekt)

2. Kazda z oséb wymienionych w ust. 1 jest uprawniona do samodzielnego dziatania, chyba
ze Strony uzgodnig inaczej. Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1, nie sg
uprawnieni do dokonywania zmian w tresci Umowy lub podpisywania Polecen Zmiany.

3. Zmiana lub uzupetnienie przedstawicieli Stron, o ktdrych mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany
Umowy i wymaga pisemnego o$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie. Osobg upowazniong
do ztozenia takiego oSwiadczenia ze strony Zamawiajgcego jest................... , a ze strony
Wykonawcy jest........cccevveennee.

4. Ustala sie nastepujace adresy i dane dla korespondencji miedzy Stronami: ...........

5. Jezeli Wykonawca w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowigzywania rekojmi
lub gwarancji zmienia adres, powinien o nowym adresie powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod
rygorem skutecznego doreczenia na ostatni adres znany Zamawiajgcemu.

6. Strony uznajg za skutecznie doreczong wszelkg korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy za posrednictwem faksu do Wykonawcy uwaza sie
komunikat OK lub inny réwnowazny potwierdzajgcy prawidtowos$¢ nadania na faksie
Zamawiajgcego. Za skuteczne doreczenie Wykonawcy poczty elektronicznej Strony uznajg
wprowadzenie do systemu elektronicznego poprzez skuteczne wystanie wiadomosci na
podany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej oraz brak otrzymania przez
Zamawiajacego niezwiocznej informacji zwrotnej o przeszkodzie w doreczeniu poczty
elektroniczne;j.

Art. 9.
PODWYKONAWCY

1. Za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom
oraz Podwykonawca Dalszym Podwykonawcom wykonanie robot budowlanych na
zasadach okreSlonych w niniejszej Umowie. Podwykonawca i Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnie z projektem umowy.

2. W przypadku zamiaru powierzenia czesci prac z zakresu robdt budowlanych
Podwykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego w nastepujgcym trybie:
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1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, w terminie do 14 (czternastu) dni przed
planowang datg wprowadzenia Podwykonawcy na budowe wniosek o wyrazenie zgody
wraz z projektem Umowy z Podwykonawcg, zawierajgcym istotne postanowienia
umowy, w tym w szczegdlnosci zakres robot budowlanych, terminy wykonania oraz
wynagrodzenie (termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci)
dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych
Podwykonawcy robdt budowlanych) i sposdb dochodzenia napraw gwarancyjnych w
przypadku wystgpienia wad fizycznych wykonanych Robét.

2) w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy,
Zamawiajacy moze, podajac uzasadnienie — zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy,

3) w przypadku niezgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego
W powyzszym terminie, uwaza sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat wniosek Wykonawcy.

4) zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego
bedzie réwnoznaczne z odmowa udzielenia zgody na zawarcie umowy
z Podwykonawca.

3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg robdt
budowlanych bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, iz zawierane umowy z Podwykonawcami nie bedg zawieraty
klauzul zakazujgcych zawierania ewentualnych uméw pomiedzy Zamawiajgcym
a Podwykonawcami, w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygasnieciu.

5. Zlecenie wykonania czes$ci Robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane Roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osdb trzecich za dziatania, zaniechania, uchybienia, zaniedbania
Podwykonawcdw w takim samym zakresie, jakby to byty dziatania, zaniechania uchybienia
lub zaniedbania jego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania usuniecia z Terenu
Budowy kazdego z pracownikéw i innych oséb Wykonawcy lub Podwykonawcéw, ktorzy
przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg i
zastrzezen.

6. Wszelkie zapisy Umowy odnoszace sie do Podwykonawcdw stosuje sie odpowiednio do
Dalszych Podwykonawcéw.

7. Za roboty wykonane przez Podwykonawce ptatnosci bedzie realizowat Wykonawca,
z zastrzezeniem postanowien art. 4 ust. 15 Umowy. Wykonawca odpowiada wobec
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wobec Podwykonawcow w petnej wysokosci.

8. Przed zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajacy bedzie kazdorazowo Zzadat
dostarczenia przez Wykonawce oswiadczen Podwykonawcoéw potwierdzajacych otrzymanie
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, powstatych w zwigzku z
realizacjg robot, bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy, na zasadach opisanych w art.
4 Umowy.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu,
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem
(wraz z thumaczeniem przysieglym w przypadku umoéw sporzadzonych w jezyku obcym)
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, a takze zmian do tej umowy, ktdrej
przedmiotem sa:

1) roboty budowlane,
2) dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000 zt netto.

10. Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania umowy, o ktérej mowa w
ust. 9 pkt 1) powyzej moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w
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11.

12.

13.

14.

15.

przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w Umowie oraz gdy umowa przewiduje
termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 (trzydzieSci) dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku. Wszelkie zmiany do tej umowy podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg opisang powyzej, a nastepnie po ich podpisaniu
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania ich kopii Zamawiajgcemu w terminie jak
wyzej.

Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania umowy, o ktérej mowa w
ust. 9 pkt 2) powyzej w przypadku, gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w ust. 15 ust. 4 Umowy.

Warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, nie moze wynosi¢
wiecej niz 10% wartosci umowy podpisanej z Podwykonawca.

Termin  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajgcego kary umowne w przypadkach okreslonych
w ust. 15 ponizej wedtug ponizszych zasad zaleznych od wartosci umowy podpisanej
z Podwykonawca:

1) umowy do 100.000 zt netto — 1% (jeden procent) wartosci umowy za kazdy dzien
opOznienia,

2) umowy w przedziale 100.001 — 1.000.000 z netto — 0,5% (piec dziesigtych procenta)
wartosci umowy za kazdy dzier opdznienia,

3) umowy powyzej 1.000.001 zt netto — 0,01% (jedna setna procenta) wartosci umowy
za kazdy dzien opoznienia.

Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kary umowne w wysokosci okreslonej

w ust. 14 powyzej w nastepujgcych przypadkach:

1) opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

2) opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku dostosowania umowy o podwykonawstwo do wymogdéw Zamawiajgcego
w zakresie terminu zaptaty.

Art. 10.
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupetnien do

Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji Umowy oraz w trakcie procedury uzyskiwania
pozwolen na uzytkowanie Obiektu. Koszty zmian Dokumentacji Projektowej zostang w
catosci pokryte przez Zamawiajacego, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika
z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.

W terminie 5 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnie
pod rygorem niewaznosci wszelkich swoich uwag dotyczgcych Dokumentacji Projektowe;.
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. Jezeli Wykonawca nie przedstawi uwag do Dokumentacji Projektowej w wyznaczonym
terminie, btedy w tej Dokumentacji nie bedg podstawg do jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odmowy zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy lub do jego odpowiedniego obnizenia, jezeli
wady Dokumentacji Projektowej przekazanej mu przez Zamawiajgcego spowodujg lub
przyczynig sie do spowodowania wady w Robotach, w Obiekcie lub Przedmiocie Umowy.

Nieprzedstawienie uwag w terminie okreSlonym w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku biezgcego informowania inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie nie
dtuzszym niz 5 dni od wykrycia, o jakichkolwiek wadach Dokumentacji Projektowej, ktore
mogg w jakikolwiek sposdb wptyngé na wykonanie Robot zgodnie z Umowa lub ktére moga
spowodowa¢ powstanie jakichkolwiek wad w Robotach, w Obiekcie Iub
w Przedmiocie Umowy.

. Wykonawca ma prawo zaproponowaC Zamawiajgcemu wprowadzenie zmiany lub
uzupetnien do Dokumentacji Projektowej. Koszty zmian Dokumentacji Projektowej zostang
w catosci pokryte przez Wykonawce, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikac
bedzie z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego. Powyzsze zmiany podlegajg
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, po przedstawieniu przez Wykonawce zgody Inzyniera
Kontraktu. Zmiany o ktérych jest mowa powyzej nie mogg by¢ wprowadzane z
naruszeniem zasad udzielania zamoéwien publicznych w tym zmiany tresci oferty
Wykonawcy na podstawie ktorej udzielono mu przedmiotowego zamdwienia tj. zawarto z
nim niniejszg Umowe.

. Wykonywanie Robét przez Wykonawce jest rownoznaczne z zaakceptowaniem przez
Wykonawce, iz przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki wynikte z wykonywania
takich Robdt, a w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ za wykonywanie Robdot w sposdb
sprzeczny z Umowg oraz odpowiedzialnos¢ za wady Obiektu / Przedmiotu Umowy powstate
na skutek kontynuowania Robét. Koszty usuniecia skutkédw wykonywania Robét pomimo
wadliwosci Dokumentacji Projektowej ponosi Wykonawca.

. W przypadku przedstawienia uwag przez Wykonawce dotyczacych Dokumentacii
Projektowej przekazanej mu przez Zamawiajacego lub innego ujawnienia sie wad w tej
Dokumentacji Projektowej, Zamawiajgcy uzupetni Dokumentacje Projektowej. Jezeli uwagi
Wykonawcy nie bedg zasadne w catosci lub w czesci lub wady Dokumentacji Projektowej
bedg nieistotne, Zamawiajacy jest uprawniony do nakazania wykonywania przez
Wykonawce Robédt na podstawie posiadanej Dokumentacji Projektowej.

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu na 14 dni
przed odbiorem koncowym dokumentacji powykonawczej, zgodnej
z przepisami Prawa budowlanego, zawierajgcej w szczegdlnosci:

1) oryginat dziennika budowy,

2) o$wiadczenie kierownika budowy o0: zgodnosci wykonania robot z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami;
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenu sgsiadujgcego,

3) kompletng dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami w 3 egzemplarzach,
podpisang przez kierownika budowy,

4) dokumenty dotyczace jakosci i dopuszczeni wbudowanych materiatdw i urzadzen, wraz
z uzyskanymi od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeniami dotyczacymi ich
wbudowania,

5) inwentaryzacje geodezyjna (oryginat i kopia) — 3 egzemplarze,
6) wszystkie potrzebne atesty, certyfikaty, wyniki préb i badan,
7) certyfikaty odpornosci ogniowej materiatow,
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8) DTR, $wiadectwa jakosci i ksigzki gwarancyjne urzadzen,
9) warunki i instrukcje uzytkowania, konserwacji i naprawy, z uwzglednieniem

bezpieczenstwa osdb dokonujgcych tych czynnosci, wraz z harmonogramem wszystkich
niezbednych czynnosci konserwacji i napraw,

10) karty techniczne i instrukcje obstugi urzadzen,

11) kopie wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i urzedom
zewnetrznym,

12) kopie dokumentdw potwierdzajacych dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych
odbiorow catosci robdt przez stuzby zewnetrzne (niezbedne do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie),

13) protokoty badan zageszczenia podtoza i gruntu,

14) protokoty z przeprowadzonych badan szczelnosci lub badan cisnieniowych,

15) protokoty zdania uzytkownikowi czasowo zajetych terenéw dla potrzeb budowy,

16) dokumentacje zawierajgca: szkice zdawczo — odbiorcze — 3 egzemplarze; profile — 3
egzemplarze; plan sytuacyjny — 3 egzemplarze,

17) dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy wykonang nie pozniej niz na dzien

poprzedzajacy dzien podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy oraz w okresie po
zakonczeniu Robdt w terenie,

18) wykaz $rodkdw trwatych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego (wraz z ich wyceng
przyjetg do kalkulacji oferty),

19) pozostate wymagane przepisami prawa elementy dokumentacji powykonawczej,

oSwiadczenie o kompletnosci przekazanych materiatdow i ich zgodno$ci z obowigzujacymi
przepisami,

10.

11.

12.

13.

wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub ziozone wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski; przedktadane kopie dokumentéw muszg by¢ poswiadczone
za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy.

Dokumentacja powykonawcza ma by¢ sporzadzona w formie pisemnej oraz w formie
cyfrowej edytowalnej, w formacie takim w jakim dane pliki zostaty utworzone oraz
w formacie PDF.

Roboty wykonywane w wyniku zmian lub uzupetnien, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 5
powyzej wprowadzane bedg w trybie obowigzujgcym jak dla Robdét Zamiennych,
uregulowanym w art. 12 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 i 5 powyzej, mogg zostaC wprowadzone m.in.
w ponizszych okolicznosciach:

1) koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Umowie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozit
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

2) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci Przedmiotu Umowy; takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami,

3) Potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzetu zwigzane z przyszta eksploatacjg
Obiektu.
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14. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Dokumentacji Projektowej wykonywane przez Wykonawce

winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Art. 11.
KONTROLA SPRAWOWANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajgcy ma prawo kontrolowaé, w kazdym czasie przy pomocy upowaznionych przez
siebie 0sob, sposdb wykonywania Robdt.

. W celu wykonywania czynnosci, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy uzgodni
z Wykonawcg terminy przegladu wykonanych Robét i cyklicznych narad koordynacyjnych
na Terenie Budowy.

. Wykonawca, w przypadku takiej koniecznosci, udostepni pomieszczenie w swoim zapleczu
budowy dla narad koordynacyjnych, o ktérych mowa powyzej.

Raz na tydzien, a w razie wystgpienia takich potrzeb czesSciej, zbierat sie bedzie rada
budowy ztozona z przedstawicieli wszystkich stron procesu inwestycyjnego upowaznionych
do podejmowania decyzji strategicznych, ktérych celem bedzie eliminowanie wszelkich
sporéw powodujacych zahamowania W normalnym, tj. zgodnym
z SHR-F, prowadzeniu Robdt.

Art. 12,
ROBOTY ZAMIENNE i ZANIECHANE

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania Robot Zamiennych w zakresie objetym
Przedmiotem Umowy, jednakze wylfacznie, z zastrzezeniem ust. 6, na podstawie
sporzadzonego w formie pisemnej Polecenia Zmiany przyjetego przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, w ktdrym okreslony zostanie rodzaj Robdt Zamiennych, termin wykonania
tych Robdt i ich ewentualny wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj.
jego zmniejszenie albo zwiekszenie — stosownie do postanowien ust. 2 ponizej. Zakres
rzeczowy Robot Zamiennych zatwierdza Zamawiajacy.

Ustalenie Wynagrodzenia za Roboty Zamienne, nastepuje na podstawie réznicy pomiedzy
wartoscig Robdt, z ktérych zrezygnowano, a wartoscig Robdt, ktére wprowadzono
w zamian. W tym celu zostang sporzadzone kosztorysy roznicowe. Kosztorysy réznicowe,
zaréwno w zakresie Robdt, z ktdrych zrezygnowano, jak i Robdt wprowadzonych w ich
miejsce, beda sporzadzone przed przyjeciem Polecenia Zmiany. Za przygotowanie
kosztorysow odpowiada Wykonawca, za$ za ich weryfikacje odpowiada Zamawiajacy.
Kosztorysy  roznicowe zostang opracowane z uwzglednieniem  uzgodnionych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego cen i narzutdw nie wyzszych od wskazanych
w kosztorysie, o ktorym mowa w art. 3 ust. 7 Umowy, a jezeli w kosztorysie ceny
i narzuty nie sg podane, cen i narzutdw nie wyzszych od $rednich krajowych cen
i narzutdw publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego date, w ktdrym kalkulacja ta jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktaddw Rzeczowych (KNR), a w przypadku Robét, dla ktérych
nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
udokumentowanych naktadéw wiasnych Wykonawcy (np. w postaci faktur) uzgodnionych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Strony zmodyfikujg Szczegdtowy Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy odpowiednio zmniejszajac lub zwiekszajgc wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy. Za jedyng forme opracowania kosztorysu rdéznicowego bedzie uwazany
kosztorys sporzadzony metodg szczegdtowg, zgodnie z ,Polskimi Standardami

IORS T,

&

O°“° K‘NA‘ 4:,
& -

N 0.0.
h ﬁ ul. Zaktadowa 7, 26-670 Pionki
oy P tel./fax.48 3852514,
e-mail pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze w Pionkach Sp. z

o

gy oW

24


mailto:pwkc@pionki.pl
http://www.pwkc.pl/

Infrastruktura i Srodowisko

Narodowy Fundusz kg
Fundusze Ochrony Srodowiska UNIA EUROPEJSKA [
Europejskie i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ SPOJNOSCI o

Kosztorysowania Robdt Budowlanych — wydanie 2005, opublikowanymi przez SKB”.
Okresdlenie kosztu robdt specjalistycznych realizowanych przez Podwykonawcow
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, nastagpi po uzgodnieniu i akceptacji przez
Zamawiajgcego propozycji zawartych w ofertach tych Podwykonawcoéw. W przypadkach,
gdy powyzsze zapisy nie umozliwiajg okreSlenia ceny materiatdw lub ustug
specjalistycznych, ich ustalenie nastgpi w oparciu o analize rynkowg i oferty firm
dostarczajgcych wymagane materiaty lub ustugi. Wykonawca zadba, aby oferty firm
wykonujgcych ustugi specjalistyczne lub dostarczajgcych materiaty byty przedstawione
w formie umozliwiajgcej ich weryfikacje przez Zamawiajgcego w aspekcie cen rynkowych.
Ostateczne okreslenie cen nastgpi po uzgodnieniu ich i akceptacji Zamawiajgcego.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgce z przyjetych przez
Strony Polecen Zmian bedg wprowadzane aneksem do Umowy. Rozpoczecie Robot
objetych Poleceniem Zmian nastepowac bedzie po podpisaniu Polecenia Zmiany.

. Wynagrodzenie Zamienne wynikajgce z przyjetego Polecenia Zmiany bedzie ptatne na
podstawie oryginatu prawidlowo wystawionej faktury, z zachowaniem procedur
okreslonych w art. 4 Umowy.

. W przypadkach, w ktérych czasochtonnos¢ Robdt Zamiennych bedzie wieksza niz Roboét, z
ktorych zrezygnowano, Strony mogg w drodze aneksu do Umowy obejmujgcego powyzsze
Roboty Zamienne, wydtuzy¢ odpowiednio terminy okreslone w SHR-F, z tym jednak
zastrzezeniem, ze terminy wykonania Przedmiotu Umowy okreSlone w art. 3 Umowy moze
zostac¢ wydtuzony jedynie, gdy Roboty te leze¢ beda na Sciezce Krytycznej dla dotrzymania
terminéw wykonania Przedmiotu Umowy okreslonych w art. 3 Umowy oraz czasochtonno$c¢
ta bedzie z obiektywnych przyczyn wieksza niz 10 dni i spowoduje konieczno$¢ zaptacenia
Wynagrodzenia Zamiennego w kwocie wyzszej niz 100 000 zt (stownie: sto tysiecy ztotych)
netto. Polecenia Zmiany nie stosuje sie do Robdt Zamiennych, ktére majg charakter
nieistotny oraz powodujg marginalne skutki (nie bedg zmieniaty wynagrodzenia ani
terminéw okre$lonych w SHR-F), dla ktérych wprowadzenia wystarczajacy jest wpis do
Dziennika Budowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji (zaniechania) wykonania nastepujgcego
zakresu przedmiotu zamdwienia/umowy:

- rozbidrka budynku 30,
- rozbiorka budynku 43,
- rozbidrka budynku 44a,
- rozbidrka budynku 44b.

W sytuacji skorzystania przez Zamawiajgcego z przystugujgcego mu prawa do rezygnacji
(zaniechania) wskazanych w ust. 6 robot nastgpi zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w
taki sposdb, ze od kwoty ryczattu za cato$¢ przedmiotu zamdéwienia odjete zostang
wartosci ryczattowe robdt zaniechanych wg stawek podanych w ofercie Wykonawcy.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wprowadzona aneksem
do umowy.

Art. 13.
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, REKOJMIA I GWARANCIA

. Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie obowigzkéw objetych Umowg, w tym
w szczegdlnosci za:

1) terminowa realizacje Przedmiotu Umowy;
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2) prawidtowg koordynacje Robét;

3) prawidiowe rozliczenia finansowe zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,
a w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom w petnej wysokosci;

4) usuniecie wad Obiektu ujawnionych w trakcie procedur odbiorowych, w szczegdélnosci
w Protokole Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, jak tez w okresie rekojmi lub
gwarancji;

5) wiasciwe przygotowanie dokumentéw pozwalajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie odbioréw zakonczonych uzyskaniem, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, niezbednych decyzji i uzgodnien administracyjnych, pozwalajgcych na
uzytkowanie i eksploatacje Obiektu.

. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust., 1 powyzej, jezeli
nienalezyte wykonanie Umowy jest wynikiem:

1) Sity Wyzszej, lub
2) dziatania przez Wykonawce zgodnie z poleceniem Zamawiajgcego, lub
3) innych okolicznosci wskazanych w Umowie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji
i rekojmi, jezeli wykonane Roboty lub zastosowane materiaty lub urzadzenia majg wady
zmniejszajgce ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel inwestycji albo zostaty
wykonane / zamontowane niezgodnie z Umowa.

. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy (dotyczy wykonanych Robot, jak
rowniez zastosowanych materiatdw / urzadzen) gwarancji obejmujacej okres ... (...)
miesiecy od podpisania Protokotu Odbioru Koncowego bez zastrzezen. Wzér Karty
gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.

. W przypadku stwierdzenia wady w okresie rekojmi lub gwarancji, Strony bedg postepowaty
zgodnie z Umowa, w tym postanowieniami zatgcznika nr 2 do Umowy.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca udziela rekojmi na wykonany przedmiot umowy na okres réowny okresowi
gwarancji oznaczonemu w ust. 4.

Art. 14,
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci do dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego bez zastrzezen umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia obejmujaca
wszelkie szkody/roszczenia, ktdére mogg powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni od Dnia
Udzielenia Zamdwienia, potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem przez osobe uprawniong
do reprezentacji Wykonawcy kopii polis ubezpieczeniowych, obejmujgcych swoim
zakresem szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone
Zamawiajgcemu / osobom trzecim / innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkod wynikte
w czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan
gwarancyjnych / rekojmi za wady, zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate na skutek
zdarzen, ktére mogty lub powinny, a nie zostaty objete ubezpieczeniem zgodnie z niniejszg
Umowa.
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12.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania warunkdéw uméw ubezpieczenia zawartych
w zwigzku z niniejszg Umowag, w tym w szczegdlnosci do prowadzenia Robdt zgodnie z
warunkami narzuconymi przez ubezpieczyciela.

W przypadku wystgpienia szkdd na skutek zdarzen, ktére sg objete ubezpieczeniem
zgodnie z niniejszg Umowg, a ktére przewyzszajg sume ubezpieczenia/sumy gwarancyjne
wynikajgce z umow ubezpieczenia, pozostajg na udziale wtasnym ubezpieczonego, lub nie
zostaty pokryte z umowy ubezpieczenia ze wzgledu na wyczerpanie limitdw
odpowiedzialnoéci Wykonawca zobowigzuje sie zwrdcic poszkodowanym  rdznice
z wiasnych Srodkdw.

Oryginaty umow/polis ubezpieczenia powinny by¢ przedstawione przez Wykonawce do
wgladu Zamawiajgcemu w dniu dostarczenia kopii uméw, zgodnie z ust. 1 powyze;j.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do dostarczenia Zamawiajgcemu dowodu
optacenia sktadek lub rat poszczegdinych sktadek wynikajgcych z zawartych uméw
ubezpieczenia, niezwtocznie po uptywie termindw ptatnosci wskazanych w dokumentach
ubezpieczeniowych, nie pdzniej niz 3 dni od uptywu tych termindw.

Zmiany warunkdw ubezpieczenia moga by¢ dokonywana wylacznie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci przediuzenia przez Wykonawce okresu ubezpieczenia,
o kolejny okres, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu odpowiednio
przedtuzonych uméw ubezpieczenia lub aneksdéw zapewniajacych ciggtos¢ ochrony
ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed datg wygasniecia umowy
poprzednio obowigzujgcej. W razie przedtuzenia umowy ubezpieczeniowej o kolejny okres
czasu, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Zaréwno w okresie gwarancji jak i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia ogdinej odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig i posiadanym mieniem w kwocie minimum 17 000 000,00 PLN
(stownie: siedemnascie milionow ztotych i zero groszy). Przed przystgpieniem do
wykonywania prac z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi Wykonawca zobligowany jest do
dostarczenia Zamawiajgcemu kopii stosownych umdw ubezpieczenia/polis potwierdzonych
za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe uprawniong do reprezentacji Wykonawcy wraz
z dowodami optaty sktadki/rat skfadki ubezpieczeniowych. Postanowienie ust. 6 stosuje sie
odpowiednio.

Umowy ubezpieczenia wymagane od Wykonawcy beda poddane prawu polskiemu,
a umowy ubezpieczenia/polisy bedg zawarte/wystawione przez podmiot uprawniony do
prowadzenia dziatalnosci ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Ponadto spory wynikajgce z uméw ubezpieczenia/polis bedg
podlega¢ rozstrzygnieciu przez polskie sady powszechne. Kopie dokumentéw
ubezpieczeniowych, ktére zostang wystawione w jezyku innym niz polski, zostana
przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Przeniesienie przez Wykonawce praw z umowy ubezpieczenia na osobe trzecia wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Art. 15.
ODBIORY

. W trakcie realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory Robét:

1) odbiory Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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2) odbiory czeSciowe

3) odbidr wstepny

4) Rozruch Obiektu,

5) odbiér koficowy — przejecie robot,

6) odbiory pogwarancyjne - wykonanie.

2. Odbidor robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robdt. Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci Robdt od
odbioru zgtasza Wykonawca na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Zamawiajacy
winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robo6t w celu ich odbioru. Odbioru Zamawiajgcy
dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w zgodzie
z Dokumentacjg Projektowa, w tym Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca Roboét nie
moze kontynuowac Robot bez odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
Zamawiajgcego. Wykonanie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu potwierdza
Protokot Odbioru Robét Zanikajacych.

3. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci Robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt. Odbidr czeSciowy
potwierdza Protokdt Odbioru CzeSciowego.

4. Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr wstepny nastepuje po zakonczeniu montazu
przewoddw, urzadzen/maszyn i po przeprowadzeniu badan zgodnie z Umowg oraz
instrukcjami  zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw
i systemow technologicznych.

5. Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawczg,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- protokoty z dokonanych pomiardw,
- dzienniki budowy.
6. Przez Rozruch Obiektu nalezy rozumie¢ rozruch mechaniczny i rozruch technologiczny.

7. Warunkiem przystgpienia do rozruchu mechanicznego Obiektu jest odbidér wstepny
Obiektu potwierdzony protokotem. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt rozruchu. Sam rozruch powinien by¢ prowadzony przez powotang
w tym celu specjalistyczng Grupe Rozruchowa. W skifad grupy powinien wchodzic¢:
kierownik grupy rozruchowej, przedstawiciele Producenta instalacji/urzadzen/maszyn,
przedstawiciele Wykonawcy, personel przewidziany do eksploatacji Obiektu, projektanci,
w miare potrzeby specjalisci od ochrony pozarowej, BHP, przedstawiciel PIOS, UDT.

8. Zakonczenie rozruchu mechanicznego polega na przeprowadzeniu potwierdzonej Proby
Koncowej. Probe kofcowa stanowi 72 godzinny nieprzerwany i bezawaryjny ruch Obiektu
na medium zastepczym.

9. Rozruch technologiczny prowadzony jest przez grupe rozruchowg wedtug projektu
rozruchu technologicznego, zatwierdzonego przez Inzyniera. W zaleznosci od potrzeb
sktad grupy rozruchowej okresSlony w ust. 7 powyzej moze by¢ zmieniony.

10. Zakonczenie rozruchu technologicznego nastepuje po 14 dniach badan procesowych,
w trakcie ktérych nie wystgpity przekroczenia w wymaganiach wynikajacych
z Umowy, obowigzujgcych przepiséw i Gwarancjach Procesowych.
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20.

21.

Odbiér koncowy — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony z uwzglednieniem w szczegdlnosci
uwarunkowan zawartych w Specyfikacjach Technicznych.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie usuwania wad.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/éw
z uwzglednieniem zasad Odbioru Koncowego Robdt.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty: Umowe,
Protokét Odbioru Koncowego, dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie przez
Zamawiajgcego i usuniecie przez Wykonawce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu
gwarancji Obiektu (jezeli byly zgtoszone), inne dokumenty niezbedne do
przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru pogwarancyjnego Strony sporzadzi protokdt wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przeprowadzi przed zgtoszeniem danych Roboét do odbioru przewidziane
Umowg oraz przepisami préby lub sprawdzenia techniczne. O terminie tych prob
i sprawdzen Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem w Dzienniku Budowy, nie
pozniej niz na 3 (trzy) dni robocze przed terminem wyznaczonym dla ich przeprowadzenia.

Termin i formy zgtaszania gotowosci do przeprowadzenia odbioréw oraz szczegdtowe
zasady ich przeprowadzania okresla Umowa, w tym Specyfikacja Techniczna.

Zamawiajagcy moze odstgpic od odbioru lub od dokonania czynnosci zwigzanych
z odbiorem, jezeli nie zostaly wykonane Roboty bedace przedmiotem odbioru.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy uczestnictwa Strony w pracach komisji odbiorowej

albo nieprzystgpienia do odbioru z przyczyn lezacych po stronie nieprzystepujgcego do

odbioru, ustalenia i decyzje dotyczace przedmiotu odbioru podjete przez strone
uczestniczacg w odbiorze stajg sie wigzace dla drugiej Strony. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim protokdt odbioru zostanie doreczony Stronie nie uczestniczacej w odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci ktdregokolwiek z odbioréw Robdt zostang stwierdzone wady:

1) dajgce sie usungc i nie uniemozliwiajgce uzytkowania Obiektu — Zamawiajgcy dokona
odbioru, a Wykonawca usunie stwierdzone wady w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

2) dajace sie usungé, ale uniemozliwiajgce lub utrudniajgce uzytkowanie Obiektu —
Zamawiajacy wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin usuniecia stwierdzonych wad,
a Wykonawca zgtosi powtdrnie po ich usunieciu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
w Dzienniku Budowy;

3) nie nadajgce sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajgce uzytkowania Obiektu —
Zamawiajgcy moze odpowiednio do wad obnizy¢é Wynagrodzenie;

4) nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie Obiektu — Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w tej czesci, w terminie 30 (trzydziestu ) miesiecy liczac od
Dnia Udzielenia Zamdwienia, to jest nie pdzniej niz do dnia..........ee....... , Zadajac
jednoczesnie naprawienia przez Wykonawce wszelkich szkéd.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej wykonanych Robdt w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji papierowej i 4
(czterech) egzemplarzach w wersji elektronicznej (skan podpisanej dokumentacii
papierowej oraz wszystkie rysunki w formacie dwg (edytowalne) i wszystkie opisy w
formacie pdf).

o

IORS T,

&

O°“° K‘NA‘ 4:,
& -

N 0.0.
h ﬁ ul. Zaktadowa 7, 26-670 Pionki
oy P tel./fax.48 3852514,
e-mail pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze w Pionkach Sp. z

gy oW

29


mailto:pwkc@pionki.pl
http://www.pwkc.pl/

Narodowy Fundusz kg
Fundusze Ochrony Srodowiska UNIA EUROPEJSKA [
Europejskie i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ SPOJNOSCI o

Infrastruktura i Srodowisko

22,

23.

24.

25.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego nastgpi stosownie do wymagan okreslonych
w Umowie.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia
finansowego Umowy na zasadach okre$lonych w Umowie.

Dla potrzeb wiasciwego rozliczenia finansowego Umowy i wystawienia dokumentow
ksiegowych, na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia kosztow danych Urzadzen i Systemdw, materiatéw i Robdét.

Wraz z podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego przez Strony rozpoczyna sie okres
rekojmi i gwaranciji.

Art. 16.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwanego dalej rowniez

»Zabezpieczeniem”) w formie ... w wysokosci 5% (dwdch procent) Wynagrodzenia brutto
podanego w ofercie tj. w kwocie ... PLN (stownie ztotych).

Jesli zmianie ulegnie okreslony w art. 3 Umowy termin wykonania Przedmiotu Umowy albo

Wykonawca bedzie sie opdzniat w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a zabezpieczenie

whniesione bedzie w innej formie niz pieniezna to:

1) Wykonawca bedzie samodzielnie i na wtasny koszt, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajgcego, przedtuzat waznoSC zabezpieczenia az do czasu, w ktérym
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do jego zwrotu okreSlonego w art. 151 Ustawy Pzp.

2) Z tresci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy musi wynika¢ nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajgcego
w terminie obowigzywania zabezpieczenia, zobowigzanie do wyptaty Zamawiajgcemu
petnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie
niz pieniezna, jego przedtuzanie bedzie nastepowato najpdzniej w terminie 14 (czternastu)
dni przed uptywem waznosci poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
tak, aby byla zachowana ciggtos¢ zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie
przedtuzy lub nie wniesie w ww. terminie nowego zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do realizacji posiadanego zabezpieczenia.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego oraz w wysokosci 30% w terminie 15 (pietnastu) dni od daty uptywu okresu
gwarandji i rekojmi.

Kazda zmiana lub przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
podlegata wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego co do tresci takiego zabezpieczenia
i instytucji wystawiajgcej zabezpieczenie. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub przedtuzenie zabezpieczenia moze by¢ dokonana wytgcznie
z zachowaniem jego ciggtosci, bez zmniejszenia jego wysokosci i na wytgczny koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z Umowg na co Wykonawca wyraza
bezwarunkowg zgode.
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Art. 17.
KARY UMOWNE

. Wykonawca gwarantuje nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz
przyjmuje do wiadomosci, ze dochowanie terminéw wykonania Przedmiotu Umowy ma dla
Zamawiajgcego priorytetowe znaczenie.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w art. 9 ust. 14 Umowy, Zamawiajgcy moze
zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej za niedotrzymanie przez Wykonawce
terminéw okreslonych w SHR-F:

1) w wysokosci 0,02% (jednej setnej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opOznienia w realizacji poszczegoélnych etapdéw okreslonych w S-HRF,

2) w wysokosci 0,05% (pieciu setnych procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opOznienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okresSlonego w art.
3 ust. 1 Umowy,

3) w wysokosci 0,05% (pieciu setnych procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opOznienia w osiggnieciu Gwarancji Procesowych w stosunku do terminu okresSlonego
w art. 3 ust. 4 Umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w kazdym przypadku nie usuniecia
stwierdzonych wad w okresie rekojmi lub gwarancji w nastepujacej wysokosci:

1) dla wad Systemdw i Urzadzen: 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych i zero groszy)
za kazda godzine opdznienia w usunieciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego
na usuniecie wady,

2) dla wad innych: 0,005% (piec tysiecznych procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia/godziny wyznaczonego/-ej na usuniecie wady.
. W wypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia na rzecz Zamawiajgcego kary
umownej w wysokosci 10% (dziesieciu procent) Wynagrodzenia brutto.

. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania do zawarcia i/albo
w przypadku niedostarczenia w terminie okreSlonym w art. 14 Umowy polis
ubezpieczeniowych zgodnych z wymaganiami okreSlonymi i /albo dowoddw uiszczenia
sktadek ubezpieczeniowych na zasadach okreSlonych w art. 14 Umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,01% (jednej setnej procenta) Wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania do wniesienia i/albo
w przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach
okreslonych w art. 16 Umowy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
0,01% (jednej setnej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh opdznienia.

. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania do przedtozenia zaswiadczen
0 niezaleganiu z ptatnosciami publicznoprawnymi, o ktérych mowa w art. 11 ust. 5 Umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,01% (jednej setnej procenta)
Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

. W razie naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do zachowania poufnosci, o ktorym
mowa w art. 20 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,1% (jednej dziesiagtej procenta) Wynagrodzenia brutto, za kazdorazowe naruszenie.

. W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okresSlonych

w art. 4 ust. 21 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,01% (jednej
setnej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.
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10. W przypadku opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu SHR-F, o ktérym mowa w art.
3 ust. 7 Umowy, lub opdznienia w uwzglednieniu uwag Zamawiajgcego lub przekazaniu
uzasadnienia ich nieuwzglednienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
w wysokosci 0,1% (jednej dziesigtej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opOznienia.

11. W przypadku opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu aktualizacji SHR-F, o ktorej
mowa w art. 3 ust. 10 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
0,1% (jednej dziesigtej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

12. W przypadku opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu oSwiadczenia, o ktdrym mowa w

art. 6 ust. 57 Umowy lub umowy z pracownikiem Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 0,1% (jednej dziesigtej procenta) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opoznienia.

13. Kary umowne ptatne sg w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wystawienia

stosownej noty przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca akceptuje, ze Zamawiajgcy moze potrgci¢ kwoty wszelkich kar umownych
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Niezaleznie od naliczonych kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

16. Kary umowne podlegajg kumulacji. Kary umowne za opdznienie w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy nalezg sie niezaleznie od kar umownych za odstgpienie od Umowy.

Art. 18.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 miesiecy dni liczagc od Dnia Udzielenia

Zamowienia, to jest nie pdzniej niz do dnia .................. w szczegdlnosci jezeli:

1) Wykonawca opdzni sie z rozpoczeciem Robdt o wiecej niz 30 (trzydziesci) dni od Dnia
Udzielenia Zamowienia;

2) Wykonawca bezzasadnie przerwie realizacje Umowy, w szczegdlnosci bezzasadnie
przerwie wykonywanie Robdt, a przerwa trwac bedzie przez okres dtuzszy niz 30
(trzydziesci) dni;

3) Wykonawca jest opdzniony w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobne zeby zdotat ukorficzy¢ go w terminie, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1
Umowy,

4) Zamawiajacy wstrzymat roboty z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy tacznie na
dtuzej niz 30 (trzydziesci) dni,

5) Zamawiajacy  trzykrotnie  dokona  bezposredniej zaptaty = Podwykonawcy
w szczegolnosci, gdy suma bezposrednich zaptat przekracza 5% (pie¢ procent)
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy,

6) Wykonawca razgco naruszy postanowienia Umowy, w tym w szczegdlnosSci nie
przedtuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
0 ktérym mowa w art. 16 Umowy lub okresu obowigzywania polis ubezpieczeniowych,
0 ktérych mowa w art. 14 Umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 24 miesiecy liczac od Dnia Udzielenia
Zamowienia, tj. nie pdzniej niz do dnia ... jezeli:

1) Zamawiajgcy bezpodstawnie pozostaje w zwtoce z dokonaniem jakiejkolwiek ptatnosci

wobec Wykonawcy o okres dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni, po uprzednim pisemnym
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wezwaniu Zamawiajgcego do zaptaty i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu
nie krétszego niz 14 (czternascie) dni;
Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy odpowiednio w terminach wskazanych w ust. 1
i 2 powyzej w przypadku zajecia majatku drugiej Strony w stopniu uniemozliwiajgcym
wykonanie zobowigzan lub przeniesienia przez drugg Strone majatku na rzecz oséb
trzecich.

. Z chwilg odstgpienia od Umowy, Wykonawca zaprzestanie wykonywania Robot oraz bedzie
na swdj koszt do momentu protokolarnego przekazania Terenu Budowy zabezpieczat,
zachowywat i bedzie chronit budowe wraz z jej zapleczem oraz znajdujace sie na Terenie
Budowy materiaty, maszyny i urzadzenia.

. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt, w terminie 7
(siedmiu) dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez Zamawiajgcego od
Umowy do sporzadzenia inwentaryzacji Robot przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru oraz do przekazania Terenu Budowy Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez
Zamawiajgcego podmiotowi wraz z wszelkg dokumentacjg, licencjami i prawami autorskimi
do przekazanych Urzadzen i Maszyn i Systemoéw, za ktére Wykonawca zatrzyma otrzymane
wynagrodzenie.

. W razie odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze Stron od Umowy, pomimo odstgpienia w mocy
nadal pozostajg postanowienia dotyczace:

1) licencji i autorskich praw majatkowych;
2) kar umownych;
3) wszelkich udzielonych przez Wykonawce zabezpieczen.

Art. 19.
NADZOR I KONTROLA

. Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Umowg przez osoby wskazane we
Whniosku Wykonawcy o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu oraz spetniajgce
wymagania okresSlone w ustawie Prawo budowlane (Osoby Wskazane). Zmiana w/w 0s6b
nie stanowi istotnej zmiany Umowy.

. Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, Wykonawca moze wystgpi¢ na piSmie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane, w trakcie realizacji Umowy, ktérejkolwiek z oséb, o
ktorych mowa w ust. 1. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zmiana ktorejkolwiek z osob,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie moze powodowaC zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu
propozycje zmiany, o ktdérej mowa wyzej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania Robotami ktdrejkolwiek osoby, wykazujac, ze kwalifikacje tej
osoby sg co najmniej takie, jak w warunku dotyczacym kwalifikacji osoby zastepowanej
okreSlonym w ogtoszeniu o zamdwieniu. Jezeli Wykonawca nie zapewni kierowania
robotami przez Osoby Wskazane lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania Robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje
wstrzymania Robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy obcigzg wylgcznie
Wykonawce.

. Jezeli wystgpia ku temu uzasadnione przyczyny, Zamawiajgcy moze wystgpi¢ do
Wykonawcy z wnioskiem o zmiane, w trakcie realizacji Umowy, ktorejkolwiek z osdb,
o ktorych mowa w ust. 1. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Zamawiajgcego na pismie.
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Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, w
ciggu co najmniej 7 (siedmiu) dni, wykazujac, ze kwalifikacje tej osoby sg co najmniej
takie, jak kwalifikacje osoby zastepowanej. Jezeli Wykonawca nie zapewni kierowania
robotami przez osoby zaakceptowane przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania Robdt w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

. Inspektor Nadzoru bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonywania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
zobowigzania Wykonawcy do wykonywania Robot lub prac wykraczajacych poza Przedmiot
Umowy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ powotania Inzyniera Kontraktu. Niezwtocznie po
zawarciu umowy z Inzynierem Kontraktu. Zamawiajacy przekaze kopie umowy
Wykonawcy.

Art. 20.
POUFNOSC UMOWY

. Strony Umowy zobowigzujg sie do nieujawniania osobom trzecim informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa, uzyskanych w zwigzku z realizacjg zadan objetych Umowa
chyba, ze uzyskajg pisemng zgode drugiej Strony w kazdym konkretnym przypadku.

. Jako informacje bedace tajemnicg przedsiebiorstwa nalezy rozumie¢ nieujawnione do
publicznej wiadomosci  informacje  techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarczg, co do ktérych
przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci — art. 11 ust. 4
Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ze zm.)

. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich, uzyskanych
w trakcie wspotpracy informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego,
niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrddta, w trakcie trwania Umowy
oraz przez minimum trzy lata od rozwigzania lub wygasniecia umowy lub odstgpienia od
Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie podjg¢ wszelkie niezbedne kroki dla zapewnienia, ze zadna
z 0sbb otrzymujacych informacje, o ktérych mowa w ustepach 1, 2 i 3 powyzej, nie ujawni
tych informacji ani ich zrodta, zarédwno w catosci, jak i w czesci, osobom trzecim bez
uzyskania uprzednio wyraznego upowaznienia na pismie od Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie ujawnia¢ informacje jedynie tym pracownikom, ktérym beda
one niezbedne do wykonywania powierzonych im czynnosci i tylko w zakresie, w jakim
odbiorca informacji musi mie¢ do nich dostep dla celdw realizacji zadan wynikajacych
z Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie nie kopiowac, nie powiela¢, ani w jakikolwiek sposdb nie
rozpowszechnia¢ jakiejkolwiek czesci okresSlonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej
potrzeby i tylko do celdw zwigzanych z zakresem wspotpracy, po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

. Zapisy ustepdw 1, 2 i 3 powyzej, nie dotyczg informacji:

1) ktére znajdowaly sie w nieograniczonym posiadaniu Stron/Strony przed ich
otrzymaniem od drugiej Strony,

2) ktdre sg powszechnie znane lub zostang podane przez Zamawiajgcego do wiadomosci
publicznej,

3) ktére Strona/Strony mogta otrzymaé od strony trzeciej bez powiadomienia
o towarzyszacych ograniczeniach, co do ich uzycia lub ujawniania,
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4) co do ktdérych dana Strona udowodni, ze te informacje zostaty przez nig opracowane
niezaleznie od ich otrzymania.

. Zobowigzanie do poufnosci, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie, trwa minimum 3
(trzy) lata od rozwigzania lub wygasniecia Umowy oraz odstgpienia od Umowy. Strony
odpowiadajg za zachowanie poufnosci przez swoich pracownikéw, petnomocnikéw oraz
0sob dziatajgcych w ich imieniu.

. Wykonawca na pisemne wezwanie wystosowane przez Zamawiajgcego, zobowigzuje sie
do niezwlocznego zwrotu wszystkich informacji utrwalonych w formie pisanej oraz ich
kopii, takze utrwalonych na nosnikach elektronicznych, przy czym — w odniesieniu do
informaciji elektronicznie utrwalonych — wystarczy, jezeli Wykonawca o$wiadczy, ze zostaty
one usuniete w sposob trwaty, bez mozliwosci odtworzenia za pomocg ogdlnie dostepnych
metod lub narzedzi.

10. Ujawnienie powyzszych informacji wymagane zgodnie z obowigzujgcym prawem,

orzeczeniem sgdowym lub decyzjg administracyjng uprawnionego organu administracji

panstwowej nie podlega powyzszym ograniczeniom.

Art. 21.
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

Niewazno$¢ lub bezskutecznos¢ ktoregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje
niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien.

Strony dopuszczaja istotng zmiane postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty w gdy

wystgpig nizej wymienione okolicznosci:

1) Istotne zmiany techniczne Ilub technologiczne spowodowane w szczegdlnosci
nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztdw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci Robdt,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét,

c) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci Robot, objetych Przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, w tym Specyfikacji
Technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
Przedmiotu Umowy,

d) odbiegajgce od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, w tym Specyfikacji
Technicznej warunki, ktérych nie dato sie przewidzie¢, a ktére mogg skutkowac
niewykonaniem Przedmiotu Umowy w czesci lub w catosci, przy dotychczasowych
zatozeniach,

e) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

- w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1) powyzej
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana: sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenia (poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie, w zakresie Robot
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2)

3)

4)

5)

Zamiennych na warunkach okreslonych w art. 11), materiatow, technologii robét lub
terminu realizacji Przedmiotu Umowy;

W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak
rowniez organdw i podmiotow, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci:
a) opOdznienie wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktorych sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa lub regulaminéw;
b) odmowa wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;
- w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2) powyzej
zmianie moze ulec termin wykonania, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody/okolicznosci, o ktdérych mowa powyzej, a ktdre uniemozliwiajg realizacje
Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposdb nalezyty;

W przypadku, gdy koniecznos$¢ zawieszenia Robot wyniknie z uwagi na specyfike
dziatalno$ci Uzytkownika lub Site Wyzsza

- zmianie moze ulec termin realizacji poszczegdlnych etapéw wynikajacych z SHR-F, w
tym terminy realizacji okre$lone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy.

W zwigzku z wprowadzeniem na rynek po podpisaniu umowy z Wykonawcg, przez
producentdbw maszyn, materiatdw, urzadzen, nowych modeli, rozwigzan
technologicznych oraz wersji oprogramowania wskazanych w ofercie Wykonawcy,
ktore bedg spetnia¢ okreSlone w Dokumentacji Projektowej oraz ofercie przetargowej
Wykonawcy parametry, moze nastgpi¢ zmiana specyfikacji maszyn, materiatow lub
urzadzen w zakresie ich ilosci i modelu/typu oraz ich oprogramowania. W/w zmiana
specyfikacji przedmiotu umowy bedzie mozlwa po pozytywnym rozpatrzeniu
uzasadnionego wniosku Wykonawcy skierowanego w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem do Zamawiajgcego i zobowigzywac bedzie Wykonawce do wykonania i
uzgodnienia niezbednej, zastepczej Dokumentacji Projektowej na koszt Wykonawcy.
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg w zakresie wynikajgcym z zadania
zmiany nastgpi na podstawie art. 12 Umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ weryfikacji przedstawianych przez Wykonawce wartosci
urzadzen modeli, rozwigzan technologicznych czy oprogramowania zawartych w swojej
ofercie, w oparciu o dostepne na rynku europejskim informacje cenowe, nie
wykluczajgc przy tym mozliwosci skorzystania z informacji takze bezposrednio
uzyskanych od producentéw wyrobdw przewidzianych do zamiany. Na tej podstawie
Zamawiajacy przeanalizuje propozycje Wykonawcy i podejmie decyzje, co do
ewentualnego sfinalizowania proponowanych modyfikacji. Zastosowanie marek
zamiennych (np. nowszych wersji oprogramowania, nowych modeli, rozwigzan
technologicznych jest mozliwe pod warunkiem, ze proponowane urzgdzenie zamienne
posiada parametry, co najmniej réwnowazne do zaprojektowanego oraz, ze
zastosowane urzadzenie zamienne spetni wszystkie wymogi okreslone w dokumentagji
wykonawczej oraz specyfikacjach.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT
- mozliwa jest zmiana Wynagrodzenia — stosownie do postanowien art. 4 ust. 1 Umowy.

3. Jezykiem kontraktowym dla niniejszej Umowy jest jezyk polski. Wszelkie dokumenty

(w

tym instrukcje obstugi i eksploatacji) powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim, za$
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10.

11.

12.
13.

dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie przepisy

prawa polskiego — w szczegdlnosci ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
na jakikolwiek pomiot trzeci bez uzyskania zgody Wykonawcy.

Na przeniesienie wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy przez
Wykonawce, wymagane jest pod rygorem niewaznosci uprzednie uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Zmiany, uzupetnienia, odstgpienie, wypowiedzenie lub rozwigzanie Umowy wymagajg
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zataczniki do Umowy wymienione w tek$cie Umowy stanowig jej integralng czesc.

W razie ewentualnej sprzecznosci pomiedzy Umowg a jej zatgcznikami, obowigzywaé
bedzie nastepujgca kolejnos¢ interpretowania dokumentdw:

1) Umowa
2) SIwWZ
3) Oferta.

Wszelkie spory, ktdrych Strony nie rozstrzygng w drodze wzajemnych negocjacji, podlegaja
rozpatrzeniu przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony zobowigzujg sie do zawiadamiania drugiej Strony o zmianach adresu siedziby
(korespondencyjnego) pod rygorem uznania za doreczong przesytki wystanej na
dotychczasowy adres Stron. Powyzsze dotyczy rowniez numerdw faksu. Strony podajg
nastepujgce adresy do doreczen:
1) Zamawiajacy:

adres: .......cccoee.e S UL

tel. oo yfaXe v , e-maili...........

Za date wptywu korespondencji (przesyiki) do Zamawiajgcego uznaje sie date
wpltywu do Sekretariatu ...,

2) Wykonawca:
adres: ..o,

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze Stron.

Zataczniki do Umowy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wz6r Karty Gwarancyjnej,

SIWZ

Kopia oferty

Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z kosztorysem, stanowigcym
jego integralng czesc.

uhwnE
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W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(podpis / pieczatka imienna) (podpis / pieczatka imienna)

2 e ————
(podpis / pieczatka imienna)
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Zalacznik nr 2 do Umowy

WZOR

KARTA GWARANCYINA

(GWARANCJIA JAKOSCI)
W zwigzku z WyKONYWANIEM PIZEZ .........ccceveeiieiiieeciee et e e zwanego dalej
~Wykonawcg” zamoéwienia publiczZn€go Na rZECZ wurusrrsssrssssrnssrnnssrnssrnnnans " zwanego dalej
~Zamawiajacym”
przedmiotu UmMOWY NK .......cccevvveieniereeennnnns zdnia ...cooeeeeieeeeees
0DEJMUJCE] ,yxerararararararsnsasarararararsnsnsnsssasasasasasasassnsnsssnsasasasasassnsnnnnns "
niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy na

warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ), Ofercie
Wykonawcy, Umowie oraz niniejszej Gwarancji Jakosci.

Art

. 1 Definicje

Wyrazy i zwroty uzyte w Gwarancji Jakosci majg takie samo znaczenie, jakie przypisano im
w Umowie, a nastepujgce wyrazy i zwroty nalezy rozumie¢ jak nastepuije:

1.
2.

N oA W

Art
1.

Umowa - oznacza umowe pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca przywotang powyzej;

Gwarancja Jakosci, Gwarancja — stanowi zobowigzanie Wykonawcy do bezptatnego
usuniecia wad fizycznych lub dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad
w przypadku ich ujawnienia w Okresie Gwarancji Jakosci, a takze niniejszy Dokument
Gwarancyjny;

Obiekt — oznacza Obiekt w rozumieniu Umowy.

Okres Gwarancji — kazdy z terminéw gwarancji okreslonych w art. 3;
Rzeczy — Urzadzenia, Systemy, Materiaty, Wyposazenie i inne rzeczy;
Wada - oznacza takze awarie

Uzytkownik/Uzytkownicy, nalezy przez to rozumieC osobe fizyczng, prawng lub
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, w tym takze
Zamawiajgcego, majacy tytut prawny do Obiektu lub jego czesci

. 2 Przedmiot Gwarancji Jakosci

Przedmiotem Gwarancji Jakosci sg rzeczy dostarczone i robocizna oraz Obiekt wykonany
przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw w ramach Umowy.

Zmiana wiasciciela obiektéw nie ma wptywu na waznosS¢ i termin zakonfczenia niniejszej
Gwarancji.

Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Gwarancji zostat wykonany zgodnie z prawem,
Dokumentacjg Projektowg, w tym Specyfikaciami Technicznymi, zasadami wiedzy
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Art
1.

2.

Art
1.

technicznej i Umowa, jest wolny od wad oraz bedzie mégt by¢ uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie dostarczone Urzadzenia i Systemy spetniajg wszystkie
wymogi jakosci okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego i odpowiednie standardy
obowigzujgce w Unii Europejskiej..

Wykonawca zapewnia sprawng prace dostarczonych w ramach Umowy maszyn / Urzadzen,
Systemoéw, wyposazenia i innych elementéw.

. 3 Okresy Gwarancji

Okres Gwarancji obejmuje okres ... (...) miesiecy od podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.

Data podpisania Protokotu Odbioru Koficowego: ..................

. 4 Warunki gwarancji

Z tytutu niniejszej Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady
Przedmiotu Gwarancji ujawnione po odbiorze koncowym. W przypadku ujawnienia wad
Wykonawca jest zobowigzany do ich bezpfatnego usuniecia lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad.

Komisyjne przeglady gwarancyjne Urzadzen bedg odbywaty sie zgodnie z warunkami
gwarancyjnymi producentdw maszyn, Urzadzen i Systemdéw, natomiast przeglady
gwarancyjne Robot po 6 miesigcach od dnia przekazania obiektu do eksploatacji i co 12
miesiecy w latach kolejnych. Wykonawca otrzyma powiadomienie o przegladzie z 7-
dniowym wyprzedzeniem, przy czym niestawienie sie przedstawiciela Wykonawcy na
przeglad nie uniemozliwia jego dokonania. Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony
protokot.

Jezeli wyjdzie na jaw wada, to Wykonawca zostanie o niej niezwtocznie powiadomiony
przez Zamawiajgcego/Uzytkownika (lub w jego imieniu). Wykonawca nie odpowiada za
wady powstate w wyniku zwitoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata
inne wady, ktérych mozna byto unikng¢, gdyby niezwtocznie zawiadomiono Wykonawce o
zaistniatej wadzie.

Wykonawca wykona calg prace wymagang dla usuniecia wad zgodnie z warunkami
Gwarangcji Jakosci.

Terminy usuniecia wad :

1) W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad w Przedmiocie Umowy,
Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od ich ujawnienia, zgtosi reklamacje
zawiadamiajgc Wykonawce o powstatych wadach. Zgtoszenie zostanie potwierdzone
przez Wykonawce tego samego dnia.

2) Przedstawiciel Wykonawcy stawi sie w miejscu Obiekcie, w ktérym stwierdzono wade
w ciggu 3 dni roboczych od daty wystania zgtoszenia faksem lub w formie
elektronicznej, natomiast
w przypadku zgtoszenia dotyczacego wady istotnej — niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie 1 dnia roboczego.

3) Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie potwierdzane protokolarnie.
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4) W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad Wykonawca
dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystgpienia wady.

5) Za czas usuniecia wady przyjmuje sie czas liczony od zgtoszenia wady przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika, na podstawie potwierdzenia wystania zgtoszenia,
do momentu jej usuniecia przez Wykonawce. Usuniecie wady bedzie nastepnie
potwierdzane na pi$mie przez obie Strony.

6) Usuwanie wad powinno by¢é wykonywane w sposob niezaktdcajgcy dziatalnoSci
Obiektu.

6. Zamawiajagcy w zgtoszeniu wady okredli, czy naprawa jest niezbedna do
utrzymania/podtrzymania funkcji operacyjnej Obiektu, czy tez naprawa nie powoduje
ograniczenia funkcji operacyjnej Obiektu. Uprawnienie do klasyfikowania wad jest
wytgcznym prawem Zamawiajgcego.

7. W przypadku powstania wady, ktérej rzeczywisty czas usuniecia, z uwagi na
uwarunkowania wynikajgce z technologii prowadzenia Robot, bedzie dtuzszy niz 5 dni
roboczych, wéwczas Wykonawca zastosuje inne, skuteczne rozwigzania techniczne, ktére
zapewnig utrzymanie niezaktdconej pracy obiektdw np. poprzez zastosowanie urzadzen
zastepczych.

8. Jezeli wada nie moze by¢ usunieta na miejscu, to Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
moze zabrac elementy Urzadzen lub Urzadzenia, ktére sg wadliwe lub uszkodzone na swdj
koszt, w tym koszt transportu od i do Zamawiajgcego oraz koszt ubezpieczenia tych
Urzadzen w czasie transportu i usuwania awarii. Wykonawca dostarczy na swdj koszt
odpowiednie zabezpieczenie umozliwiajgce normalne funkcjonowanie Obiektu.

9. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty Zamawiajgcego, ktore
spowoduje w czasie prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem wad.

10. Koszty robocizny, dojazdéw, pobytu, czesci zamiennych oraz materiatéw niezbednych do
wykonania naprawy gwarancyjnej zostang pokryte przez Wykonawce.

11. Wszystkie prace konieczne do usuniecia wady bedg wykonane na ryzyko i koszt
Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢.

12. Wady stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w czasie trwania okresu gwarancyjnego objete
sg niniejsza gwarancjg réwniez w wypadku koniecznosci dokonania ich usuniecia po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

13. W przypadku 3-krotnego wystgpienia wady danego elementu lub urzadzenia w Okresie
Gwarancyjnym, Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia kompletnego, nowego
ww. elementu lub urzadzenia.

14. Okres Gwarancji ulega automatycznemu przedtuzeniu w zakresie i 0 okres, w jakim Roboty
lub jaki$ System lub jakie$ Urzadzenie nie mogg by¢ uzywane do zamierzonych celéw, z
powodu jakiejs wady. Przedtuzenie bedzie okreslone przez Wykonawce w formie pisemne;j.

Jezeli naprawa Urzadzenia jest niemozliwa to Wykonawca wymieni Urzgdzenie na nowe,
wolne od wad. W takim przypadku oraz gdy Wykonawca dokonat istotnych napraw Okres
Gwarangji dla tego Urzadzenia bedzie biegt na nowo od jego wymiany lub od dokonania
jego istotnych napraw.

W przypadku wymiany czesci Urzgdzenia powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do
czesci wymienionej (naprawionej).

15. Usuniecie wady jak i czas realizacji naprawy bedzie stwierdzone i potwierdzone przez
Zamawiajgcego/Uzytkownika na pismie.
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16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia (faksem lub poczty elektroniczng na
numer lub adres podany w zgtoszeniu wady) Zamawiajgcego o usunieciu wady oraz
upowazniony do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt lub
rzeczy jako wadliwych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminach okreSlonych w ust. 5 i ust. 7, to
Zamawiajacy bedzie uprawniony, zgodnie z wtasnym wyborem, do:

1) wykonania pracy zwigzanej z usunieciem wady zatrudniajgc w pierwszej kolejnosci
Producenta / Dostawce danego elementu / urzadzenia na koszt Wykonawcy lub innych
wykonawcow,

2) podjecia negocjacji z Wykonawcg w celu uzgodnienia lub okreslenia rozsadnego
odszkodowania,

3) uruchomienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) jesli wada w istocie pozbawia Zamawiajgcego korzysci z Robdt lub jakiejkolwiek
wazniejszej czeSci Robot, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia utraconych
korzysci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

18. Usuniecie wady nie zwalnia Wykonawcy z dalszej odpowiedzialnosci z tytutu udzielonej
Gwarancji Jakosci.

Art. 5 Zgloszenia wad

1. Wykonawca przyjmuje zgtoszenia wad na podane ponizej dane teleadresowe: (faks / e-
MAIL) oo

2. Osobg odpowiedzialng za proces usuwania wad gwarancyjnych po stronie Wykonawcy jest
.............................................................. (tel. ).

Art. 6 Wylaczenia
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu Gwarancji Jakosci wady powstate na skutek:

1) dziatania Sity Wyzszej,

2) aktéw wandalizmu,

3) normalnego zuzycia;

4) uzytkowania Przedmiotu Gwarancji w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji lub
jego przeznaczeniem.

Art. 7 Cesja korzysci

1. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzan jego
Podwykonawcy, ktdre rozciggajg sie poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu
Gwarangji.

2. Jezeli w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego za Roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja
wejdzie w zycie.
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