

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie basenów zewnętrznych z wodnym placem zabaw dla dzieci Splash Park wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego w zakresie wszystkich branż w systemie zaprojektuj i buduj

Zmiana Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych propozycji zmian SIWZ, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

*Zmiany dotyczące TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ujętego w **Rozdziale IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA SIWZ.***

W Rozdziale IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt 1 SIWZ jest:

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018r.

W Rozdziale IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt 1 SIWZ Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia do dnia 30.04.2019r.:

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2019r.

W związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ termin składania ofert zostaje przedłużony o jeden tydzień do dnia 27.07.2017r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 27.07.2017r. o godzinie 12.10.

Proszę o uwzględnienie powyższych zmian treści SIWZ w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki