Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia
Budowa Splash Park w Pionkach

* *

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego i

Fund ; i i .
ey pmemis Q)GZOWSZE, it N

zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR1Z.272. ... 2019

zawarta W dniu .......cccoeeveennnnnn, pomigdzy Gming Miasto Pionki majaca swa siedzibe w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta I 15, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Roberta Kowalczyka - Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie budowy wodnego placu zabaw dla dzieci Splash Park, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego strony zawierajg umowe tresci nastepujgcej.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy w ramach zadania pn: ,,Budowa Splash Park w Pionkach” obejmuje budowg wodego placu
zabaw dla dzieci wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego w zakresie wszystkich branz
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, w tym m.in.:

1) wykonanie mapy do celow projektowych,

2) badania techniczne podtoza gruntowego,

3) projekt budowlany z wszystkimi niezbednymi instalacjami wymaganymi dla tego typu obiektu: wod.- kan.,
elektryczna, itd.,

4) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe lub zgloszenia,

5) projekt wykonawczy (rodzaj materiatlow, parametry techniczne itd.),

6) przedmiary robot i kosztorysy,

7) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

8) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii technicznych, ekspertyz i badan technicznych oraz
pokrycie ich kosztow,

9) wykonanie wszystkich prac budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacj¢ budowlano-wykonawcza dla
zadania,

10) przygotowanie dokumentéw wymaganych przepisami prawa zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania,
w szczegoblnosci uzyskanie pozytywnych opinii Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy
Pozarnej o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania,

11) petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania.

2. Roboty powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujacym prawem, wymaganiami
Zamawiajacego, najnowszg praktyka inzynierska i najlepsza dostepna technikg. Nalezy przyjaé rozwiagzania
zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacj¢ Przedmiotu Zamoéwienia w dlugim okresie czasu po najnizszych
kosztach eksploatacji.

3. Teren przeznaczony pod planowang inwestycje potozony jest na obszarze Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Polnej, znajdujacym si¢ w potudniowo-wschodniej czgsci miasta, nad sztucznym zbiornikiem wodnym Staw
Gorny. Wiascicielem terenu jest Miasto Pionki.

4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é inwestycji:

Powierzchnia terenu objgta opracowaniem ok: 600 m2, w tym:

— Pow. wodnego placu zabaw Splash Park: 300 m2
— Pow. wodoodporna ,,czystej stopy” dookota wodnego placu zabaw ok.: 200 m2
— Pow. trawiasta ulepszona przy urzadzeniach do zabawy z woda ok.: 100 m2

5. Szczegotowy opis oraz zakres robot budowlanych i dostaw obejmujacych wykonanie przedmiotu zaméwienia
zawarty jest w SIWZ, w tym w szczegdlnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktory stanowi zatacznik
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nr 3 do SIWZ. Nalezy wykona¢ wszystkie roboty budowlane, dostawy i ushugi okreslone w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia (SIWZ), zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zgodnie z innymi
zatacznikami do SIWZ.
Uwarunkowania dotyczace wykonywania robot:
roboty budowlane beda wykonywane zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
zastosowane materialy beda odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom okreslonym w SIWZ wraz z zalacznikami.
Wykonawca we wlasnym zakresie i1 z wlasnych §rodkoéw (prace towarzyszace konieczne do uwzglednienia przy
wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia):
zapewnia wlasciwg organizacj¢ robot, urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy,
przestrzega przepisow BHP 1 p.poz. oraz ponosi wytaczna odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie,
zapewnia prawidlowe sktadowanie i ochrong materiatéw oraz sprzetu,
po zakonczeniu robdt uporzadkuje teren budowy i teren przylegly oraz przywrdci do stanu pierwotnego,
przygotuje dokumentacje do odbioru koncowego,
przeprowadzi likwidacje placu budowy,
zapewni pelng obsluge geodezyjng w trakcie realizacji zadan wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej.
Pomiary inwentaryzacyjne winny obja¢ poza przedmiotem zamdwienia takze inne sieci uzbrojenia terenu
znajdujace si¢ w odkrywce, ktore sa niezgodne z lokalizacja uwidoczniona na mapach zasadniczych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniajacych dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja
zarejestrowana w MODGiK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf
na no$niku CD-ROM. Inwentaryzacj¢ mozna dostarczy¢ po terminie odbioru robot.

. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w miejscu, gdzie beda prowadzone roboty, w celu

zapoznania si¢ z terenem przysztej budowy, stanem istniejagcym i warunkami prac objetych przedmiotem
zamoOwienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci
robot. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszeczen wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementoéw niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

10. Standardy jakos$ciowe: standardy jako$ciowe zostaly opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

11.

12.

13.

—

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
projektowa lub przedmiarem robot), w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego
(tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okre§lonego w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
robot zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzglgdem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzje
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowal Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zaré6wno rezy-
gnacje z poszczegdlnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich iloéci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robdt bedzie zbgdne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okres§lonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych rob6t bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu roboét objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okre$lonych przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych.

§ 2. Termin realizacji umowy
Strony umowy ustalaja, ze terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien zawarcia umowy.
Strony umowy ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 31.07.2020r.
Z uwzglednieniem tresci 7 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 umowy za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje si¢
dzien zgloszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
Za skutki opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacié¢ kary
umowne w wysokosci okre$lonej w § 10 Umowy:.

5. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opdéznien wynikajacych z:

1))

okolicznosci (przyczyn) nie lezacych po stronie wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez zamawiajacego,

- koniecznosci usunigcia bledow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamowienia,

- odmowy lub op6znien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.
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wystgpienia odbiegajacych od typowych dla danego okresu warunkéw atmosferycznych niesprzyjajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) zamdwienia/robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologig ich wykonania lub ze sztuka budowlana,

okolicznos$ci wynikajacych z tzw. sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,

gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencj¢ wystapienia okolicznos$ci
niezaleznych od wykonawcy, nie stanowigcych jego i podwykonawcoéw problemow organizacyjnych,
ktérych nie mozna byto przewidzieé, poza zdarzeniami zwyktymi. Okolicznosci, o ktorych mowa wyzej to
zdarzenia niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemdéw organizacyjnych, ktorych wykonawca
nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogt zapobiec ani ktérym nie mogt przeciwdziataé, a ktore
uniemozliwiaja wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy;
wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zaméwienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robot zamiennych (jezeli wykonie zamowienia zamiennego
wplynie na termin wykonania zamdowienia podstawowego, np. ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowe;
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy),
zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zamdwienia dodatkowego (jezeli wykonie zamowienia
dodatkowego wptynie na termin wykonania zamdwienia podstawowego).

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opdznien, strony Umowy ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub rowny bedzie niezb¢dnemu okresowi czasu usunigcia
konsekwencji dziatania ww. okolicznosci lub rowny bedzie niezbgdnemu okresowi czasu na wykonanie
robdt dodatkowych lub zamiennych. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce 1 zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 5. pkt. 1).

§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego m.in. nalezy:

. Przekazanie terenu realizacji rob6t objetych przedmiotem umowy.
. Dokonywanie odbioréw wykonanych robdot budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie,
. Zaptata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

§ 4. Obowiazki wykonawcy
Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okreslonymi, w tym wykonanie przedmiotu
Umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajacych sie na specyfikacje
istotnych warunkow zamowienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedzg techniczng, aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢ robot odpowiada wykonawca;

. Wspotpraca ze stuzbami zamawiajacego;
. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;
. Zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglgdnieniem

specyfiki przedmiotu umowy oraz funkcji budynku. Koszty robot zabezpieczenia terenu budowy obciazaja
Wykonawcg,

. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dgzeniem do minimalizacji przeszkod

komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materialow, odpadéw i $mieci;

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za szkody powstate w zwigzku

z wykonywaniem niniejszej Umowy i zobowigzany bedzie do ich naprawienia w petnej wysokosci;

. Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robdt zamawiajacemu w terminach

okreslonych w §2;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materialdéw wlasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materialéw 1 wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz speliajacych parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowe;j i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnienie wy-
mogow okreslonych w zdaniu pierwszym. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy

Strona: 3



Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia
Budowa Splash Park w Pionkach

10.

1)
2)

11.

12
13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

organizuje na swodj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
mi utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisoOw prawnych wynikajacych m.in. z nastgpujacych ustaw:
Ustawy Prawo ochrony srodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposdb, aby nie zakldca¢ w stopniu wigkszym niz jest
to niezbgdne interesOw 0sob trzecich;

. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
. Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania

itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-
nie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbgdnych przy odbiorze;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posia-
dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Kierownik budowy i kierownicy robot dziata¢ beda w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo bu-
dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robot zobowiazani sa do stalego nadzoru nad realizacjg robot;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia
terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wlasny koszt.

Zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych
robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenie stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
usunigcia stwierdzonych w czasie odbioru wad.

§ 5. Podwykonawcy
W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jako$ci wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepisoéw wynikajacych z art. 647! kodeksu
cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonane roboty. Za wykonanie tych czesci robdt (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz wobec 0s6b trzecich za dzialania, zaniechanie dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wlasne i jego wtasnych pracownikow.
W przypadku powierzenia czgsci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptat¢ wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, zobowigzany jest, o ile sa mu juz znane, podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcdow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
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. Wykonaweca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do

kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji zamowienia

do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania ww. projektu moze zgtosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespetnienia wymagan okre§lonych w SIWZ, tj. nw. wymagan:

umowa podwykonawcza nie okre$la Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana,

w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-

tutu wykonywania robot),

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-

konawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie bedg wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,
przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamOwienia publicznego,
umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czesci
przedmiotu zamowienia niz ta, ktora Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zamdéwienia,
umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:
dokonania cesji wierzytelnos$ci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,
dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.
postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawcg od otrzymania przez Wykonawce, zaplaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,

Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaly
okreslone).

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacj¢ projektu w/w umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okreslonych
w ust. 5.

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub fakso-

wej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowigzku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodzg n/w przestanki:
warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz
warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zt.

W przypadku przedtozonych umoéw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktérym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawcg 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 7-13.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktd-
rej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:

nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi,

naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-
tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie do 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajagcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe¢ do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

W przypadku ptatnosci czgsciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji niniejszego zaméwie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

Zaptata naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow musi zosta¢ dokonana do
dnia ztozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu faktury koncowej (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 18 1
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamdéwien publicznych, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych, Wykonawca
jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamdéwienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilne-
go pod rygorem niewaznos$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odplatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawca a dalszym pod-
wykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,5 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

za:

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiong kopi¢ wymaganej umowy,
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za opdznienie w zlozeniu wymaganych kopii uméw, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 51 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna

w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwiazku
z realizacjg danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do w/w
wymaganych terminow,

za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okreslonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajacemu mozliwos$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego uzupetnienia wymaganych dokumentow.

§ 6. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu

. Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego na dwa dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace

lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym
terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robot.

. Jezeli Zamawiajacy uzna odbidor robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek

powiadomi¢ o tym Wykonawce.

. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania

robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o ile wezesniej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci
tych robot do odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

§ 7. Odbior czesciowy i koncowy
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czgsciowego robot lub odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. Przez gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy rozumie si¢ takze skompletowanie
wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw (m.in. certyfikatow, instrukcji, atestow na wbudowane
materiaty, protokotéw pomiarow).
Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego robdt stanowiacych przedmiot umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty nie zostaty zakonczone, lub
brak jest skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji,
atestow na wbudowane materiaty, protokotéw pomiarow), odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy termin ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Za datg zakonczenia robot przyjmuje si¢ date skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.
Strony ustalajg, iz przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych jest odbior koncowy przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg uUmowa.
Odbidr koncowy robdt budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru rob6t budowlanych.
Sporzadzony protokoét z czynnosci odbioru zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Do protokotu koncowego odbioru robdt budowlanych wykonawca obowiazany jest dotaczy¢
(koszt uzyskania tych dokumentow obcigza wykonawce):
1) dokumentacje¢ powykonawcza sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,

2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materiaty i urzadzenia,

3) wymaganych dokumentéw, protokotdw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,
badan, prob,

4) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

5) inne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

Ustanowiona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w

szczegblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowos¢ i

jako$¢ wykonanych robét. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawieraja

zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokoét koncowego odbioru robot. W protokole koncowego

odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacje o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu

Umowy.

Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub ztozona
dokumentacja odbiorowa zawierajag wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwage do protokotu i wstrzyma
si¢ z odbiorem koncowym do czasu usunigecia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednoczes$nie
Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek. Niedotrzymanie (op6znienie) przez Wykonawce
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wyznaczonego terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opéZnienia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, odbidr koncowy robot zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego
odbioru robo6t w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usunigcia, to zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robdt zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzaja wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiazki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje wyznaczony pracownik Zamawiajacego.

. Stwierdzone w okresie r¢kojmi, na podstawie protokotéw ujawnienia usterek, usterki lub wady Wykonawca

usunie na wlasny koszt najpézniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia otrzymania pisemnego ich zgtoszenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zadanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokoscCi: .....occeveeeneriiencnnene zt (stownie: ....cooeeiiniiiiec, ), w tym podatek VAT w
wysokosci: ............. %.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja

przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w obowiazujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku wykonania robdt zamiennych, o ktéorych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
ulegnie stosownej zmianie. Podstawa ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bedzie roznica pomiedzy
warto$cig robot pierwotnych okreslong w ofercie a wartoscia robot zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktoérych mowa w § 1

ust.6, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawg ustalenia wysokosci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo§¢ niewykonanych robot oraz ich ceny okre§lone w ofercie.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zar6wno rezygnacji z

poszczegblnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbgdne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych roboét bgdzie zbgdne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzje ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi do 70% wartosci calej umowy. Faktury
czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez zamawiajacego danego etapu robdt (maksymalnie
co 2 miesigce), a regulowane bgda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego faktury i
protokohu czesciowego odbioru robodt (etapu robot).
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot budowlanych. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego.
Za nieterminowe platno$ci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokoSci.
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1)
2)
3)

Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.

W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesiace, zamawiajacy zobowiazuje si¢ do uregulowania nalezno$ci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robét z udziatem stron umowy.

W przypadku wystapienia kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, zaptata za fakturg koncowa
zostanie pomniejszona (potracona) o wysoko$¢ tych kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w
umowie. Postanowienia § 11 ust. 10 niniejszej umowy maja tutaj zastosowanie.

§ 10. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i sztuka budowlana, bez wad, ktére pomniejsza warto$¢ robot lub uczynia obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca podpisujac protokot odbioru koncowego robot udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
Umowy, na okres .... lat. Gwarancja jakos$ci obowigzuje od chwili odbioru koncowego robét.
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,
wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci i wygasa wraz z uplywem okresu gwarancji
jakosci. Roszezenia z tytutu rgkojmi za wady lub/i gwarancji jako$ci moga by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajacy zgltosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci lub rekojmi.
W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaty w
nastepujacych terminach:
na kazde zadanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,
na jeden miesiac przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi,
na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladéw ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, Ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni) do usunigcia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:
usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rgkojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub
naliczy¢ Wykonawcy kare umowng na warunkach i w wysokosci okre$lonej w § 11 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. |
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia, jezeli opdznienie wynosi do 7 dni.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia powyzej 7 dni.

. W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usuna¢, a umozliwiajacych

eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w
wysokosci trzykrotnej wartos$ci wady. Warto§¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstapienie od Umowy przez Wykonawcg z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstapienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za opoznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji 1 rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 8 ust. 1, z wylaczeniem odstapienia
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9.

10.

11.

na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Kary umowne dot. nieprawidlowosci w zwiazku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
zostaly uregulowane w § 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytulu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Kary, nalezne Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej umowy, bedg potracane automatycznie z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy bez uprzedniego wezwania i bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot i z
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

§ 12. Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania za jego zgodg istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawca w przypadkach
wymienionych w punkcie 17 SIWZ.

1)

2)
3)

1)

2)

§ 13. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci

. Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w SIWZ czynnoSci w zakresie realizacji zamowienia, ktéorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z
2014r. poz. 1502, z p6zn. zm.). Warunek ten zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o
prace w pelnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokre$lony lub na czas
okreslony) przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy nowych pracownikéw lub wyznaczenie do
realizacji zamoéwienia zatrudnionych juz oséb w charakterze pracownikow, w ilosci: 4 pracownikéw.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub podwykonawce 0sob wykonujacych
wskazane w punkcie 2) czynnos$ci w trakcie realizacji zaméowienia. Wskazane w wezwaniu dowody to m.in.:
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

. Z tytuhu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujgcych wskazane w SIWZ czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca
nie wypetnit zobowigzania. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

Strona: 10



Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia
Budowa Splash Park w Pionkach

wskazane w SIWZ czynno$ci i skutkowa¢ bedzie nalozeniem kar umownych okreslonych z tego tytutu, tzn 100
7t za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca nie wypehit tego zobowigzania.

§ 14. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na drogg sagdowa.
Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnigciu sgdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Umowg niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiajacy, a jeden wykonawca.
Zabrania si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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