Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
Zagospodarowanie terenu Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego nad Stawem Goérnym w Pionkach

zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR1S8.272. ... 2017

zawarta W dniu ........ccceeeveeenneen. pomiedzy Gming Miasto Pionki majacg swa siedzibe w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta II 15, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Jolante Sarnecka-Buczek - Zastepce Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie zagospodarowanie terenu Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego nad Stawem Gornym w
Pionkach, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierajq umowe tresci nastepujgcej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamdwienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie zagospodarowania terenu Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego nad Stawem Gornym
w Pionkach w zakresie ........... ( nazwa zadania, jednego lub wigcej), zwanego dalej ,,przedmiotem umowy”.
Celem inwestycji jest uzupetnienie istniejacego zagospodarowania o$rodka nad Stawem Gornym w Pionkach i
zwigkszenie jego funkcjonalnosci. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Miejskiego Osrodka
Wypoczynkowego nad Stawem Gérnym w Pionkach, na dzialce Nr 1465/9, Nr 1465/10 i Nr 1465/11 bedacych
wlasno$cig Gminy Miasta Pionki.

2. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania
okreslone sg w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz z zatacznikami do niej, stanowigce;j
integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) wraz z zalacznikami do niej, w tym w szczeg6lno$ci zgodnie z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét i przedmiarami robdt - bedacymi
zatgcznikami do SIWZ.

4. Wykonawca, zgodnie ze zlozona w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oferta, zobowiagzuje si¢
wykona¢ z nalezyta starannoscig przedmiot Umowy. Wykonawca zobowiagzany jest wykona¢ wszelkie roboty i
prace objete przedmiotem Umowy z zachowaniem wymaganej jako$ci, majgc na uwadze zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujace przepisy i normy oraz w terminach okreslonych w Umowie.
Oferta wykonawcy stanowi integralng czes¢ niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
projektowa lub przedmiarem robot), w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego
(tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
robot zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzje
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowat Zamawiajacy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zardwno rezy-
gnacje z poszczegolnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robdt bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych robot bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowal Zamawiajacy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu robot objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okre$lonych przepisami ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

§ 2. Termin realizacji umowy
Strony umowy ustalaja, Ze terminem rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien podpisania umowy.
Strony umowy ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia ........ 2017r.
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3. Zatermin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dzien zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce

gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

4. Za skutki opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kary

umowne w wysokosci okreslonej w § 10 Umowy.

5. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia op6znien wynikajacych z:

1)  okolicznosci (przyczyn) nie lezacych po stronie wykonawcy, w tym w szczegolnosci:

- wstrzymania robot przez zamawiajgcego,

- konieczno$ci usuni¢cia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia,

- odmowy lub opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

2)  wystapienia odbiegajacych od typowych dla danego okresu warunkéw atmosferycznych niesprzyjajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) zaméwienia/robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologig ich wykonania lub ze sztuka budowlana,

3)  okoliczno$ci wynikajacych z tzw. sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,

4)  gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencj¢ wystapienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawecy, nie stanowiacych jego i podwykonawcoéw problemow organizacyjnych,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, poza zdarzeniami zwyktymi. Okolicznosci, o ktorych mowa wyzej to
zdarzenia niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemdw organizacyjnych, ktorych wykonawca
nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogt zapobiec ani ktorym nie mogl przeciwdziataé, a ktére
uniemozliwiaja wykonawcy wykonanie w czgéci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy;

5)  wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zaméwienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

6)  zlecenia przez Zamawiajacego wykonania rob6t zamiennych (jezeli wykonie zamdwienia zamiennego
wplynie na termin wykonania zaméwienia podstawowego, np. ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy),

7)  zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zamowienia dodatkowego (jezeli wykonie zamowienia
dodatkowego wptynie na termin wykonania zamowienia podstawowego).

6. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opdznien, strony Umowy ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub réwny bedzie niezbgdnemu okresowi czasu usunigcia
konsekwencji dziatania ww. okoliczno$ci lub rowny bedzie niezbednemu okresowi czasu na wykonanie
rob6t dodatkowych Iub zamiennych. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 5. pkt. 1).

§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
Dokonywanie odbiorow wykonanych robot budowlanych na zasadach okre§lonych w Umowie,
. Zaptata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

[N

§ 4. Obowigzki wykonawcy
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okreslonymi, w tym wykonanie przedmiotu
Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajgcych si¢ na specyfikacje
istotnych warunkow zaméwienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedza techniczna, aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢ robot odpowiada wykonawca;

2. Wspotpraca ze stuzbami zamawiajacego;

. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;

4. Zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz funkcji budynku. Koszty robot zabezpieczenia terenu budowy obciazaja
Wykonawcg,

5. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dgzeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgdnych materialow, odpadoéw i $mieci;

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za szkody powstale w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy i zobowiazany bedzie do ich naprawienia w petnej wysokosci;

W
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10.
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18
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20.

21.
22,
23.

24.

25.

. Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot zamawiajacemu w terminach

okreslonych w §2;

. Wykonanie przedmiotu Umowy z materialdow wtasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia;
Wykonanie przedmiotu Umowy z materialéw 1 wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz spetniajacych parametry techniczne okre§lone w dokumentacji projektowe; i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnienie wy-
mogow okreslonych w zdaniu pierwszym. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
organizuje na swoj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
mi utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw:
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zakloca¢ w stopniu wickszym niz jest
to niezbe¢dne interesOw 0sob trzecich;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

Ponoszenia petlnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na
terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-
nie robdt 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbgdnych przy odbiorze;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posia-
dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Kierownik budowy i kierownicy robot dziata¢ beda w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo bu-
dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robo6t zobowigzani sg do stalego nadzoru nad realizacjg robot;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia
terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstale
przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na witasny koszt.

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac w sposob powodujacy jak
najmniejsze zaklocenia w codziennym funkcjonowaniu osrodka wypoczynkowego.

Zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych
robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenie stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
usunigcia stwierdzonych wad.

§ 5. Podwykonawcy
W celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakosci wykonawca moze zleci¢ czg§¢ robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647" kodeksu
cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
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3. Zlecenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonane roboty. Za wykonanie tych cz¢sci robdt (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz wobec 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wlasne i jego wlasnych pracownikow.

4. W przypadku powierzenia czesci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.

5. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia, zobowigzany jest, o ile s3 mu juz znane, podaé
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcdow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

6. Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do
kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre§ci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania ww. projektu moze zgtosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespelnienia wymagan okre§lonych w SIWZ, tj. nw. wymagan:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomigdzy ktérymi jest zawierana,

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-

tutu wykonywania robot),

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-

konawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie b¢da wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,

5) przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamowienia publicznego,

6) umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czgsci
przedmiotu zaméwienia niz ta, ktdrg Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zaméwienia,

7) umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:

a) dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.

8) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,

9) Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty
okreslone).

8. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacj¢ projektu w/w umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okre$lonych
w ust. 5.

10. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) Iub fakso-
wej.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowigzku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodza n/w przestanki:

3

~
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1)
2)
13.

14.

15.

16.
1))

2)
17

1)
2)

3)
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz
warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zt.

W przypadku przedtozonych umoéw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktérym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 7-13.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:

naleznoS$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-

tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie do 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W przypadku zgloszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajacy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

W przypadku platnosci czg§ciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji niniejszego zamowie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

Zaptata nalezno$ci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw musi zosta¢ dokonana do
dnia zlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowej (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 18 i
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgéci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych, Wykonawca
jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamdwienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilne-

go pod rygorem niewaznos$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym,
ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg$¢ zamowienia publicznego, zawar-
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25.

)

2)

3)

4)

26.

ta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawca a dalszym pod-
wykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Kary umowne zwiazane z podwykonawstwem:

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,3 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

za:

nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiong kopi¢ wymaganej umowy,
za opOznienie w ztozeniu wymaganych kopii umow, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 5 1 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwiazku
z realizacja danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien opdéznienia w stosunku do w/w
wymaganych terminow,

za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okreslonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajacemu mozliwos$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego uzupetienia wymaganych dokumentow.

§ 6. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu

. Wykonawca jest zobowiazany informowa¢ Zamawiajacego na dwa dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace

lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym
terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robot.

Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, ma obowiazek
powiadomi¢ o tym Wykonawcg.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o ile weze$niej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci
tych robot do odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 7. Odbior czeSciowe i koncowy
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czgsciowego robot lub odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. Przez gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy rozumie si¢ takze skompletowanie
wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji, atestow na wbudowane
materialy, protokotow pomiarow).
Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru czg$ciowego robot lub odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciagu 2 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, i powiadomi
uczestnikow odbioru.
Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych jest odbiér koncowy przedmiotu
zamowienia objgtego niniejszg umowa.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty nie zostaty zakonczone, lub
brak jest skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji,
atestow na wbudowane materiaty, protokotéw pomiarow), odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Za dat¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ date skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.
Odbidr koncowy robdt budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru robot budowlanych.
Sporzadzony protokdt z czynnosci odbioru zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Do protokotu konicowego odbioru robot budowlanych wykonawca obowiazany jest dolaczy¢
(koszt uzyskania tych dokumentow obcigza wykonawce):
1) dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,
2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materialy i urzadzenia,
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3) wymaganych dokumentow, protokotdéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,
badan, prob,

4) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

5) inne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru.

7. Ustanowiona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w
szczegblno$ci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowos¢ i
jakos¢ wykonanych robot. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawierajg
zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokoét koncowego odbioru robdt. W protokole koncowego
odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacje¢ o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu
Umowy.

8. Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub zlozona
dokumentacja odbiorowa zawierajg wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwagg do protokotu i wstrzyma
si¢ z odbiorem konncowym do czasu usuniecia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednocze$nie
Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek. Niedotrzymanie (opéznienie) przez Wykonawce
wyznaczonego terminu skutkowa¢é bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdéZnienia.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, odbidr koncowy roboét zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego
odbioru robo6t w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usunigcia, to zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

11. Jezeli w trakcie realizacji robot zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg zamawiajacego.

12. Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiazki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje upowazniony pracownik Zamawiajacego.

13. Stwierdzone w okresie r¢kojmi, na podstawie protokotoéw ujawnienia usterek, usterki lub wady Wykonawca
usunie na wlasny koszt najpdézniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia otrzymania pisemnego ich zgtoszenia.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zagdanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i optaci z kwoty wniesionego
zabezpieczenia.

15. Jezeli usunigcie wad przekracza warto$¢ wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy wezwie Wykonawce do po-
krycia kosztow usunigcia wad.

§ 8. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokosci: ......cceevvviereniennen. zt (stownie: .....cooovevieiiiiieee ), w tym podatek VAT w
WysoKoScCi: ............. %.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z

realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1

poza okolicznos$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w obowiazujacych

przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

5. W przypadku wykonania robét zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
ulegnie stosownej zmianie. Podstawg ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bedzie roznica pomiedzy
wartos$cig robot pierwotnych okre§long w ofercie a wartoscig robot zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1
ust.6, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawa ustalenia wysoko$ci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo$¢ niewykonanych robot oraz ich ceny okreslone w ofercie.

W
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. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zardwno rezygnacji z

poszczegbdlnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzje¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiona po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot budowlanych. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego.

. Za nieterminowe ptatno$ci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.

. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od

wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 tygodnie, zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uregulowania nalezno$ci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robét z udziatem stron umowy.

. W przypadku wystapienia kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, zaptata za faktur¢ koncowa

zostanie pomniejszona o wysoko$¢ tych kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w umowie.

§ 10. Gwarancja jakoS$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jako$ciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa i sztukg budowlana, bez wad, ktore pomniejsza warto$¢ robot lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca podpisujac protokoét odbioru koncowego robot udziela gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot

Umowy, na okres .... lat. Gwarancja jako$ci obowiazuje od chwili odbioru konicowego robot.

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,

wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci i wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji
jakosci. Roszczenia z tytutu r¢kojmi za wady lub/i gwarancji jako$ci mogg byé dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakoSci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci lub rekojmi.

. W okresie trwania gwarancji jakoS$ci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne begda si¢ odbywaty w

nastepujacych terminach:

na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,
na jeden miesiac przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi,

na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzuje sig¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz 2 dni) do usunigcia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy moze:
usunac je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub
naliczy¢ Wykonawcy kare umowna na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 11 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opoéznienie wynosi do 7 dni.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opoéznienie wynosi powyzej 7 dni.
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3. W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usuna¢, a umozliwiajacych
eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w
wysokosci trzykrotnej warto$ci wady. Warto§¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

4. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstapienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za opoznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji 1 rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, z wylaczeniem odstapienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

8. Kary umowne dot. nieprawidtowosci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
zostaly uregulowane w § 5.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. Kary, o ktorych mowa w ust. 8, beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

11. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot i z
jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkow umowy.

§ 12. Zmiany umowy
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania za jego zgoda istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawca w przypadkach
wymienionych w punkcie 17 SIWZ.

§ 13. Obowiazki wynikajace z klauzuli spolecznej

1. Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu stosuje klauzulg spoleczna na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze czynnosci w zakresie realizacji zamdOwienia na roboty
budowlane przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy bedg wykonywane przez co najmnigj ... 0s6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w pelnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce.

3. Warunek, o ktérym mowa w ust. 2 zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o prace
nowych pracownikoéw lub wyznaczenie do realizacji zamdéwienia zatrudnionych juz ... 0s6b w charakterze
pracownikow. Rodzaj czynnos$ci niezbednych do realizacji zamdwienia przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace¢ zostat szczegélowo opisany w SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy oraz na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce kopi zanonimizowanych uméw o
prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2. i 3. wraz z o§wiadczeniem wykonawcy, ze
osoby te sg zatrudnione na umowe¢ o prace przez niego lub jego podwykonawcodw. Kopie umdéw powinny by¢
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar
etatu, przedmiot umowy powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. W przypadku watpliwosci, czy osoby realizujace zamdwienie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace,
Zamawiajacy powiadomi wiasciwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynno$ci kontrolnych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania faktur VAT wraz z pisemnym o$wiadczeniem o wykonaniu
obowigzku okreslonego w ust. 2 1 3.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania osdb, o ktorych mowa w ust. 2 1 3 przy realizacji przedmiotu
umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje si¢, w
terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z zatrudniong osoba, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na
warunkach okreslonych w ust. 2 i 3 posiadajacej tozsamag wiedz¢ i doswiadczenie do wykonywania lub
nadzorowania robdt budowlanych. Zmiany te nie stanowig zmiany niniejszej umowy.

8. Za opdznienie w przedtozeniu kopii zanonimizowanych umow o prace w terminach okreslonych w §13 ust.4 w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,005%
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warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 umowy. Kara bgdzie naliczana za kazdy rozpoczety
dzien, w ktorym Wykonawca nie wypehit zobowigzania.

§ 14. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do wyczerpania
postegpowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na drogg sagdowa.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sagdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Umowg niniejszg sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiajacy, a jeden wykonaweca.
Zabrania si¢ cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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