Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
Budowa rowerowego placu zabaw w Pionkach w Pionkach

zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR IR.272. ... 2020

zawarta W dniu ........ccceeeveeenneen. pomiedzy Gming Miasto Pionki majacg swa siedzibe w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta II 15, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Roberta Kowalczyka - Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane na wykonanie rowerowego placu zabaw w Pionkach w Pionkach, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego strony zawierajg umowe tresci nastepujgcej.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa rowerowego placu zabaw w Pionkach.

2. W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje si¢ realizacj¢ m.in. nast¢pujacych prac:

1) Wyréwnanie i niwelacja terenu przeznaczonego pod elementy rowerowego placu zabaw (spadki nie moga
przekraczaé 1%).

2) Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni pod elementy toru rowerowego pomptrack.

3) Montaz gotowych elementow sktadajacych si¢ na kompletny tor rowerowy.

3. Teren opracowania odwadniany jest poprzez powierzchniowy sptyw wody na tereny zieleni. Wody opadowe na
terenie opracowania beda w catosci zatrzymane w gruncie. Nie przewiduje si¢ odprowadzenia wod opadowych
do kanalizacji. Na nawierzchniach w celu ich odwodnienia formowane bedg spadki poprzeczne jednostronne
lub dwustronne w kierunku zieleni, 1%.

4. Szczegdtowy opis oraz zakres robot budowlanych i innych prac obejmujacych wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zawarty jest:

1) w Projekcie budowy rowerowego placu zabaw w Pionkach - zatacznik nr 3 do SIWZ,

2) w Przedmiarze rob6t budowlanych - zalacznik nr 4 do SIWZ,

3) w Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét - zatacznik nr 5 do SIWZ.

5. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacja projektowa wymieniona powyzej, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarami robo6t, bedacymi zatacznikami do SIWZ.

6. Uwarunkowania dotyczace wykonywania robot:

1) roboty budowlane beda wykonywane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) zastosowane materialy bg¢da odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wymogom okre§lonym w SIWZ wraz z zalacznikami
(w tym w szczego6lnosci w dokumentacji projektowe;j),

3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, nie stwarzajacy

zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie inwestycji,

4) w czasie wykonywania robot miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywac w nalezytym porzadku.

7. Wykonawca we wlasnym zakresie i z wlasnych srodkow (prace towarzyszace nie objete dokumentacija
projektowa i przedmiarem robot konieczne do uwzglednienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzace w
zakres przedmiotu zamoéwienia):

1) zapewnia wlasciwa organizacj¢ robot, urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy,

2) przestrzega przepisow BHP i p.poz. oraz ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za ich naruszenie,

3) zapewnia prawidtowe sktadowanie i ochron¢ materialow oraz sprzetu,

4) po zakonczeniu robét uporzadkuje teren budowy i teren przylegly oraz przywréci do stanu pierwotnego,

5) przygotuje dokumentacj¢ do odbioru koncowego, w tym kosztorys powykonawczy na wykonane prace, w

szczegblnosci z podzialem na zielen i pozostate prace,

6) przeprowadzi likwidacje placu budowy,

7) zapewni petng obstuge geodezyjng w trakcie realizacji zadan wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej.
Pomiary inwentaryzacyjne winny obja¢ poza przedmiotem zaméwienia takze inne sieci uzbrojenia terenu
znajdujace si¢ w odkrywce, ktore sg niezgodne z lokalizacja uwidoczniong na mapach zasadniczych zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniajacych dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja
zarejestrowana w MODGIK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf
na no$niku CD-ROM. Inwentaryzacj¢ mozna dostarczy¢ po terminie odbioru robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
projektowa lub przedmiarem robot), w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego
(4. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
robdt zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzje
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowat Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zardwno rezy-
gnacje z poszczegodlnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robdt bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych rob6t bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu robot objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

§ 2. Termin realizacji umowy
Strony umowy ustalaja, ze terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy jest dzieh zawarcia umowy.
Strony umowy ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 30.11.2020r.
Z uwzglednieniem tresci § 7 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 umowy za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje
si¢ dzien zgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Za skutki opdéznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazany bedzie zaptaci¢ kary
umowne w wysokosci okreslonej w § 10 Umowy.

. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia opdznien wynikajacych z:

okoliczno$ci (przyczyn) nie lezacych po stronie wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:
- wstrzymania robot przez zamawiajacego,
- konieczno$ci usuniecia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia,
- odmowy lub opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.
wystapienia odbiegajacych od typowych dla danego okresu warunkow atmosferycznych niesprzyjajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) zamdwienia/robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologig ich wykonania lub ze sztuka budowlana,
okolicznos$ci wynikajacych z tzw. sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,
gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencj¢ wystapienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawecy, nie stanowiacych jego i podwykonawcoéw problemow organizacyjnych,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, poza zdarzeniami zwyktymi. Okolicznosci, o ktorych mowa wyzej to
zdarzenia niezalezne od wykonawcy, nie stanowiace jego problemow organizacyjnych, ktérych wykonawca
nie mogtly przewidzie¢, ktérym nie mogl zapobiec ani ktéorym nie mogt przeciwdziatac, a ktore
uniemozliwiajg wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowiagzania wynikajacego z umowy;
wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamoéwienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczego6lnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,
zlecenia przez Zamawiajacego wykonania rob6t zamiennych (jezeli wykonie zamdwienia zamiennego
wplynie na termin wykonania zamowienia podstawowego, np. ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy),
zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zamowienia dodatkowego (jezeli wykonie zamowienia
dodatkowego wptynie na termin wykonania zamdwienia podstawowego).
W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opdznien, strony Umowy ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub rowny bedzie niezbgdnemu okresowi czasu usunigcia
konsekwencji dziatania ww. okoliczno$ci lub rowny bedzie niezbednemu okresowi czasu na wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych. Przesunigcie terminu bgdzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce 1 zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 5. pkt. 1).
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§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkow Zamawiajacego m.in. nalezy:

. Przekazanie terenu realizacji robot objetych przedmiotem umowy.
. Dokonywanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie,
. Zaptata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

§ 4. Obowigzki wykonawcy
Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okreslonymi, w tym wykonanie przedmiotu

Umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajacych sie na specyfikacje
istotnych warunkow zaméwienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedza techniczna, aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢ robot odpowiada wykonawca;

Wspolpraca ze stuzbami zamawiajacego;

. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;
. Zabezpieczenia terenu budowy na swdj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglgdnieniem

specyfiki przedmiotu umowy oraz funkcji budynku. Koszty robot zabezpieczenia terenu budowy obcigzaja
Wykonawce,

. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dagzeniem do minimalizacji przeszkod

komunikacyjnych, biezace usuwanie zb¢dnych materiatow, odpadéw i $mieci;

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za szkody powstate w zwigzku

z wykonywaniem niniejszej Umowy i zobowigzany bedzie do ich naprawienia w petnej wysokosci;

. Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot zamawiajacemu w terminach

okreslonych w §2;

. Wykonanie przedmiotu Umowy z materialow wtasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materialéw 1 wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz spetniajacych parametry techniczne okre§lone w dokumentacji projektowe; i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnienie wy-
mogow okreslonych w zdaniu pierwszym. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
organizuje na swoj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
mi utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych m.in. z nastgpujacych ustaw:
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zakloca¢ w stopniu wickszym niz jest
to niezbe¢dne interesdOw 0sob trzecich;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

Ponoszenia petlnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na
terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-
nie robdt 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbgdnych przy odbiorze;
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posia-
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dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

20. Kierownik budowy i kierownicy robot dziata¢ bedg w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo bu-
dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robo6t zobowiazani sg do stalego nadzoru nad realizacjg robot;

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia
terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

22. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wiasny koszt.

23. Zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych
robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenie stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

24. Zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
usuni¢cia stwierdzonych w czasie odbioru wad.

§ 5. Podwykonawcy

1. W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jako$ci wykonawca moze zleci¢ czg¢s¢ robot do

wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcoédw nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisoéw wynikajacych z art. 647" kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

3. Zlecenie wykonania cze¢$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego

za wykonane roboty. Za wykonanie tych cz¢sci robét (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca

jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz wobec 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wlasne i jego wlasnych pracownikow.

W przypadku powierzenia czg¢$ci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za

ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.

. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia, zobowiazany jest, o ile sa mu juz znane, poda¢

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

6. Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania ww. projektu moze zgtosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespetnienia wymagan okre§lonych w SIWZ, tj. nw. wymagan:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktoérymi jest zawierana,

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazatly warto$ci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-
tutu wykonywania robot),

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie beda wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,

5) przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamowienia publicznego,

6) umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czesci
przedmiotu zamowienia niz ta, ktorg Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zaméwienia,

7) umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:

a) dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.

8) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,

N

o

9]
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9) Podwykonawca nie spelnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty
okreslone).

8. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacje projektu w/w umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespelnienia wymagan okre$lonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okreslonych
w ust. 5.

10. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostana przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) Iub fakso-
wej.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowigzku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodza n/w przestanki:

1) warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz

2) wartos$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zi.

13. W przypadku przedtozonych uméw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktorym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

14. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 7-13.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowg o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:

1) naleznoS$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi,

2) naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-
tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie do 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

20. W przypadku ptatnosci czeSciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji niniejszego zamowie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe
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22.

23.

24,

25.

1)

2)

3)

4)

26.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

. Zaptata nalezno$ci na rzecz wszystkich podwykonawcdow i dalszych podwykonawcoéw musi zosta¢ dokonana do

dnia zlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowe;j (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 18 i
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgéci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamdéwien publicznych, Wykonawca
jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamdwienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okre$lonych w art. 647' Kodeksu cywilne-
go pod rygorem niewaznos$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym,
ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg$¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawca a dalszym pod-
wykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.
Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:
za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,5 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opodznienia,
za:
nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiong kopi¢ wymaganej umowy,
za opdznienie w zlozeniu wymaganych kopii umoéw, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 5 1 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwiazku
z realizacja danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w stosunku do w/w
wymaganych terminow,
za brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okreslonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajacemu mozliwo$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego uzupelnienia wymaganych dokumentow.

§ 6. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu

. Wykonawca jest zobowigzany informowaé¢ Zamawiajacego na dwa dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace

lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym
terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robot.

. Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek

powiadomi¢ o tym Wykonawce.

. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowiazek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania

robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o ile wezesniej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci
tych robot do odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 7. Odbior czesSciowy i koncowy

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czgsciowego rob6t lub odbioru koncowego

przedmiotu Umowy. Przez gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy rozumie si¢ takze
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skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji, atestéw na
wbudowane materiaty, protokotow pomiaréw, kosztorysu powykonawczego).

2. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnos$ci odbioru czesciowego robot lub koncowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, i powiadomi
uczestnikow odbioru.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty nie zostaly zakonczone, lub
brak jest skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji,
atestow na wbudowane materiaty, protokotéw pomiarow), odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy

4. Za datg zakonczenia robot przyjmuje si¢ date skutecznego zgloszenia gotowo$ci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, przy uwzglednieniu tresci § 7 ust. 3 i ust. 8 umowy.

5. Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych jest odbior koncowy przedmiotu
zamowienia objgtego niniejszg umowa.

6. Odbior koncowy robot budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru robot budowlanych.
Sporzadzony protokét z czynnosci odbioru zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Do protokotu koncowego odbioru robot budowlanych wykonawca obowiazany jest dotaczy¢
(koszt uzyskania tych dokumentow obcigza wykonawce):

1) dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,

2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materialy i urzadzenia,

3) wymaganych dokumentéw, protokotdéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,
badan, prob,

4) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujagcymi normami,

5) inne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru.

7. Wyznaczona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowos¢ i
jakos¢ wykonanych robot. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawieraja
zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokoét koncowego odbioru robot. W protokole koncowego
odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacj¢ o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu
Umowy.

8. Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub ztozona
dokumentacja odbiorowa zawierajag wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwage do protokotu i wstrzyma
si¢ z odbiorem koncowym do czasu usuniecia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednocze$nie
Wykonawcy termin na usunigcie wad i usterek. Niedotrzymanie (opéZnienie) przez Wykonawce
wyznaczonego terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdéznienia.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, odbidr koncowy roboét zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego
odbioru robo6t w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usunigcia, to zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Zdanie drugie § 11
ust. 3 umowy ma tu zastosowanie.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

9. Jezeli w trakcie realizacji robot zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzaja wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja zamawiajacego.

10. Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiazki i

uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje wyznaczony pracownik Zamawiajgcego.

. Stwierdzone w okresie r¢kojmi lub gwarancji, na podstawie protokolow ujawnienia usterek, usterki lub wady
Wykonawca usunie na wlasny koszt najpdzniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia otrzymania pisemnego ich
zgloszenia.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zagdanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

1
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13. Po okresie 60 dni po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy dokona przegladu prac

W

zwigzanych z zielenig (nasadzen wszelkiego rodzaju roslinnosci, w tym trawniki) i w przypadku braku wad do-
kona ostatecznego odbioru przedmiotu umowy oraz spisze stosowny protokot.

§ 8. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokoscCi: .......ceevvvverieiniennen. zt (stownie: .....ocovevvieiieiicieeee, ), w tym podatek VAT w
WysoKoSci: ............. %.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzgdowych zmian w obowigzujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

. W przypadku wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okreslone w ust. 1

ulegnie stosownej zmianie. Podstawa ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bedzie rdznica pomigdzy
wartos$cig robot pierwotnych okre§long w ofercie a wartoscig robot zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktoérych mowa w § 1

ust.6, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawa ustalenia wysokosci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo$¢ niewykonanych robot oraz ich ceny okreslone w ofercie.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zar6wno rezygnacji z

poszczegblnych rodzajoéw robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robdt bedzie si¢ odbywato fakturami czg¢éciowymi do 70% wartosci catej umowy. Faktury
czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez zamawiajacego danego etapu robodt, a regulowane
beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego faktury i protokotu cze$ciowego odbioru
robdt (etapu robot).
Koncowe rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong po dokonaniu
koncowego odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot
budowlanych. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego.
Za nieterminowe platnosci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokoSci.
Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.

. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od

wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznos$ci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robét z udziatem stron umowy.

. W przypadku wystgpienia kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie, zaplata za fakturg koncowa zostanie

pomniejszona (potracona) o wysokos$¢ tych kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w umowie.
Postanowienia § 11 ust. 10 niniejszej umowy maja tutaj zastosowanie.

§ 10. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jako$ciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa i sztukg budowlanga, bez wad, ktore pomniejsza warto$¢ robot lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca podpisujac protokot odbioru koncowego robot udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot

Umowy na okres .... lat na wszystkie prace. Gwarancja jakoSci obowigzuje od chwili odbioru koncowego
robot.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,
wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres r¢kojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci i wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji
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jakosci. Roszezenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakoSci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawecy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci lub rekojmi.

. W okresie trwania gwarancji jakoS$ci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne begda si¢ odbywaty w

nastgpujacych terminach:

na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,
na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi,

na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladéw ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz 2 dni) do usunigcia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

. Wykonaweca nie moze odmoéwic¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwiazane z tym koszty.

W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:
usunac je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakos$ci lub rekojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub

naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowna na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 11 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opdznienie wynosi do 7 dni.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia powyzej 7 dni.

W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usuna¢, a umozliwiajacych
eksploatacj¢ wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w
wysokosci trzykrotnej warto$ci wady. Wartos¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstapienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 8 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za op6znienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji i re¢kojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienic od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 8 ust. 1, z wylaczeniem odstapienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos§¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Kary umowne dot. nieprawidtowosci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
zostaly uregulowane w § 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Kary, nalezne Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej umowy, beda potracane automatycznie z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy bez uprzedniego wezwania i bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot i z
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

§ 12. Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢
dokonania za jego zgoda istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawca w przypadkach
wymienionych w punkcie 17 SIWZ.

§ 13. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci
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. Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktéorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z
2014r. poz. 1502, z p6zn. zm.). Warunek ten zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o
prace w pelnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokreslony lub na czas
okreslony) przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy nowych pracownikow lub wyznaczenie do
realizacji zaméwienia zatrudnionych juz osob w charakterze pracownikow, w ilosci: 3 pracownikéw.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ 0osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych
wskazane w punkcie 2) czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia. Wskazane w wezwaniu dowody to m.in.:
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

. Z tytutu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych wskazane w SIWZ czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca
nie wypetnit zobowigzania. Nieztozenie przez wykonawce¢ w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w SIWZ czynno$ci i skutkowa¢ bedzie nalozeniem kar umownych okreslonych z tego tytutu, tzn 100
zt za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca nie wypetnit tego zobowigzania.

§ 14. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na drogg sagdowa.
Ewentualne spory, jakie moga wyniknac¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sgdom
powszechnym wtasciwym dla siedziby zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,

majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Umowg niniejszg sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiajacy, a jeden wykonaweca.
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8. Zabrania si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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