Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia
Przebudowa ulicy Stowackiego i ulicy Plac Konstytucji 3-go Maja w Pionkach

zatacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR IR.272. ... 2020

zawarta W dniu ........cceeeveeenneen. pomiedzy Gming Miasto Pionki majacg swa siedzibe w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta II 15, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Roberta Kowalczyka - Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie przebudowy ulicy Stowackiego i ulicy Plac Konstytucji 3-go Maja w Pionkach razem z
budowq kanalizacji deszczowej oraz parkingu przyulicznego przy ul. Stowackiego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego strony zawierajq umowe tresci nastepujgcej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest Przebudowa ulicy Stowackiego i ulicy Plac Konstytucji 3-go Maja w Pionkach
razem z budowg kanalizacji deszczowej oraz parkingu przyulicznego przy ul. Stowackiego.

2. Przebudowa ulicy Stowackiego
Przedmiotem zamowienia jest przebudowa ul. Stowackiego w Pionkach od skrzyzowania z ul. Zaktadowa do
skrzyzowania z ul. Zeromskiego. Ulica objeta opracowaniem posiada dtugo$é 543,76 mb. Przedsiewziecie w
swoim zakresie obejmuje:
- Przebudowe wiaczenia ul. Stowackiego do ul. Zaktadowe;j,
- Przebudowe wlaczenia ul. Przemystowej do ul. Stowackiego,
- Przebudowe wlaczenia zajazdow publicznych i indywidualnych,
- Przebudowe wlaczenia drog gminnych i wewnetrznych,
- Budowe wyniesionych skrzyzowan z ul. Przemystowg i ul. Plac Konstytucji 3-go Maja,
- Budowe $ciezki rowerowej,
- Przebudowe ciagdéw pieszych,
- Utworzenie nowej statej organizacji ruchu.

3. Budowa parkingu przyulicznego przy ul. Stowackiego w Pionkach
Przedmiotem zamoéwienia jest budowa parkingu przyulicznego przy ul. Stowackiego w Pionkach. Parking w
czesci zlokalizowany jest w pasie drogowym ulicy Stowackiego dz. nr 1028/1 , w cz¢éci na terenie dziatki nr
ew. 1034 tj. dzialki szkolnej. Przedsiewzigcie w swoim zakresie obejmuje:
- budowe miejsc postojowych samochoddéw osobowych w ilosci 9 stanowisk,
- budowg jednego stanowiska dla pojazdu osoby niepetnosprawne;j,
- Przebudowe wlaczenia zajazdow publicznych i indywidualnych.

4. Przebudowa ulicy Plac Konstytucji 3-go Maja
Przedmiotem zamowienia jest przebudowa ulicy Plac Konstytucji 3-go Maja w Pionkach od skrzyzowania z ul.
Jana Pawta II do skrzyzowania z ul Stowackiego. Ulica obj¢ta opracowaniem posiada dtugos$é 165,0 mb.
Przedsigwzigcie potozone jest na dziatkach o nr ew. 1601/3 i 1023/2 bedace wtasnoscig Gminy Miasta Pionki, a
wlaczenie do drogi powiatowej 3523 W — Alei Jana Pawla II zlokalizowano na dzialce o nr ew. 719/3,
uzytkowanej przez Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Radomiu. W ramach przebudowy przewidziano:
- przebudowe jezdni,
- przebudowe dojazdu do przedszkola wraz z budowa miejsc postojowych i dojs¢ pieszych,
- budowg wydzielonego pasa postoju rownolegtego pojazdow samochodowych osobowych,
- budowg ciagu pieszego (chodnika) przy obiekcie szkolnym,
- budowg ciaggu pieszo-rowerowego po stronie obiektow handlowo - ustugowych,
- przebudowe istniejacych zjazdéw publicznych,
- budowg ,, wyniesionego” skrzyzowania z ul. Stowackiego.

5. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Stowackiego i ulicy Plac Konstytucji 3-go Maja w Pionkach z
wlaczeniem w ulicy Zeromskiego.
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Przedmiot zamdéwienia obejmuje budowg kanalizacji deszczowej grawitacyjnej tacznie z wpustami ulicznymi
oraz zastosowaniem osadnika cze$ci mineralnych, a takze separatora substancji ropopochodnych. Laczna
dtugos¢ kanatow rurowych ok. 732 mb.

6. Szczegotowy opis obejmujacy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zawarty jest:

1) w Projekcie budowlanym wykonawczym Przebudowy ulicy Stowackiego w Pionkach (czes¢ drogowa) -
zatgcznik nr 3 do SIWZ,

2) w Projekcie budowlanym wykonawczym uzupetniajacym budowy parkingu przy ulicy Stowackiego w
Pionkach (cze¢$¢ drogowa) - zatacznik nr 4 do SIWZ,

3) w Projekcie budowlanym wykonawczym Przebudowy ulicy Plac Konstytucji 3-go Maja w Pionkach (cze$¢
drogowa) - zatgcznik nr 5 do SIWZ,

4) w Projekcie architetoniczno-budowlanym wykonawczym Przebudowy ulicy Stowackiego i ulicy Plac
Konstytucji 3-go Maja w Pionkach (cze$¢ instalacyjna — kanalizacja deszczowa) - zatacznik nr 6 do SIWZ,

5) w Projekcie statej organizacji ruchu dla przebudowy ulic: Stowackiego / Plac Konstytucji 3-go Maja w
Pionkach - zatagcznik nr 7 do SIWZ,

6) w Przedmiarze robot Przebudowy ulicy Stowackiego w Pionkach (czg¢$¢ drogowa) - zatgcznik nr 8 do SIWZ,

7) w Przedmiarze robot Przebudowy ulicy Plac Konstytucji 3-go Maja w Pionkach (cz¢$¢ drogowa) - zalacznik nr
9 do SIWZ,

8) w Przedmiarze robo6t budowy kanalizacji deszczowe;j - zatagcznik nr 10 do SIWZ,

9) w Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét - zalacznik nr 11 do SIWZ.

7. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacja projektowa wymieniong powyzej, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot oraz przedmiarami robot, bedacymi zatagcznikami do SIWZ.

8. Uwarunkowania dotyczace wykonywania robot:

1) roboty budowlane bedg wykonywane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) zastosowane materialy b¢da odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz wymogom okreslonym w SIWZ wraz z zatagcznikami (w
tym w szczegolnosci w dokumentacji projektowe;j),

3) w czasie wykonywania rob6t miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywac¢ w nalezytym porzadku,

4) w czasie wykonywania robot nalezy zapewnic¢ dojazd (objazd) dla wlascicieli nieruchomosci znajdujacych sig
przy rozbudowywanej ulicy.

9. Wykonawca we wlasnym zakresie i z wiasnych srodkow (prace towarzyszace nie objete dokumentacija
projektowsa i przedmiarem robot konieczne do uwzglednienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzace w
zakres przedmiotu zamowienia):

1) zapewnia wlasciwa organizacje robot, urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy, tymczasowg organizacje
ruchu razem z wykonaniem i zatwierdzeniem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

2) przestrzega przepisow BHP i p.poz. oraz ponosi wylaczna odpowiedzialnos$¢ za ich naruszenie,

3) zapewnia prawidtowe sktadowanie i ochron¢ materialow oraz sprzetu,

4) po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy i teren przylegly oraz przywréci do stanu pierwotnego,

5) przygotuje dokumentacje do odbioru koncowego,

6) przeprowadzi likwidacje placu budowy,

7) zapewni peitng obstuge geodezyjng w trakcie realizacji zadan wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej.
Pomiary inwentaryzacyjne winny obja¢ poza przedmiotem zamdwienia takze inne sieci uzbrojenia terenu
znajdujace si¢ w odkrywce, ktore sa niezgodne z lokalizacja uwidoczniona na mapach zasadniczych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniajacych dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja
zarejestrowana w MODGiK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf
na no$niku CD-ROM. Inwentaryzacj¢ mozna dostarczy¢ po terminie odbioru robot,

8) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys/y na podstawie ktorego obliczono wynagrodzenie ofertowe w
terminie do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy,

9) Wykonawca bedzie prowadzit dzienniki budowy dla poszczegdlnych ulic/zadan,

10) Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w 2 egz. ze spisem tresci (wykazem dokumentow),

11) Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu pozyskany destrukt asfaltowy i ziemi¢ we wskazane miejsce na terenie

Pionek,

12) zdemontowang recznie kostke brukowa Wykonawca przekaze na paletach Zamawiajacemu i przewiezie na
teren bazy EkoPionki przy ul. Zaktadowej w Pionkach,

13) Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w harmonogramie prac czasu potrzebnego dla wymiany
wodociagu i kanalizacji, ktoére wykonywaé bedzie spotka PWKC. Planowany czas wymiany to ok. 48 dni. Prace
wykonywane bytlyby odcinkami po uzgodnieniu z wykonawcg drogi. PWKC bedzie bra¢ udziat w tworzeniu
harmonogramu prac w porozumieniu z wykonawcg i bedzie zobowigzane stosowac si¢ do tego dokumentu.
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10. Zmiany projektowe wprowadzone przez Zamawiajacego konieczne do uwzglednienia przy wyliczeniu ceny

ofertowej i wchodzace w zakres przedmiotu zamdéwienia:

1) Kostka na chodnikach i ciagach pieszo-rowerowych w kolorze czerwonym (bordo),

2) Asfalt na Sciezce rowerowej bez barwienia na czerwono,

3) Naul. Plac Konstytucji 3-go Maja nalezy zastosowac pod obrzeza betonowe podsypke cem.-piaskowa w
miejsce piaskowej — jak na rysunkach projektu ul. Stowackiego,

4) organizacja ruchu na ulicy Plac Konstytucji pozostaje bez zmian, przedmiot zamoéwienia nie obejmuje
wykonania nowego oznakowania,

5) przedmiot zamdwienia nie obejmuje wykonania kanatu technologicznego w ulicy Stowackiego.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
projektowa lub przedmiarem robot), w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego
(. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okre§lonego w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
robdt zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzje
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowat Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zaréwno rezy-
gnacje z poszczegdlnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich iloéci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robdt bedzie zbgdne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okres$lonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych rob6t bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat Zamawiajacy.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu robot objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

§ 2. Termin realizacji umowy

1. Strony umowy ustalaja, ze terminem rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien zawarcia umowy.

2. Strony umowy ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 30.11.2021r.

3. Z uwzglednieniem tresci 7 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 umowy za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje si¢

dzien zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

4. Za skutki opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kary

umowne w wysokosci okreslonej w § 10 Umowy.

5. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opoéznien wynikajacych z:

1)  okolicznosci (przyczyn) nie lezacych po stronie wykonawcey, w tym w szczeg6lno$ci:

- wstrzymania robot przez zamawiajacego,

- konieczno$ci usuni¢cia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia,

- odmowy lub opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

2)  wystgpienia odbiegajacych od typowych dla danego okresu warunkéw atmosferycznych niesprzyjajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) zamdwienia/robot budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologig ich wykonania lub ze sztuka budowlana,

3)  okolicznos$ci wynikajacych z tzw. sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,

4)  gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencj¢ wystapienia okoliczno$ci
niezaleznych od wykonawcy, nie stanowiacych jego i podwykonawcéw problemow organizacyjnych,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, poza zdarzeniami zwyktymi. Okolicznosci, o ktorych mowa wyzej to
zdarzenia niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemow organizacyjnych, ktérych wykonawca
nie mogtly przewidzie¢, ktérym nie mogt zapobiec ani ktorym nie mogt przeciwdziataé, a ktore
uniemozliwiajg wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy;

5)  wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamoéwienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczego6lno$ci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

6) zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robot zamiennych (jezeli wykonie zamdwienia zamiennego
wplynie na termin wykonania zamowienia podstawowego, np. ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy),

7)  zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zamowienia dodatkowego (jezeli wykonie zamowienia
dodatkowego wplynie na termin wykonania zamdwienia podstawowego).

6. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opdznien, strony Umowy ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
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lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub rowny bedzie niezb¢dnemu okresowi czasu usunigcia
konsekwencji dziatania ww. okoliczno$ci lub réwny bedzie niezbednemu okresowi czasu na wykonanie
rob6t dodatkowych Iub zamiennych. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 5. pkt. 1).
§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego m.in. nalezy:

. Przekazanie terenu realizacji rob6t objetych przedmiotem umowy.
. Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie,
. Zaplata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

§ 4. Obowigzki wykonawcy
Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy:
Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okreslonymi, w tym wykonanie przedmiotu
Umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajgcych sie na specyfikacje
istotnych warunkow zamowienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedza techniczna, aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢ robot odpowiada wykonawca;

. Wspotpraca ze stuzbami zamawiajacego;
. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;
. Zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem

specyfiki przedmiotu umowy oraz funkcji budynku. Koszty robot zabezpieczenia terenu budowy obciazaja
Wykonawcg,

. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dgzeniem do minimalizacji przeszkod

komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgdnych materialdw, odpadow i $mieci;

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za szkody powstate w zwigzku

z wykonywaniem niniejszej Umowy i zobowiazany bedzie do ich naprawienia w pelnej wysokosci;

. Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robdt zamawiajacemu w terminach

okreslonych w §2;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materialow wtasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materialow 1 wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz spelniajacych parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowe;j i
szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnienie wy-
mogo6w okreslonych w zdaniu pierwszym. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
organizuje na swoj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
mi utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych m.in. z nastgpujacych ustaw:
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaklocaé w stopniu wigkszym niz jest
to niezbgdne interesow 0séb trzecich;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-
nie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;
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18. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbgdnych przy odbiorze;

19. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posia-
dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

20. Kierownik budowy i kierownicy robot dziata¢ beda w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo bu-
dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robot zobowigzani sg do stalego nadzoru nad realizacjg robot;

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia
terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

22. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koficowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wtasny koszt.

23. Zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych
robot inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenie stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

24. Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
usunie¢cia stwierdzonych w czasie odbioru wad.

25. Comiesigcznego pisemnego informowania Zamawiajacego o stanie zaawansowania inwestycji w ujeciu procen-
towym.

§ 5. Podwykonawcy

1. W celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakos$ci wykonawca moze zleci¢ czg¢$¢ robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepiséw wynikajacych z art. 647! kodeksu
cywilnego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcdow.

3. Zlecenie wykonania cze¢$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonane roboty. Za wykonanie tych cz¢sci robot (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz wobec 0sob trzecich za dzialania, zaniechanie dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne i jego wtasnych pracownikow.

4. W przypadku powierzenia czgsci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za
ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptat¢ wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.
5. Wykonaweca przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, zobowigzany jest, o ile sa mu juz znane, podaé

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

. Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do

kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania ww. projektu moze zgtosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. nw. wymagan:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomig¢dzy ktorymi jest zawierana,

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly warto$ci wynagrodzenia (maksymalnej wartosci umowy z ty-
tutu wykonywania robot),

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie bedg wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,

5) przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamdOwienia publicznego,

6) umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czesci
przedmiotu zamdwienia niz ta, ktora Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zaméwienia,

7) umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:

[o)
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a) dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.

8) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawcg od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,

9) Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty
okreslone).

8. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacj¢ projektu w/w umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okreslonych
w ust. 5.

10. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11. Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub fakso-
wej.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
nos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi shuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowigzku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodza n/w przestanki:

1) wartos$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz

2) warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zi.

13. W przypadku przedtozonych uméw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktorym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawcg 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;j.

14. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 7-13.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:

1) naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi,

2) naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-
tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie do 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W przypadku zgloszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.
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. W przypadku ptatno$ci czgéciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych cze$ci na-

leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji niniejszego zamowie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

Zaptata nalezno$ci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw musi zosta¢ dokonana do
dnia ztozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowej (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa w ust. 18 1
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamdwienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilne-
go pod rygorem niewaznos$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odplatnym,
ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a takze migdzy podwykonawca a dalszym pod-
wykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,5 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

za:

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiong kopi¢ wymaganej umowy,
za opdznienie w ztozeniu wymaganych kopii umow, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 5 1 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 1 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna

w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwigzku
z realizacjg danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do w/w
wymaganych termindw,

za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okreslonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajgcemu mozliwos$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego uzupetnienia wymaganych dokumentéw.

§ 6. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu

. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajacego na dwa dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace

lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym
terminie stawic¢ si¢ w celu odbioru tych robot.

Jezeli Zamawiajacy uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, ma obowiazek
powiadomi¢ o tym Wykonawce.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowiagzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o ile wczesniej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci
tych robot do odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
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§ 7. Odbior czeSciowy i koncowy
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru czgsciowego robot lub odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. Przez gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy rozumie si¢ takze skompletowanie
wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw (m.in. certyfikatow, instrukcji, atestow na wbudowane
materiaty, protokotéw pomiarow).
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego roboét stanowiacych przedmiot umowy

w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, i powiadomi uczestnikow odbioru.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty nie zostaty zakonczone, lub
brak jest skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw (m.in. certyfikatow, instrukcji,

atestow na wbudowane materialy, protokotéw pomiaréw), odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy termin ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Za datg zakonczenia robot przyjmuje si¢ date skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych jest odbiér koncowy przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowa.

Odbidr koncowy robdt budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru rob6t budowlanych.
Sporzadzony protokdt z czynno$ci odbioru zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Do protokotu koncowego odbioru robdt budowlanych wykonawca obowigzany jest dolaczy¢
(koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza wykonawce):

1) dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,

2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materiaty i urzadzenia,

3) wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,
badan, prob,

4) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

5) inne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru.

Ustanowiona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w

szczegblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowos¢ i

jako$¢ wykonanych robét. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawieraja

zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokot koncowego odbioru robot. W protokole koncowego

odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacje o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu

Umowy.

Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub zlozona
dokumentacja odbiorowa zawierajag wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwage do protokolu i wstrzyma
si¢ z odbiorem koncowym do czasu usuni¢cia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednocze$nie
Wykonawcy termin na usuni¢cie wad i usterek. Niedotrzymanie (op6znienie) przez Wykonawce
wyznaczonego terminu skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej w wysokos$ci 1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, odbidr koncowy robdt zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego
odbioru robo6t w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usunigcia, to zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robdt zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzaja wykonawceg. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiazki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje wyznaczony pracownik Zamawiajacego.
Stwierdzone w okresie r¢kojmi, na podstawie protokoldw ujawnienia usterek, usterki lub wady Wykonawca
usunie na wlasny koszt najp6zniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia otrzymania pisemnego ich zgloszenia.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zagdanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8. Wynagrodzenie

Strona: 8



AW

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia
Przebudowa ulicy Stowackiego i ulicy Plac Konstytucji 3-go Maja w Pionkach

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe brutto w wysokosCi: .....occevceeniriiencnnene zt (stownie: ....cooeeieniiiec, ), w tym podatek VAT w
wysokosci: ............. %.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w obowigzujacych

przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

. W przypadku wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okreslone w ust. 1

ulegnie stosownej zmianie. Podstawa ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bedzie roznica pomigdzy
warto$cig robot pierwotnych okreslong w ofercie a wartoscia robot zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktoérych mowa w § 1

ust.6, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawg ustalenia wysokosci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo§¢ niewykonanych robot oraz ich ceny okre§lone w ofercie.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zar6wno rezygnacji z

poszczeg6lnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbgdne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot bgdzie zbgdne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzje ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy

. Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi do 70% warto$ci catej umowy i fakturg koncowa

oddzielnie dla ulicy Stowackiego oraz oddzielnie dla ulicy Plac Konstytucji 3-go Maja (oddzielne protokoty
odbioru i faktury czgsciowe i koncowe). Faktury czgsciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez
zamawiajacego etapu robot, a regulowane bgda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego
faktury i1 protokotu czesciowego odbioru robot (etapu robdt). Maksymalne wynagrodzenie w roku 2020 nie
moze przekroczy¢ 1.000.000zt dla ulicy Stowackiego oraz 100.000zt dla ulicy Plac Konstytucji 3-go Maja.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé prace budowlane w ulicy Stowackiego o warto$ci min.
500.000 zt do 10.12.2020r. 1 wystawi¢ fakturg czesciowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiona po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy (oddzielnie dla ulicy Stowackiego oraz oddzielnie dla ulicy Plac
Konstytucji 3-go Maja), potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot budowlanych. Faktura koncowa
bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego.

. Za nieterminowe ptatno$ci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.

. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od

wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesiace, zamawiajacy zobowiazuje si¢ do uregulowania nalezno$ci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robét z udziatem stron umowy.

. W przypadku wystapienia kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, zaptata za fakture koncowa

zostanie pomniejszona (potracona) o wysoko$¢ tych kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w
umowie. Postanowienia § 11 ust. 10 niniejszej umowy maja tutaj zastosowanie.

§ 10. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jako$ciowo dobrze, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa i sztuka budowlana, bez wad, ktére pomniejsza warto$¢ robot lub uczynia obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca podpisujac protokot odbioru koncowego robot udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot

Umowy, na okres .... lat. Gwarancja jako$ci obowigzuje od chwili odbioru koncowego robét.

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,

wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci i wygasa wraz z uplywem okresu gwarancji
jakosci. Roszezenia z tytutu rgkojmi za wady lub/i gwarancji jako$ci moga by¢ dochodzone takze po uptywie

Strona: 9



1)
2)
3)

10.

11.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia
Przebudowa ulicy Stowackiego i ulicy Plac Konstytucji 3-go Maja w Pionkach

terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci lub rekojmi.

W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda sie odbywaty w
nastepujacych terminach:

na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,

na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi,

na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni) do usunigcia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:
usunac¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub
naliczy¢ Wykonawcy kare umowna na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 11 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawcg przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opoéznienie wynosi do 7 dni.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opéznienie wynosi powyzej 7 dni.

W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usuna¢, a umozliwiajacych
eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotg w
wysokosci trzykrotnej warto$ci wady. Wartos¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstagpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstgpienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, z wylaczeniem odstgpienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Kary umowne dot. nieprawidlowosci w zwiazku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
zostaty uregulowane w § 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytulu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Kary, nalezne Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej umowy, bedg potracane automatycznie z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy bez uprzedniego wezwania i bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot i z
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

§ 12. Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania za jego zgodg istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawca w przypadkach
wymienionych w punkcie 17 SIWZ.

§ 13. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci
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. Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktéorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z
2014r. poz. 1502, z p6zn. zm.). Warunek ten zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o
prace w pelnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokre$lony lub na czas
okreslony) przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy nowych pracownikow lub wyznaczenie do
realizacji zamowienia zatrudnionych juz osob w charakterze pracownikow, w iloéci: 6 pracownikéw.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawceg 0séb wykonujacych
wskazane w punkcie 2) czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia. Wskazane w wezwaniu dowody to m.in.:
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresoéw, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w SIWZ czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku
zaptlaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca
nie wypetnit zobowigzania. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w SIWZ czynno$ci i skutkowa¢ bedzie nalozeniem kar umownych okreslonych z tego tytutu, tzn 100
7t za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca nie wypehit tego zobowigzania.

§ 14. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez strong uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystgpi¢ na drogg sagdowa.
Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sgdom
powszechnym wlasciwym dla siedziby zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiajacy, a jeden wykonawca.
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8. Zabrania si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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