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Do uczestników
postępowania przetargowego
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie przebudowy ulicy Słowackiego i ulicy Plac Konstytucji 3-go 
Maja w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z  2017r.,  poz.  1579 z późn.
zmianami),  w  wyniku  otrzymanych  pytań  i  wniosków,  udziela następujących wyjaśnień
dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie 1
Dotyczy  odpowiedzi  na  pytanie  27  z  dn.05.10.2020.  Zgodnie  z  §7  punkt  6  wzoru  umowy
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za
każdy  dzień  opóźnienia  w  przypadku  niedotrzymania  terminu  na  usuniecie  wad  i  usterek.
Wnioskujemy o zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,2% wynagrodzenia umownego tak
jak w przypadku opóźnienia za niewykonanie w terminie przedmiotu zamówienia. Obecna kara
za nieusunięcie w terminie wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót jest
bardzo wysoka i krzywdząca dla Wykonawcy. Co do zasady, że kary umowne mają na celu
zmobilizowanie Wykonawcy do terminowego wykonywania robót, a nie służyć wzbogacaniu się
Zamawiającego, prosimy o uwzględnienie naszego wniosku
Ad. 27 Zamawiający nie zmienia zapisów umownych w tym zakresie.
Prosimy o określenie minimalnego terminu w jakim wykonawca musi usunąć wady lub usterki
w przypadku ich stwierdzenia podczas odbioru końcowego.

Ad. 1 Zamawiający nie zmienia zapisów umownych w tym zakresie. Termin na usunięcie wad
i  usterek  zostanie  wspólnie  ustalony przez Wykonawcę i  Zamawiającego,  w zależności  od
zakresu i rodzaju występujących wad i usterek. 

Pytanie2
Dotyczy odpowiedzi na pytanie 27 z dn.05.10.2020
Prosimy i informację, czy Zamawiający odstąpi od wymierzenia w/w kary umownej za każdy
dzień  opóźnienia  w  przypadku  niedotrzymania  terminu  na  usuniecie  wad  i  usterek,  w
momencie  kiedy  Wykonawca  mieści  się  w  terminie  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w
przypadku zakończenia usuwania usterek po wyznaczonym podczas odbioru końcowego.

Ad. 2  Zamawiający nie odstąpi od wymierzenia w/w kary. Termin na usunięcie wad i usterek,
wspólnie  ustalony przez Wykonawcę i  Zamawiającego podczas  odbioru robót,  musi  zostać



dochowany.

Pytanie3
Prosimy o określenie limitu kar.

Ad. 3  Zamawiający nie określa limitu kar.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień treści SIWZ w przygotowywaniu ofert.

                                                      
                                                                            (-) Burmistrz Miasta Pionki


	

