
IŚ.271.10.2017                                       Pionki, dn. 22. 06. 2017 r.

Do uczestników
postępowania przetargowego
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie modernizacji kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska 
sportowego na stadionie miejskim przy ul. Jana Pawła II w Pionkach

Zmiana Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami),
w wyniku otrzymanych pytań i  wniosków, zmienia  treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ):

Zmiana treści SIWZ dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
Zmiana dotyczy § 9.  Rozliczenie przedmiotu umowy

Istniejący zapis:
§ 9.  Rozliczenie przedmiotu umowy

1.  Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi do 80% wartości całej umowy. 
Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego danego etapu 
robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury i 
protokołu częściowego odbioru robót (etapu robót).

2.  Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po 
dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole końcowego odbioru robot 
budowlanych. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez 
zamawiającego.

Zapis po zmianie:

§ 9.  Rozliczenie przedmiotu umowy
1.   Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi do 80% wartości całej umowy, 

maksymalnie 2 faktury przejściowe w roku 2017 i jedna faktura przejściowa w roku 2018. 
Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego danego etapu 
robót, a regulowane będą w terminie do 45 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury i 
protokołu częściowego odbioru robót (etapu robót).

2.   Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po 
dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole końcowego odbioru robot 
budowlanych. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 45 dni od daty jej otrzymania przez 
zamawiającego.

W związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ termin składania ofert zostaje przedłużony 
do dnia 26.06.2017r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 26.06.2017r. o godzinie 11.10.

    Proszę o uwzględnienie powyższych zmian treści SIWZ w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki


	

