
 

 

 

 

 

 

Pionki, dn. 17.11.2021. 

Gmina Miasto Pionki 

Aleja Jana Pawła II 15 

26-670 Pionki 

Tel. 48 341 42 01 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

W  imieniu Zamawiającego, tj. Gminy Miasto Pionki, zapraszam do złożenia oferty na kompleksowe 

usługi nadzoru inwestorskiego przy inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Targowej w Pionkach”. 

 

 

I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego przy 

inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Targowej w Pionkach” w trzech niżej wymienionych branżach: 

- drogowej 

- sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej) 

- elektrycznej (budowa oświetlenia drogi, likwidacja kolizji energetycznych). 

2. Krótki opis inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Targowej w Pionkach”. 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Pionkach, Gmina Miasta Pionki, powiat radomski na 

działkach o nr 1155/2; 1132/2; 1206/1; 1127/2; 1579/39; 1132/1; 1131 (obręb 0001 Pionki Miasto; 

142501_1 Pionki Miasto). Projektowana inwestycja polega na wykonaniu nowej nawierzchni 

ulicy Targowej w Pionkach, wykonaniu chodnika, drogi pieszo – rowerowej, zjazdów i zatok 

postojowych z kostki betonowej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych. W ramach inwestycji 

wykonane zostanie również odwodnienie za pomocą kanalizacji rozsączająco- retencyjnej oraz 

uzupełnione zostanie w obrębie przejść dla pieszych istniejące oświetlenie uliczne.  

Zestawienie powierzchni:  

Powierzchnia jezdni ulicy z kostki betonowej – 1 542m2.  

Powierzchnia chodników i drogi pieszo – rowerowej z kostki betonowej – 1 657m2.  

Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej – 233m2.  

Powierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej – 461m2.  

Powierzchnia zieleńców – 449m2. 

3. Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych i innych prac obejmujących wykonanie 

przedmiotu zamówienia zawarty jest: 

1) w Projekcie przebudowy drogi gminnej ulicy Targowej w Pionkach (wszystkie branże bez  

kanalizacji deszczowej) - załącznik nr 3 do SWZ, 

2) w Projekcie przebudowy drogi gminnej ulicy Targowej w Pionkach (kanalizacja deszczowa) - 

załącznik nr 4 do SWZ, 

3) w Projekcie stałej organizacji ruchu ulicy Targowej w Pionkach - załącznik nr 5 do SWZ, 

4) w Przedmiarze robót drogowych - załącznik nr 6 do SWZ, 

5) w Przedmiarze robót budowy kanalizacji deszczowej - załącznik nr 7 do SWZ, 

6) w Przedmiarze robót elektrycznych (oświetlenie) - załącznik nr 8 do SWZ, 

7) w Przedmiarze robót elektrycznych (usunięcie kolizji elektroenergetycznych) - załącznik nr 9 do 

SWZ, 

8) w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót (branża drogowa) - załącznik 

nr 10 do SWZ, 



 

 

 

 

 

 

9) w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót (branża sanitarna) - 

załącznik nr 11 do SWZ, 

10) w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót (branża elektryczna - 

oświetlenie uliczne) - załącznik nr 12 do SWZ, 

11) w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót (branża elektryczna - 

usunięcie kolizji elektroenergetycznych) - załącznik nr 13 do SWZ.    

II. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 

1. Obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru określone w ustawie z  dnia  7  lipca  1994 roku – 

Prawo budowlane. 

2.  Ponadto do obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 

1) stały nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodną z umową na roboty budowlane oraz z 

przyjętym harmonogramem robót, w tym nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, 

2) dbanie o interesy Zamawiającego przez podejmowanie czynności zapewniających techniczną 

poprawność realizowanego zadania, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 

3) pobyt   na   terenie   budowy  co najmniej 2 razy w tygodniu oraz stawianie się  na budowie lub w 

siedzibie Zamawiającego na każdorazowe  wezwanie Zamawiającego, 

4) informowanie   na   bieżąco   Zamawiającego   o   postępie   realizacji   zadania   oraz przekazywanie   

raz   w   miesiącu   pisemnej   informacji   o   stanie   zaawansowania inwestycji, 

5) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, stwierdzających wszystkie okoliczności mające 

znaczenie dla właściwego wykonania robót, w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor 

Nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy, 

6) dyspozycyjność, w tym przez kontakt telefonii komórkowej, 

7)  zapewnienie ciągłości nadzoru bez względu na urlop wypoczynkowy, chorobę i inne okoliczności 

losowe dotyczące osoby sprawującej nadzór inwestorski, 

8) żądanie  od   kierownika   budowy   lub   kierownika   robót   dokonania   poprawek   lub ponownego   

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź   spowodować   niedopuszczalną   

niezgodność   z   obowiązującymi   normami  i przepisami,  

9) kontrola  jakości   wykonanych   robót,   wbudowanych   materiałów   i   ich   zgodności z   

obowiązującymi   normami,   przepisami,   specyfikacją   techniczną   oraz   zasadami wiedzy 

technicznej, 

10) kontrola ochrony   reperów   oraz   słupków   granicznych   geodezyjnych   punktów pomiarowych 

osnowy   geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji, 

11)  uczestniczenie w pomiarach i w badaniach laboratoryjnych przeprowadzanych przez Wykonawcę, 

12) zgłaszanie projektantowi i Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu sygnalizowanych przez 

Wykonawcę  robót budowlanych i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, 

13)  zajecie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku   do   

pierwotnie   przyjętych,   wnioskowanych   przez   Wykonawcę   oraz niezwłoczne   zawiadomienie   

Zamawiającego   o   zajętym   stanowisku   względem podjętych działań, 

14)   sporządzanie   wraz   z   Wykonawcą   robót   budowlanych   protokołów   konieczności wykonania 

robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych robót oraz niezwłoczne  przekazywanie ich do 

Zamawiającego celem zatwierdzenia,  

15)   kontrolowanie   rozliczeń   finansowych   budowy,   w   tym   sprawdzanie   faktur Wykonawcy  

robót  budowlanych, dokumentów załączonych do rozliczenia robót, 

16)   przekazywanie   informacji   o   stanie   zaawansowania   rzeczowego   i   finansowego niezbędnych 

do sprawozdań przy realizacji robót z programów z wykorzystaniem środków zewnętrznych, 



 

 

 

 

 

 

17)   sprawdzanie   i   ewentualna   korekta   ilości   i   cen   wszystkich   kosztorysów   robót dodatkowych,  

i zamiennych, sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót, 

18)  udział w odbiorze końcowym inwestycji, a także odbiór ostateczny inwestycji  (po upływie  

gwarancji jakości i rękojmi za wady)  

19)  w ramach czynności wymienionych w pkt. 18 i 17 Inspektor Nadzoru sprawujący nadzór 

zobowiązuje się do: 

             a) stwierdzenia gotowości do odbioru 

             b) przygotowanie rozliczenia końcowego zadania zgodnie z wymogami Zamawiającego, 

             c) przekazania   Zamawiającemu   protokołów   odbioru  oraz   dokumentacji powykonawczej, 

             d) dokonanie odbioru ostatecznego po upływie gwarancji, ustalonego w umowie z wykonawcą     

robót budowlanych. 

20) Nadzorowanie usuwania ewentualnych wad i niedoróbek stwierdzonych przy odbiorze oraz  w 

ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

III.  Wymagania 

1. Wykonawca   zobowiązany   jest   dysponować   osobami   posiadającymi   odpowiednie uprawnienia 

zawodowe do kompleksowego wykonania niniejszego zamówienia. 

2. Wykonawca musi wskazać osoby/osobę, które zostaną skierowane do realizacji inwestycji, 

legitymujące się   kwalifikacjami   zawodowymi,   uprawnieniami,   doświadczeniem i wykształceniem 

odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone tj. minimum jedna osobą na stanowisko 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami   

budowlanymi w trzech specjalnościach: 

- drogowej 

- sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej) 

- elektrycznej (budowa oświetlenia drogi, likwidacja kolizji energetycznych) 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Targowej” wykonana została  

w terminie do 9 miesięcy. Okres sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla ww. 

zamówienia ustala się do dnia spisania protokołu odbioru końcowego, jednak nie krócej niż do dnia 

wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych wszelkich obowiązków związanych z realizacją robót 

oraz wynikających z rozliczenia robót i odbioru końcowego. 

V.  Opis przygotowania oferty 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania.  

Oferta powinna zawierać: 

1) datę sporządzenia, 

2) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu i adres e-mail, 

3) podpis Oferenta, 

Do oferty należy załączyć: 

- kopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa, 

- wykaz osób 

W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

VI. Czas realizacji zadania 

       Termin realizacji umowy, od dnia podpisania umowy do zakończenia robót budowlanych oraz    

       końcowego odbioru robót. 

 



 

 

 

 

 

 

VII. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:  

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – 

Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15,26-670 Pionki, pok. nr 205 lub telefonicznie pod numerem 

tel. 48 341 42 07.  

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Ceny oferty należy podać w formie ryczałtu, w związku z tym wymagane jest od Wykonawców 

bardzo szczegółowe sprawdzenie i zapoznanie się z przedmiotem zamówienia. 

2. Całkowita cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie zobowiązania oraz 

wszystkie koszty związane z terminowym, pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

4. Każdy z Wykonawców podać może tylko jedną cenę. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 

IX. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z 

najniższą ceną (brutto), obejmująca realizację całości zamówienia, spośród ofert spełniających ustalone 

warunki udziału.  

X. Miejsce składania ofert 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15,  

26-670 Pionki, sekretariat – osobiście, faxem, pocztą lub na adres e-mail p.stolarski@pionki.pl   

Oferty należy składać do dnia 23.11.2021 r. do godz. 14:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od ww. zamówienia bez podania przyczyny. 

XI. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano. 

 

 

 

 

(-) Burmistrz Miasta Pionki 


