Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Pionkach

zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR1G.272....2019

zawarta W dniu ........ccceeeveeenneen. pomiedzy Gming Miasto Pionki majacg swa siedzibe w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta II 15, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Roberta Kowalczyka - Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie rozbudowy ulicy Fabrycznej w Pionkach, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
strony zawierajq umowe tresci nastgpujgcej:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa drogi gminnej nr 350714W - ul. Fabryczna na odcinku od ul. Wspdlnej do
ul. Polnej w miejscowosci Pionki i obejmuje:
1) wykonanie robdt rozbiorkowych,
2) wykonanie rob6t ziemnych,
3) usuniecie drzew,
4) wykonanie kanalizacji deszczowej,
5) wykonanie przepustu f800 pod droga w km 0+210,67,
6) przebudowa os$wietlenia ulicznego,
7) zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych i energetycznych rurami ostonowymi,
8) poszerzenie istniejgcej nawierzchni do wymaganych szerokosci,
9) wyréwnanie nawierzchni do wlasciwych spadkoéw poprzecznych,
10) wzmocnienie konstrukcji istniejacej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
11) wykonanie nowej konstrukeji nawierzchni,
12) wykonanie warstwy wigzacej i §cieralnej na calym odcinku,
13) budowa chodnikow, $ciezek rowerowych, miejsc parkingowych, zatoki autobusowe;j, drogi
manewrowej oraz zjazdow z kostki brukowej betonowej,
14) odtworzenie rowdw przydroznych,
15) wymiang oraz ustawienie nowego oznakowania pionowego,
16) wykonanie oznakowania poziomego,
17) roboty wykonczeniowe.
2. Opis stanu istniejacego
Poczatek opracowania znajduje si¢ w km rob. 0+000,00 (na przecigciu osi drogi z krawedzia drogi
powiatowej nr 3523 W - ul. Wspolna), a koniec w km 1+515,45 (na przecigciu osi drogi z krawedzig drogi
powiatowej nr 3522W - ul. Polna).
Na poczatkowym odcinku droga posiada przekrdj uliczny do km okoto 0+024,45, na dalszym odcinku
przekrdj szlakowy. Na catym odcinku ulica posiada zmienng szeroko$¢ od 4,30m do 8,20m.
Stan nawierzchni na odcinku do km 1+100,00 jest niezadowalajacy, na pozostatym odcinku
charakteryzuje si¢ licznymi spgkaniami siatkowymi i odbitymi, deformacjami i zanizeniami oraz licznymi
ubytkami nawierzchni na catej szerokosci ulicy.
Po obu stronach drogi znajduja si¢ rowy przydrozne catkowicie zamulone.
3. Szczegbdlowy opis obejmujacy wykonanie przedmiotu umowy zawarty jest:
1) w Projekcie budowlanym wykonawczym (Tom 1) zagospodarowania terenu — branza drogowa, sanitarna,
elektryczna, zielen - zatgcznik nr 3 do SIWZ,
2) w Projekcie budowlanym wykonawczym — branza drogowa - zatgcznik nr 4 do SIWZ,
3) w Projekcie budowlanym wykonawczym — branza sanitarna - zalgcznik nr 5 do SIWZ,
4) w Projekcie budowlanym wykonawczym — branza elektryczna - zatacznik nr 6 do SIWZ,
5) w Projekcie budowlanym wykonawczym przebudowy urzadzen energetycznych — branza elektryczna -
zatgcznik nr 7 do SIWZ,
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6) w Projekcie budowlanym wykonawczym — inwentaryzacja drzewostanu istniejacego wraz z gospodarka
drzewostanem - zatacznik nr 8 do SIWZ,

7) w Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego - zatagcznik nr 9 do SIWZ,

8) wyniki badan ugie¢ sprezystych wykonanych belka Benkelmana ulicy Fabrycznej - zatacznik nr 10 do SIWZ,

9) Karta Informacyjna o Planowanym Przedsigwzigciu - zatacznik nr 11 do SIWZ,

10) w Przedmiarze robot (branza drogowa) - zatacznik nr 12 do SIWZ,

11) w Przedmiarze robot (branza sanitarna) - zatacznik nr 13 do SIWZ,

12) w Przedmiarze robdt (oswietlenie drogowe) - zatacznik nr 14 do SIWZ,

10) w Przedmiarze robdt (przebudowa urzadzen energetycznych) - zatagcznik nr 15 do SIWZ,

5) w Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét - zatgcznik nr 16 do SIWZ.

4. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacja projektowa wymieniona powyzej, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarami robot, bedacymi zalacznikami do STWZ.

5. Uwarunkowania dotyczace wykonywania robot:

1) roboty budowlane beda wykonywane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej,

2) zastosowane materialy beda odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz wymogom okreslonym w SIWZ wraz z zatgcznikami (w
tym w szczegolnosci w dokumentacji projektowe;j),

3) w czasie wykonywania robot miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywac¢ w nalezytym porzadku,

4) w czasie wykonywania robot nalezy zapewni¢ dojazd dla wiascicieli nieruchomosci znajdujacych si¢ przy
rozbudowywanej ulicy.

6. Wykonawca we wlasnym zakresie i z wlasnych srodkow (prace towarzyszace nie objete dokumentacja
projektowsa i przedmiarem robot konieczne do uwzglednienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzace w
zakres przedmiotu zamowienia):

1) zapewnia wlasciwa organizacje robot, urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy,

2) przestrzega przepisow BHP i p.poz. oraz ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ za ich naruszenie,

3) zapewnia prawidtowe sktadowanie i ochron¢ materiatéw oraz sprzetu,

4) po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy i teren przylegly oraz przywréci do stanu pierwotnego,

5) przygotuje dokumentacje do odbioru koncowego,

6) przeprowadzi likwidacje placu budowy,

7) zapewni pelng obstuge geodezyjna w trakcie realizacji zadan wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej.
Pomiary inwentaryzacyjne winny objaé¢ poza przedmiotem zamowienia takze inne sieci uzbrojenia terenu
znajdujace si¢ w odkrywce, ktdre sg niezgodne z lokalizacja uwidoczniong na mapach zasadniczych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniajacych dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja
zarejestrowana w MODGIK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf
na no$niku CD-ROM. Inwentaryzacj¢ mozna dostarczy¢ po terminie odbioru robot.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
projektowa lub przedmiarem roboét), w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego
(4. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
rob6t zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzglgdem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzj¢
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowat Zamawiajacy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zardwno rezy-
gnacje z poszczegolnych rodzajéow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robdt bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych rob6t bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzje ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat Zamawiajacy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu robot objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych.

§ 2. Termin realizacji umowy
Strony umowy ustalaja, ze terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien zawarcia umowy.
Strony umowy ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 30.11.2019r.
3. Zuwzglednieniem tresci 7 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 umowy za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje si¢
dzien zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
4. Za skutki opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kary
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umowne w wysokosci okreslonej w § 10 Umowy.
5. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opoéznien wynikajacych z:
1)  okolicznosci (przyczyn) nie lezacych po stronie wykonawcy, w tym w szczegolnosci:
- wstrzymania robot przez zamawiajacego,
- konieczno$ci usuni¢cia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia,
- odmowy lub op6znien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

2)  wystapienia odbiegajacych od typowych dla danego okresu warunkéw atmosferycznych niesprzyjajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) zamdwienia/robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologig ich wykonania lub ze sztuka budowlana,

3)  okolicznosci wynikajacych z tzw. sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacych bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,

4)  gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencj¢ wystapienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawcy, nie stanowiacych jego i podwykonawcow problemow organizacyjnych,
ktérych nie mozna byto przewidzieé, poza zdarzeniami zwyktymi. Okolicznosci, o ktorych mowa wyzej to
zdarzenia niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemdw organizacyjnych, ktorych wykonawca
nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogt zapobiec ani ktorym nie mdgl przeciwdziataé, a ktére
uniemozliwiaja wykonawcy wykonanie w czgséci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy;

5)  wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamoéwienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczego6lnosci: niewypatly i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

6) zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robot zamiennych (jezeli wykonie zamowienia zamiennego
wplynie na termin wykonania zamowienia podstawowego, np. ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy),

7)  zlecenia przez Zamawiajagcego wykonania zamowienia dodatkowego (jezeli wykonie zamowienia
dodatkowego wptynie na termin wykonania zamdwienia podstawowego).

6. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia op6znien, strony Umowy ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub rowny bedzie niezbgdnemu okresowi czasu usunigcia
konsekwencji dziatania ww. okolicznosci lub rowny bedzie niezbednemu okresowi czasu na wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce 1 zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 5. pkt. 1).

§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkow Zamawiajacego m.in. nalezy:

. Przekazanie terenu realizacji robot objetych przedmiotem umowy.

. Dokonywanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie,

3. Zaplata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

N —

§ 4. Obowigzki wykonawcy
Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okreslonymi, w tym wykonanie przedmiotu
Umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajacych sie na specyfikacje
istotnych warunkéw zaméwienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedza techniczna, aktualnie obowiazujacymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢ robot odpowiada wykonawca;

2. Wspolpraca ze stuzbami zamawiajacego;

. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;

4. Zabezpieczenia terenu budowy na swdj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglgdnieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz funkcji budynku. Koszty robot zabezpieczenia terenu budowy obcigzaja
Wykonawce,

5. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dgzeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zb¢dnych materiatow, odpadéw i Smieci;

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy i zobowigzany bedzie do ich naprawienia w petnej wysokosci;

6. Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu rob6t zamawiajagcemu w terminach
okreslonych w §2;

7. Wykonanie przedmiotu Umowy z materiatlow wlasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

[O8)
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. Wykonanie przedmiotu Umowy z materiatdéw i wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednost-

kowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z2016r. poz. 290 ze zm.) oraz spetniajacych parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowe;j i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnienie wy-
mogow okreslonych w zdaniu pierwszym. Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy
organizuje na swoj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
mi utylizacji,

. Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych m.in. z nastgpujacych ustaw:

Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposéob, aby nie zakldcaé w stopniu wigkszym niz jest
to niezbgdne interesd6w 0séb trzecich;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepis6w bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-
nie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbgdnych przy odbiorze;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa przez osoby posia-
dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

. Kierownik budowy i kierownicy robdt dziata¢ bgda w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo bu-

dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robo6t zobowiazani sg do stalego nadzoru nad realizacjg robot;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia
terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;
Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wiasny koszt.
Zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych
robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenie stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
Zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
usuni¢cia stwierdzonych w czasie odbioru wad.
Comiesigcznego pisemnego informowania Zamawiajacego o stanie zaawansowania inwestycji w ujgciu procen-
towym.

§ 5. Podwykonawcy

. W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jakosci wykonawca moze zleci¢ czgs¢ robot do

wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcoéw nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisoéw wynikajacych z art. 647" kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowiazany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonane roboty. Za wykonanie tych cz¢sci robdt (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz wobec 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wlasne i jego wtasnych pracownikow.
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4. W przypadku powierzenia czesci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za
ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.

5. Wykonaweca przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, zobowigzany jest, o ile s3 mu juz znane, podaé
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowiazany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcdow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje¢ robot budowlanych.

6. Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do
kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdOwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania ww. projektu moze zgtosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespetnienia wymagan okre§lonych w SIWZ, tj. nw. wymagan:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomigdzy ktérymi jest zawierana,

2) wumowie podwykonawczej Strony nie wskazaly warto$ci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-
tutu wykonywania robot),

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi Iub roboty budowlane;j,

4) kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie beda wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,

5) przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamOwienia publicznego,

6) umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czesci
przedmiotu zaméwienia niz ta, ktorg Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zamowienia,

7) umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:

a) dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,

9) Podwykonawca nie spetnia warunkéow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty
okreslone).

8. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacje projektu w/w umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okre$lonych
w ust. 5.

10. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub fakso-
wej.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowiazku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodza n/w przestanki:

1) warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz

2) warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zi.

13. W przypadku przedtozonych uméw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktérym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
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W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 7-13.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowg o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:

nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-
tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie do 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

W przypadku ptatnosci czgsciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji niniejszego zaméwie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

Zaptata naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow musi zosta¢ dokonana do
dnia ztozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowej (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 18 i
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych, Wykonawca
jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcdw, wspotpracujacych przy realizacji zamdwienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okre$lonych w art. 647' Kodeksu cywilne-
go pod rygorem niewaznos$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg¢$¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta migdzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze migdzy podwykonawcg a dalszym pod-
wykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,5 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,
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za:

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazdg nieprzedstawiong kopi¢ wymaganej umowy,
za opOznienie w ztozeniu wymaganych kopii umow, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 51 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna

w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwiazku
z realizacja danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do w/w
wymaganych terminow,

za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 1 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okres§lonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajacemu mozliwos$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego uzupelnienia wymaganych dokumentéw.

§ 6. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego na dwa dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace
lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym
terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robot.
Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek
powiadomié¢ o tym Wykonawce.

. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania

robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o ile wezesniej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci
tych robot do odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 7. Odbior czesciowy i koncowy

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czgsciowego robot lub odbioru koncowego

przedmiotu Umowy. Przez gotowos$¢ do odbioru przedmiotu umowy rozumie si¢ takze skompletowanie

wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji, atestow na wbudowane

materiaty, protokotéw pomiarow).

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy

w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, i powiadomi uczestnikoéw odbioru.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty nie zostaly zakonczone, lub

brak jest skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw (m.in. certyfikatow, instrukcji,

atestow na wbudowane materiaty, protokotéw pomiarow), odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Za dat¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ datg skutecznego zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego

przedmiotu Umowy.

Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego robdt budowlanych jest odbiér koncowy przedmiotu

zamoOwienia objetego niniejsza umowa.

Odbidr koncowy robdt budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru robot budowlanych.

Sporzadzony protokdt z czynnosci odbioru zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w

trakcie odbioru. Do protokotu konicowego odbioru robot budowlanych wykonawca obowiazany jest dotaczy¢

(koszt uzyskania tych dokumentow obcigza wykonawce):

1) dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,

2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materialy i urzadzenia,

3) wymaganych dokumentéw, protokotdéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,
badan, prob,

4) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujagcymi normami,

5) inne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru.

Ustanowiona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w

szczegblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowos¢ i

jako$¢ wykonanych robét. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawieraja

zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokoét koncowego odbioru robdt. W protokole koncowego
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odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacje¢ o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli podczas dokonywania odbioru koficowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub ztozona

dokumentacja odbiorowa zawieraja wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwage do protokotu i wstrzyma
si¢ z odbiorem koncowym do czasu usuniecia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednocze$nie
Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek. Niedotrzymanie (op6znienie) przez Wykonawce
wyznaczonego terminu skutkowa¢é bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, odbior koncowy robdt zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego
odbioru robot w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usunigcia, to zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robot zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzaja wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiazki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje wyznaczony pracownik Zamawiajgcego.

. Stwierdzone w okresie rekojmi, na podstawie protokotéw ujawnienia usterek, usterki lub wady Wykonawca

usunie na wlasny koszt najp6zniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia otrzymania pisemnego ich zgloszenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zadanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokoscCi: .......ccoevvveverieriennen. zt (Stownie: ....cocovevvveieiieieeee, ), w tym podatek VAT w
wysokosci: ............. %.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzgdowych zmian w obowigzujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okre$lone w ust. 1
ulegnie stosownej zmianie. Podstawg ustalenia wysokosci zmiany wynagrodzenia bedzie réznica pomiedzy
wartos$cig robot pierwotnych okre§long w ofercie a wartoscig robot zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktoérych mowa w § 1

ust.6, wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawg ustalenia wysokosci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo§¢ niewykonanych robot oraz ich ceny okreslone w ofercie.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zardwno rezygnacji z

poszczegbdlnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzje¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie rob6t bedzie si¢ odbywato fakturg czesciowa do 70% warto$ci catej umowy i fakturg koncowa.
Faktura czgéciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez zamawiajacego etapu robot
zrealizowanego do 30.08.2019r., a regulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
zamawiajgcego faktury i protokotu czesciowego odbioru robot (etapu robot).
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Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot budowlanych. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego.

Za nieterminowe platnosci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.

W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznos$ci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robét z udziatem stron umowy.

W przypadku wystgpienia kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie, zaptata za fakturg koncowa
zostanie pomniejszona (potracona) o wysokos$¢ tych kar umownych ustalona w oparciu o zapisy umieszczone w
umowie. Postanowienia § 11 ust. 10 niniejszej umowy maja tutaj zastosowanie.

§ 10. Gwarancja jakos$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i sztukg budowlana, bez wad, ktére pomniejsza warto$¢ robdt lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca podpisujac protokét odbioru koncowego robot udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
Umowy, na okres .... lat. Gwarancja jako$ci obowigzuje od chwili odbioru koncowego robot.

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,

wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci i wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji
jakosci. Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakoSci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci lub rekojmi.

W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne bedg sie odbywaty w
nastgpujacych terminach:

na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,

na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi,

na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladéw ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz 2 dni) do usunigcia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:
usunac je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakos$ci lub rekojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub
naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umownag na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 11 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opdznienie wynosi do 7 dni.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opdznienie wynosi powyzej 7 dni.

W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usuna¢, a umozliwiajacych
eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w
wysokosci trzykrotnej warto$ci wady. Wartos¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstapienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 8 ust. 1 Umowy.
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5. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za opoznienie w usunig¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji 1 rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opodznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, z wylaczeniem odstapienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

8. Kary umowne dot. nieprawidtowos$ci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,

zostaly uregulowane w § 5.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

10. Kary, nalezne Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej umowy, beda potracane automatycznie z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy bez uprzedniego wezwania i bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

11. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robét i z

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

[®)

§ 12. Zmiany umowy
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania za jego zgoda istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawca w przypadkach
wymienionych w punkcie 17 SIWZ.

§ 13. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci

1. Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktéorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z
2014r. poz. 1502, z p6zn. zm.). Warunek ten zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o
prace w pelnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokreslony lub na czas
okreslony) przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy nowych pracownikow lub wyznaczenie do
realizacji zamowienia zatrudnionych juz osob w charakterze pracownikow, w iloéci: 6 pracownikéw.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ 0osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych
wskazane w punkcie 2) czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia. Wskazane w wezwaniu dowody to m.in.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0soOb
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblno$ci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obje¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w SIWZ czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku
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zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca
nie wypetnit zobowigzania. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w SIWZ czynnosci i skutkowaé¢ bedzie nalozeniem kar umownych okreslonych z tego tytutu, tzn 100
zt za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca nie wypetnit tego zobowiazania.

§ 14. Inne postanowienia umowy

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do wyczerpania
postgpowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

Strony maja obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgloszenia.

. W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na drogg sagdowa.

Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sagdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiajacy, a jeden wykonaweca.

. Zabrania si¢ cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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