Zatacznik nr 2 do SWZ

UMOWA NR IR.272......2021

zawarta w dniu ................. pomiedzy Gming Miasto Pionki majaca swa siedzibe w Pionkach, ul. Aleja Jana
Pawta II 15, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Roberta Kowalczyka - Burmistrza Miasta Pionki

Podstawg zawarcia umowy jest postgpowanie o zamowienie publiczne ,przeprowadzone w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progow unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 wrzesnia
2019r Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r. Poz.2019 z pozn. zm.) zgodnie z art.266 i art.275 pkt 1 ustawy

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest posadowienie 2 szt. gotowych urzadzen jakim jest Teznia Solankowa na
przygotowanym wczesniej podtozu. Celem inwestycji jest uzupetnienie istniejacego zagospodarowania terenu
poprzez poszerzenie zagospodarowania terenu o nowe obiekty matej architektury, jakim jest Te¢znia Solankowa.
2. Teznia Solankowa na terenie Ogrodka Jordanowskiego - 1 szt.
Teznia Solankowa zostanie zamontowana na terenie Ogrddka Jordanowskiego w Pionkach, na dzialce Nr 2/20
bedacej wlasnosciag Gminy Miasto Pionki. Tezni¢ Solankowg nalezy umiejscowi¢ migdzy istniejacymi
drzewami, 3m od ogrodzenia o strony ulicy Le$nej i 9 m od ogrodzenia od strony terenu szkolnego (wymiary do
zewnetrznych krawedzi utwardzonego placu wokot tezni) — zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu
(mapa w skali 1:500).
3. Teznia Solankowa na terenie osiedla mieszkaniowego PSM - 1 szt.
Teznia Solankowa zostanie zamontowana na terenie osiedla mieszkaniowego Pionkowskiej Spotdzielni
Mieszkaniowej w Pionkach, na dziatce Nr 1575/20. T¢znig Solankowa nalezy umiejscowié na skrzyzowaniu
istniejacych wewnetrznych ciggdw pieszych o nawierzchni z plyt betonowych chodnikowych 50x50cm —
zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (mapa w skali 1:500). Teren przeznaczony do montazu Tezni
Solankowej jest terenem plaskim i pokrytym trawa, stanowi czg$¢ dziatki o nr ew. 1575/20. Od strony péinocnej
teren osiedla graniczy z droga gminng ul. Adasia Guzala, od strony potudniowe;j teren osiedla graniczy z droga
gminng ul. Bohaterow Studzianek.
4. Montaz kazdej t¢zni obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
- wykonanie wylewki betonowej pod posadowienie gotowej Tezni Solankowej,
- montaz na przygotowanym podtozu T¢zni Solankowej,
- wykonanie zasilania T¢zni Solankowej z wewnetrznej instalacji elektrycznej,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej wokot Tezni Solankowej,
- montaz tawek parkowych oraz kosza na $mieci.
5. Szczegotowy opis oraz zakres robot budowlanych i innych prac obejmujacych wykonanie przedmiotu umowy
zawarty jest:
1) w Projekcie budowlanym montazu t¢zni solankowej na terenie Ogrodka Jordanowskiego w Pionkach - zatacznik
nr 3 do SWZ,
2) w Projekcie budowlanym montazu t¢zni solankowej na terenie osiedla mieszkaniowego Pionkowskiej
Spotdzielni Mieszkaniowej w Pionkach - zatagcznik nr 4 do SWZ,
3) w Przedmiarze robdt budowlanych i instalacyjnych montazu tezni na terenie Ogrodka Jordanowskiego w
Pionkach - zatacznik nr 5 do SWZ,
4) w Przedmiarze rob6t budowlanych i instalacyjnych montazu t¢zni na osiedla mieszkaniowego Pionkowskiej
Spotdzielni Mieszkaniowej w Pionkach - zatgcznik nr 6 do SWZ,
5) w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét - zatgcznik nr 7 do SWZ.
6. Prace budowlane nalezy prowadzié¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ, zgodnie z
dokumentacja projektowa wymieniong powyzej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz
przedmiarami rob6t, bedacymi zalgcznikami do SWZ.
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7. Uwarunkowania dotyczace wykonywania robot:

1) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow
BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciazliwo$ci prowadzenia robot,

2) zastosowane materiaty beda odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wymogom okreslonym w SWZ wraz z zatacznikami (w
tym w szczegolnosci w dokumentacji projektowe;j),

3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, nie stwarzajacy
zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie inwestycji,

4) w czasie wykonywania robdt miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywaé w nalezytym porzadku,

5) Wykonawca zabezpiecza teren robot majac w szczegolnosci na wzgledzie mienie Zamawiajgcego i wlasne, w
szczegb6lnosci Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zabezpieczy¢ zdemontowane urzadzenia, sprzgt
oraz materialy.

6) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie wywoz i utylizacj¢ odpadow budowlanych (np.
$mieci, gruz i inne) oraz materialow pochodzacych z rozbiorki.

7) Po zakonczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia ich do stanu, jaki byt przed
rozpoczeciem robot.

8. Wykonawca we wlasnym zakresie i z wlasnych srodkow (prace towarzyszace nie objete dokumentacja
projektowa i przedmiarem robot konieczne do uwzglednienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzace w
zakres przedmiotu zamowienia):

1) zapewnia wlasciwg organizacj¢ robot, urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy,

2) przestrzega przepisow BHP i p.poz. oraz ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie,

3) zapewnia prawidtowe sktadowanie i ochron¢ materialdw oraz sprzetu,

4) po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy i teren przylegly oraz przywréci do stanu pierwotnego,

5) przygotuje dokumentacje do odbioru koncowego,

7) przeprowadzi likwidacje placu budowy,

8) zapewni pelng obstuge geodezyjng w trakcie realizacji zadan wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej.
Pomiary inwentaryzacyjne winny obja¢ poza przedmiotem zamdwienia takze inne sieci uzbrojenia terenu
znajdujace si¢ w odkrywce, ktore sa niezgodne z lokalizacja uwidoczniong na mapach zasadniczych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniajacych dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja
zarejestrowana w MODGIK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf
na no$niku CD-ROM. Inwentaryzacj¢ mozna dostarczy¢ po terminie odbioru robot.

9. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg 1 z ktorym zostanie podpisana umowa bedzie
zobowigzany do sporzadzenia i przedlozenia Zamawiajacemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia pod-
pisania umowy:

1) harmonogramu rzeczowego wykonywanych robot budowlanych,

2) szczegbdltowego kosztorysu ofertowego, na podstawie ktorego Wykonawca dokonal wyliczenia ceny ofertowej,
obejmujacego swym zakresem wszystkie rodzaje robdt wystepujace w opisie przedmiotu zaméwienia i doku-
mentacji projektowe;.

Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys jest jedynie
dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przy
platnosciach czgsciowych oraz w przypadku odstgpienia od umowy zgodnie z zapisami umowy. Kosztorys nie
bedzie miat zastosowania na etapie oceny ofert i nie ma obowiazku zalgczenia kosztorysu do oferty. Obowigzek
przedtozenia kosztorysu bedzie mial Wykonawca, ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza i z ktorym
zostata podpisana umowa. Cena ofertowa wyliczona musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie.

Jezeli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych badz zamiennych robdt budowlanych, to beda
one rozliczane zgodnie ze ztozonym kosztorysem. Jesli w trakcie realizacji umowy zajdzie potrzeba rezygnacji
z jakichkolwiek elementow wchodzacych w sktad zadania, kwota za roboty niewykonane zostanie odj¢ta z
wynagrodzenia Wykonawcy na takich samych zasadach jak w wypadku rozliczenia za roboty dodatkowe badz
zamienne.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo§¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
projektowa lub przedmiarem robét), w sytuacji gdy wykonanie tych roboét bedzie niezbedne do prawidtowego
(4. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robdt przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
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robot zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzglgdem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzje
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowal Zamawiajacy.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zarowno rezy -
gnacje z poszczegdlnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich iloéci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robdt bedzie zbgdne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych robot bedzie zbgdne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzje¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat Zamawiajacy. Wartosé
robo6t zaniechanych nie moze przekroczy¢ 5% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 8 ust. 1.

§ 2. Termin realizacji umowy

1. Zamawiajacy wymaga, aby zamodwienie zostalo wykonane w terminie 3 miesigcy od dnia podpisania
umowy/udzielenia zamdwienia.

2. Za termin wykonania zamowienia przyjmuje si¢ dzien zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowo-
$ci do odbioru przedmiotu umowy.

3. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:

1) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

b) konieczno$ci usunigcia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdéwienia,

¢) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych dla wykonania przedmiotu
zamowienia decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

2) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) prac zwiazanych z
realizacjg przedmiotu zaméwienia,

3) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywania robot,

4) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

5) wystapienia zmian na terenie objetym pracami prowadzonymi w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamoéwienia warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi , w tym w szczegdlnosci: wykrycie nowych odpadow niebezpiecznych lub
wybuchowych innych niz stanowiacych przedmiot niniejszej umowy , wymagajacych usunigcia i
unieszkodliwienia lub odzysku, wykrycia niewypatow i niewybuchow lub innych podobnych zdarzen,

6) zlecenia przez Zamawiajacego wykonania prac dodatkowych.

6. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony Umowy ustalg nowy termin wykonania
przedmiotu umowy , z tym ze maksymalny okres przesunigcia termindw zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1,2 i 3 powyzej] réwny bedzie okresowi koniecznej przerwy lub
przestoju. Przesunigcie terminu bg¢dzie musiato by¢ uzasadnione przez wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5. pkt. 1.

§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajagcego m.in. nalezy:
1. Przekazanie terenu realizacji robot objetych przedmiotem umowy.
2. Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie,
3. Zaplata wynagrodzenia przyshugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

§ 4. Obowigzki wykonawcy
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.  Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okre$lonymi, w tym wykonanie przedmiotu
Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajacych si¢ na SWZ, zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych i wymogami sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedza
techniczng, aktualnie obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢
robdt odpowiada wykonaweca;

2. Wspolpraca ze stuzbami zamawiajacego;

Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;

4. Zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt, z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i uwzglgdnieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz funkcji budynku. Koszty robot zabezpieczenia terenu budowy obcigzaja
Wykonawce,

W
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10.

1)
2)

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

1.

Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgdnych materialow, odpadow i $mieci;

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za szkody powstate w zwigzku

z wykonywaniem niniejszej Umowy i zobowigzany bedzie do ich naprawienia w petnej wysokosci;
Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robdt zamawiajacemu w terminach

okreslonych w §2;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materiatow wtasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materiatdéw i wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego Iub jednost-

kowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.

U. z2019r. poz. 1186 ze zm.) oraz spetniajacych parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowej i

szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca, na kazde zadanie

Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi dokumenty potwierdzajace spelnienie wy-

mogo6w okreslonych w zdaniu pierwszym. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy

organizuje na swoj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-

mi utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisoOw prawnych wynikajacych m.in. z nastgpujacych ustaw:

Ustawy Prawo ochrony srodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu

prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot obj¢tych umowa, w taki sposob, aby nie zaktoca¢ w stopniu wigkszym niz jest

to niezbgdne interesow 0séb trzecich;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania

itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na

terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego

lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na tere-

nie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-

czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujacych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezb¢dnych przy odbiorze;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby posia-

dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Kierownik budowy i kierownicy rob6t dziala¢ beda w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo bu-

dowlane. Upowaznienie do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego peino-

mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robot zobowiazani sg do stalego nadzoru nad realizacjg robot;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia

terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate

przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wlasny koszt.

Zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych

robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot i1 przywrocenie stanu

poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia

usunigcia stwierdzonych w czasie odbioru wad.

§ 5. Podwykonawcy
W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jakosci wykonawca moze powierzy¢ wykonanie
cze$ci zamowienia podwykonawcy. Wykonanie robot przez podwykonawcoéw nie zwalnia wykonawcy od
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2)

3)

4)
5)
6)

7)
a)
b)
8)
9)

8.

10.

odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisdéw wynikajacych z art. 647" kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Zlecenie wykonania cze$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonane roboty. Za wykonanie tych czgsci robot (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz wobec o0sOb trzecich za dzialania, zaniechanie dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne i jego wtasnych pracownikow.

W przypadku powierzenia cze$ci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, zobowiazany jest, o ile s3 mu juz znane, podaé
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia, zamierzajgcy zawrze¢ Umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania ww. projektu moze zglosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespetnienia wymagan okre§lonych w SWZ, tj. nw. wymagan:
umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomi¢dzy ktorymi jest zawierana,

w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-
tutu wykonywania robot),
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie beda wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,
przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamdOwienia publicznego,
umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dluzszego terminu realizacji czesci
przedmiotu zamowienia niz ta, ktérag Zamawiajacy zawarl z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zaméwienia,
umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:
dokonania cesji wierzytelnos$ci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,
dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.
postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawcg od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,
Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaly
okreslone).

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacj¢ projektu w/w umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po§wiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okreslonych
w ust. 5.

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
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11.

12.

1)

Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy -
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub fakso-
wej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ushugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowiagzku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodza n/w przestanki:

warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz

2) warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zi.

13.

14.

15.

16.
1)

W przypadku przedtozonych umoéw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktérym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawcg 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;j.
W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 7-13.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:

nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi,

2) naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.

1)

2)

3)
18.

19.

20.

21.

22.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-
tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie do 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia takich uwag w wyznaczonym ter -
minie, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.
W przypadku ptatnosci czesciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji niniejszego zamowie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).
Zaptata nalezno$ci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw musi zosta¢ dokonana do
dnia ztozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowej (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 18 i
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgséci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.
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23.

24,

25
1)

2)

3)

4)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okres$lonych w art. 118 ustaw Prawa zamdowien publicznych, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamowienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 455 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilne-
go pod rygorem niewazno$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odplatnym,
ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$§¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta migdzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a takze migdzy podwykonawcg a dalszym pod-
wykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

. Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

za brak zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,5%  nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,
za:

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 8 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiong kopi¢ wymaganej umowy,
za zwloke w zlozeniu wymaganych kopii umow, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5
i 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okre§lonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwiazku
z realizacja danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do w/w
wymaganych termindw,
za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego.

§ 6. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany informowaé¢ Zamawiajgcego na dwa dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace
lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym
terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robot.
Jezeli Zamawiajacy uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowiazek
powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowiazek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o ile wcze$niej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci
tych robot do odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

§ 7. Odbior czeSciowy i koncowy

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do cze$ciowego odbioru robodt lub odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. Przez gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy rozumie si¢ takze
skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw (m.in. certyfikatéw, instrukcji, atestow na
wbudowane materiaty, protokotow pomiaroéw).

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego i odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia, o ktébrym mowa w ust. 1, i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi podczas odbioru koncowego, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj.
roboty nie zostaly zakonczone, lub brak jest skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami
dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji, atestow na wbudowane materiaty, protokotéw pomiardw), odmowi
dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
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4.

10.

11.

12.

Za date zakonczenia robdt przyjmuje si¢ dat¢ skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych jest odbior koncowy przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg uUmowa.

Odbidr koncowy robdt budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru robot budowlanych.
Sporzadzony protokot z czynnosci odbioru zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Do protokotu koncowego odbioru rob6t budowlanych wykonawca obowiazany jest dotaczy¢
(koszt uzyskania tych dokumentow obcigza wykonawce):

1) dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzonej zgodnie z wymogami Zamawiajacego,

2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materiaty i urzadzenia,
3) wymaganych dokumentow, protokotdw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,
badan, prob,

4) oswiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na

budowe oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

5) inne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

Ustanowiona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior koncowy przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci sprawdza zgodno$é zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowos$¢ i
jako$¢ wykonanych robét. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawieraja
zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokdt koncowego odbioru robot. W protokole koncowego
odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacj¢ o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu
Umowy.

Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub zlozona
dokumentacja odbiorowa zawieraja wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwage do protokotu i wstrzyma
si¢ z odbiorem koncowym do czasu usuniecia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednocze$nie
Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek. Niedotrzymanie (opdZnienie) przez Wykonawce
wyznaczonego terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, odbidr koncowy robot zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego
odbioru robot w dniu nastgpujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usuniecia, to zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robot zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materiaty badZz wykonane roboty sg niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzaja wykonawceg. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiazki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje wyznaczony pracownik Zamawiajgcego.
Stwierdzone w okresie rekojmi, na podstawie protokotow ujawnienia usterek, usterki lub wady Wykonawca
usunie na wlasny koszt najpdzniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia otrzymania pisemnego ich zgtoszenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Zadanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8. Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
IYCZAMOWE DIULEO W WYSOKOSCI: . .uuintint ittt ittt ettt ettt ettt et e e et e e et et et et et e r e e e e eaeneens ,
w tym podatek VAT w wysokosci: 23 %.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okres§lonego w ust. 1 niniejszego
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4.

paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamdéwienia przedstawionej w ust. 1
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzgdowych zmian w obowigzujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust.8, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
ulegnie stosownej zmianie. Podstawa ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bgdzie réznica pomig¢dzy
warto$cig robot pierwotnych okreslona w ofercie a wartoScia robot zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktoérych mowa w § 1
ust.9, wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawa ustalenia wysokoS$ci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo$¢ niewykonanych robdt oraz ich ceny okreslone w kosztorysie ofertowym.
Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zarowno rezygnacji z
poszczegblnych rodzajéw robot lub tylko ograniczenia ich ilo$ci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot bedzie zbg¢dne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzje ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy

. Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czg¢$ciowymi do 70% warto$ci catej umowy, nie czg¢$ciej niz

jedna faktura co 2 miesigce. Faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez
zamawiajacego danego etapu robot, a regulowane bgda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
zamawiajacego faktury i protokolu czg§ciowego odbioru robot (etapu robot).
Koncowe rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koficowego odbioru robot budowlanych. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego.
Za nieterminowe platnosci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.
W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy na okres dluzszy niz 2 miesigce, zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznoS$ci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robdt z udziatem stron umowy.

W przypadku wystapienia kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, zaptata za faktur¢ koncowa
zostanie pomniejszona (potracona) o wysokos$¢ tych kar umownych ustalona w oparciu o zapisy umieszczone w
umowie. Postanowienia § 11 ust. 10 niniejszej umowy maja tutaj zastosowanie.

§ 10. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jako$ciowo dobrze, zgodnic z obowigzujacymi

przepisami prawa i sztuka budowlang, bez wad, ktore pomniejsza warto$¢ robdt lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca podpisujac protokédt odbioru koncowego robot udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
Umowy, na okres ......... lat. Gwarancja jako$ci obowigzuje od chwili odbioru koncowego robot.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,
wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci i wygasa wraz z uplywem okresu gwarancji
jakosci. Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jako$ci mogg byé dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jako$ci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci lub rekojmi.

W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaly w
nastepujacych terminach:

1) na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,
2) na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rgkojmi,
3) nauzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni) do usunigcia
ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze odmdwic usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:
usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawcg o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub

naliczy¢ Wykonawcy kare umowna na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 11 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postegpowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy beda one wynikaé z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy, o ktébrym mowa w §2 niniejszej umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za caly
przedmiot Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstapienie od

Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 20 % wynagrodzenia Wykonawcy za caty przedmiot Umowy.

. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w

okresie gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za caty przedmiot umowy, za kazdy dzien zwloki
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile wartos$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajacy przystuguje prawo potracania kwot z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia. Dotyczy to takze kar umownych , o ktorych mowa w § 51w § 11 ust.6 i 7 niniejszej umowy.

. Kary umowne nalezne Zamawiajacemu na podstawie niniejszej umowy beda potracane z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia prac

stanowiacych przedmiot niniejszej umowy i z jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkow
umowy.

Maksymalna wysoko$¢ wszystkich kar umownych wymienionych w niniejszej umowie nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot Umowy.

. Kary umowne dot. nieprawidtowosci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem, zostaly

uregulowane w § 5 niniejszej umowy.

§ 12. Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania za jego zgodg zmian postanowien niniejszej umowy w przypadkach
wymienionych w umowie, SWZ oraz na podstawie art. 455 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§ 13. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci

. Zgodnie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na

podstawie stosunku pracy o0sob, ktore w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywaé beda nastgpujace
rodzaje czynnosci zwiazane z realizacjg umowy:

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, roboty ziemne,

wykonanie wylewki betonowej pod posadowienie gotowej Tezni Solankowej,

montaz na przygotowanym podiozu Tezni Solankowej,

wykonanie zasilania T¢zni Solankowej z wewngtrznej instalacji elektrycznej,

wykonanie nawierzchni utwardzonej wokot Tezni Solankowej,

montaz tawek parkowych oraz kosza na $mieci.

Wykonawca zobowiazany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 byly zatrudnione do
ich realizacji na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320. z pézn. zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynnosci w czasie
realizacji niniejszej umowy.
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. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo, stosowne zapisy zobowigzujace

podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb wykonujacych czynnos$ci
polegajace na wykonywaniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, zgodnie z ust.1.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynno$ci polegajace na wykonywaniu rob6t budowlanych objetych
przedmiotem umowy zgodnie, z ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
(nie krétszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), Wykonawca jest zobowiazany przediozy¢
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, zgodnie z
ust.1. Zamawiajacy moze zadaé nastepujace dokumenty:

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu, na podstawie stosunku pracy, osob (osoby) wy-
konujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szcze-
goblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiad-
czenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; lub

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prac¢ osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnoS$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zo-
stal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochron¢ da-
nych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 . Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.). oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). (tj. w szczegolnosci: adresow, nr
PESEL pracownikow, wysokosci ich wynagrodzenia). Informacje takie jak: Imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; lub

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skta-
dek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres
rozliczeniowy; lub

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu po-
twierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewnia-
jacy ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia, na podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako niespetnienie

przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci polegajace
na wykonywaniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy zgodnie z ust. 1.

W przypadku niewykonania badz nienalezytego wykonania przez Wykonawce¢ obowiazku, o ktorym mowa w
ust. 1, 215, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

W przypadku zwloki Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktébrym mowa w ust. 5 Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za caly przedmiot
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Iub
podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§ 14. Inne postanowienia umowy
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie wszystkic odpowiednie przepisy prawa,
majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamoéwien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

2. Umoweg niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje

zamawiajacy, a jeden wykonaweca.
3. Zabrania si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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