Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska pitkarskiego na stadionie miejskim w Pionkach

zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR1S8.272. ... 2017

zawarta W dniu ........ccceeeveeenneen. pomiedzy Gming Miasto Pionki majacg swa siedzibe w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta II 15, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Jolante Sarnecka-Buczek - Zastepce Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie modernizacji kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska pitkarskiego na stadionie miejskim w Pionkach,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierajg umowe tresci nastegpujgcej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamdwienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie modernizacji kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska pitkarskiego na stadionie
miejskim w Pionkach, zwanego dalej ,,przedmiotem umowy”. W ramach inwestycji zostang wykonane m.in.
nastgpujace prace:

1) remont 6-torowej biezni okreznej o dtugosci 400m o nawierzchni z poliuretanu;

2) remont 6-torowej biezni prostej stanowiacej przedtuzenie odcinka prostego biezni okreznej o dtugosci 130m
(do biegow na dystansie 100 1 110m) o nawierzchni z poliuretanu;

3) wykonanie skoczni do skoku wzwyz;

4) remont rzutni do pchnigcia kula;

5) remont skoczni do skoku w dal i trojskoku;

6) remont plyty boiska pitkarskiego;

7) wykonanie ogrodzenia biezni.

2. Szczegodlowy zakres i opis przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania
okreslone s3 w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) wraz z zalacznikami do niej, stanowiacej
integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okres§lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéow Zamoéwienia (SIWZ) wraz z zatacznikami do niej, w tym w szczeg6lnosci zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot i przedmiarami robdt - bedacymi
zatgcznikami do SIWZ.

4. Wykonawca, zgodnie ze ztozona w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oferta, zobowigzuje si¢
wykona¢ z nalezyta starannoscia przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty i
prace objete przedmiotem Umowy z zachowaniem wymaganej jako$ci, majagc na uwadze zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujace przepisy i normy oraz w terminach okreslonych w Umowie.
Oferta wykonawcy stanowi integralng cz¢s¢ niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
projektowa lub przedmiarem robot), w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego
(. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
robdt zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzje
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowat Zamawiajacy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zaréwno rezy-
gnacje z poszczegolnych rodzajéow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robo6t bedzie zbgdne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych rob6t bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzje ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat Zamawiajacy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu robot objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych.
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§ 2. Termin realizacji umowy
1. Strony umowy ustalaja, ze terminem rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien podpisania umowy.
. Strony umowy ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie:

1) etap I do dnia 16.10.2017r. do kwoty 1.800.000,00 zt,

2) etap II do dnia 31.05.2018r. - pozostate prace.

3. Zatermin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dzien zgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce

gotowosci do odbioru konicowego przedmiotu Umowy.

4. Za skutki op6znienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazany bedzie zaptaci¢ kary

umowne w wysokosci okreslonej w § 10 Umowy.

5. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opoéznien wynikajacych z:

1)  okolicznosci (przyczyn) nie lezacych po stronie wykonawcy, w tym w szczegolnosci:

- wstrzymania robot przez zamawiajgcego,

- konieczno$ci usuni¢cia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zaméwienia,

- odmowy lub op6znien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

2)  wystapienia odbiegajacych od typowych dla danego okresu warunkéw atmosferycznych niesprzyjajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) zamdwienia/robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologia ich wykonania lub ze sztuka budowlana,

3)  okolicznosci wynikajacych z tzw. sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,

4)  gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencj¢ wystapienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawcy, nie stanowigcych jego i podwykonawcoéw problemow organizacyjnych,
ktérych nie mozna byto przewidzieé, poza zdarzeniami zwyktymi. Okolicznosci, o ktorych mowa wyzej to
zdarzenia niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemdw organizacyjnych, ktérych wykonawca
nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogt zapobiec ani ktoérym nie mégl przeciwdziata¢, a ktére
uniemozliwiaja wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy;

5)  wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamoéwienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

6) zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania robot zamiennych (jezeli wykonie zamowienia zamiennego
wplynie na termin wykonania zamdowienia podstawowego, np. ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub konieczno$§¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy),

7)  zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zamowienia dodatkowego (jezeli wykonie zamowienia
dodatkowego wptynie na termin wykonania zamdwienia podstawowego).

6. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opdznien, strony Umowy ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy roéwny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub rowny bedzie niezbgdnemu okresowi czasu usunigcia
konsekwencji dziatania ww. okolicznosci lub rowny bedzie niezbednemu okresowi czasu na wykonanie
rob6t dodatkowych lub zamiennych. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce 1 zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 5. pkt. 1).

§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
. Dokonywanie odbioréw wykonanych robéot budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie,
2. Zaptata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

—

§ 4. Obowigzki wykonawcy
Do podstawowych obowiazkoéw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okreslonymi, w tym wykonanie przedmiotu
Umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajacych sie na specyfikacje
istotnych warunkow zaméwienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedzg techniczng, aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢ robot odpowiada wykonawca;

2. Wspotpraca ze stuzbami zamawiajacego;

3. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;
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. Zabezpieczenia terenu budowy na swdj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem

specyfiki przedmiotu umowy oraz funkcji budynku. Koszty robot zabezpieczenia terenu budowy obciazaja
Wykonawce,

. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dgzeniem do minimalizacji przeszkod

komunikacyjnych, biezace usuwanie zb¢dnych materiatow, odpadéw i Smieci;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy i zobowigzany bedzie do ich naprawienia w petnej wysokosci;
Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot zamawiajgcemu w terminach
okreslonych w §2;
Wykonanie przedmiotu Umowy z materialéw wlasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia,
Wykonanie przedmiotu Umowy z materialéw i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z2016r. poz. 290 ze zm.) oraz spetniajacych parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnienie wy-
mogow okreslonych w zdaniu pierwszym. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
organizuje na swdj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
mi utylizacji,

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw:
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiagzuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposdb, aby nie zakldca¢ w stopniu wigkszym niz jest
to niezbgdne interesd6w 0sob trzecich;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozoér mienia na
terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-
nie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obicktow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbgdnych przy odbiorze;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posia-
dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Kierownik budowy i kierownicy rob6t dziata¢ beda w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo bu-
dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robo6t zobowigzani sg do stalego nadzoru nad realizacjg robot;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia
terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wlasny koszt.

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac w sposéb powodujacy jak
najmniejsze zaklocenia w codziennym funkcjonowaniu placowki oswiatowe;.

Zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych
robdét inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenie stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
usuni¢cia stwierdzonych wad.
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§ 5. Podwykonawcy

. W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jakosci wykonawca moze zleci¢ czgs¢ robot do

wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepisoéw wynikajacych z art. 647! kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonane roboty. Za wykonanie tych czesci robdt (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz wobec 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wlasne i jego wlasnych pracownikow.

W przypadku powierzenia czgsci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptat¢ wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.

. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia, zobowigzany jest, o ile s3 mu juz znane, podaé

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcdow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do
kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania ww. projektu moze zgtosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. nw. wymagan:

umowa podwykonawcza nie okre$la Stron, pomigdzy ktdrymi jest zawierana,

w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-
tutu wykonywania robot),

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie beda wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,

przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamowienia publicznego,

umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czegsci
przedmiotu zaméwienia niz ta, ktorg Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zaméwienia,

umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:
dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,

dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.
postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawcg od otrzymania przez Wykonawce, zaplaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,
Podwykonawca nie spelnia warunkoéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty
okreslone).

Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacj¢ projektu w/w umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okreslonych
w ust. 5.

10. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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11.

12.

1)
2)
13.
14.

15.

16.
1))

Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub fakso-
wej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
nos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowiagzku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodzg n/w przestanki:

warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz

warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zt.

W przypadku przedtozonych umoéw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktérym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 7-13.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:

naleznoS$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

2) naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-
tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie do 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W przypadku zgloszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

2)

wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

18.

19.

20.

21.

22.

23.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

W przypadku platnosci czg§ciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji niniejszego zamowie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

Zaptata nalezno$ci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw musi zosta¢ dokonana do
dnia zlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowe;j (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 18 i
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgéci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamdéwien publicznych, Wykonawca
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24.

25
1)

2)

3)

4)

26.

jest obowiazany wykazaé¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamdwienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okre§lonych w art. 647" Kodeksu cywilne-
go pod rygorem niewaznos$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta migdzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a takze migdzy podwykonawca a dalszym pod-
wykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,3 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

za:

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiong kopi¢ wymaganej umowy,
za opOznienie w ztozeniu wymaganych kopii umow, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 5 1 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwigzku
z realizacja danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do w/w
wymaganych terminow,

za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okreslonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajacemu mozliwos$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego uzupekienia wymaganych dokumentdw.

§ 6. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego na dwa dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace
lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym
terminie stawic¢ si¢ w celu odbioru tych robot.
Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek
powiadomié¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o ile wczesniej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci
tych robot do odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 7. Odbior czesciowe i koncowy
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru czgsciowego robot lub odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. Przez gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy rozumie si¢ takze skompletowanie
wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji, atestow na wbudowane
materiaty, protokotow pomiarow).
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robdt lub odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, i powiadomi
uczestnikow odbioru.
Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych jest odbior koncowy przedmiotu
zamoOwienia objetego niniejsza umowa.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty nie zostaty zakonczone, lub
brak jest skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw (m.in. certyfikatow, instrukcji,
atestow na wbudowane materiaty, protokotéw pomiarow), odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Za date zakonczenia robot przyjmuje si¢ date skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.
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6. Odbior koncowy robot budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru rob6t budowlanych.
Sporzadzony protokdt z czynno$ci odbioru zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Do protokotu konicowego odbioru robot budowlanych wykonawca obowiazany jest dolaczy¢
(koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza wykonawce):

1) dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,

2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materiaty i urzadzenia,

3) wymaganych dokumentow, protokotdéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,
badan, prob,

4) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

5) inne dokumenty pozwalajace na ocene¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru.

7. Ustanowiona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowos¢ i
jakos¢ wykonanych robot. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawieraja
zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokot koncowego odbioru robdt. W protokole koncowego
odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacje o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu
Umowy.

8. Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub zlozona
dokumentacja odbiorowa zawieraja wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwage do protokotu i wstrzyma
si¢ z odbiorem koncowym do czasu usuni¢cia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednocze$nie
Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek. Niedotrzymanie (op6znienie) przez Wykonawce
wyznaczonego terminu skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, odbidr koncowy roboét zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego
odbioru robo6t w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usunigcia, to zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

11. Jezeli w trakcie realizacji robdt zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzaja wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg zamawiajacego.

12. Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowigzki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje upowazniony pracownik Zamawiajacego.

13. Stwierdzone w okresie r¢kojmi, na podstawie protokotdow ujawnienia usterek, usterki lub wady Wykonawca
usunie na wlasny koszt najpdzniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia otrzymania pisemnego ich zgtoszenia.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zagdanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i optaci z kwoty wniesionego
zabezpieczenia.

15. Jezeli usunigcie wad przekracza warto$¢ wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy wezwie Wykonawce do po-
krycia kosztow usunigcia wad.

§ 8. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokoscCi: .......ccevvrieniniennen. zt (stownie: ......cooeeviiiiniiiiiee ), w tym podatek VAT w
wysokosci: ............. %.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiagzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzgdowych zmian w obowigzujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
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W

1)
2)
3)

W przypadku wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okre$lone w ust. 1
ulegnie stosownej zmianie. Podstawa ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bedzie rdznica pomigdzy
wartos$cig robot pierwotnych okre§long w ofercie a wartoscig robot zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktoérych mowa w § 1

ust.6, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawa ustalenia wysokosci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo§¢ niewykonanych roboét oraz ich ceny okreslone w ofercie.

Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zardbwno rezygnacji z
poszczegblnych rodzajoéw robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robdt bedzie si¢ odbywato fakturami czg¢$ciowymi do 80% wartosci catej umowy. Faktury
czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez zamawiajacego danego etapu robdt, a regulowane
beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego faktury i protokotu cze$ciowego odbioru
robdt (etapu robot).
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakturg koncowa wystawiona po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot budowlanych. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego.
Za nieterminowe platnosci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokoSci.
Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.
W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznos$ci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robét z udziatem stron umowy.
W przypadku wystagpienia kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, zaptata za fakturg koncowa
zostanie pomniejszona o wysoko$¢ tych kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w umowie.

§ 10. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i sztukg budowlana, bez wad, ktore pomniejsza warto$¢ robot lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca podpisujac protokét odbioru koncowego robot udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
Umowy, na okres .... lat. Gwarancja jakosci obowigzuje od chwili odbioru koncowego robot.
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy,
wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci i wygasa wraz z uplywem okresu gwarancji
jakosci. Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawecy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci lub rekojmi.
W okresie trwania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaty w
nastepujacych terminach:
na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,
na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi,
na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladéw ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz 2 dni) do usuni¢cia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze:
usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rgkojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub
naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 11 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
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8.

9.

dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opdznienie wynosi do 7 dni.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczgty dzien opo6znienia, jezeli opdznienie wynosi powyzej 7 dni.
W przypadku wystgpienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usuna¢, a umozliwiajacych
eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w
wysokosci trzykrotnej warto$ci wady. Wartos¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.
Odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstgpienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 8 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji i regkojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, z wylaczeniem odstgpienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Kary umowne dot. nieprawidlowosci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
zostaly uregulowane w § 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytulu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. Kary, o ktorych mowa w ust. 8, beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
11. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robét i z

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

§ 12. Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania za jego zgoda istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawca w przypadkach
wymienionych w punkcie 17 SIWZ.

§ 13. Obowiazki wynikajace z klauzuli spolecznej

. Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia na roboty
budowlane przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy beda wykonywane przez co najmniej 6 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg¢ w pelnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce.

. Warunek, o ktorym mowa w ust. 2 zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o prace

nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych juz 6 osob w charakterze
pracownikow. Rodzaj czynnos$ci niezbednych do realizacji zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg zostat szczegdtowo opisany w SIWZ.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy oraz na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopi zanonimizowanych uméw o
prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2. i 3. wraz z o$wiadczeniem wykonawcy, ze
osoby te sg zatrudnione na umowe o prace przez niego lub jego podwykonawcow. Kopie uméw powinny by¢
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar
etatu, przedmiot umowy powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku watpliwosci, czy osoby realizujace zamdOwienie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace,
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Zamawiajacy powiadomi wlasciwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynnosci kontrolnych.

. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania faktur VAT wraz z pisemnym o$wiadczeniem o wykonaniu
obowigzku okreslonego w ust. 2 1 3.

. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudniania osob, o ktéorych mowa w ust. 2 i 3 przy realizacji przedmiotu
umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy. W
przypadku rozwiazania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje si¢, w
terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z zatrudniong osoba, do zatrudnienia na to migjsce innej osoby na
warunkach okre$lonych w ust. 2 i 3 posiadajacej tozsamag wiedze i doswiadczenie do wykonywania lub
nadzorowania robot budowlanych. Zmiany te nie stanowig zmiany niniejszej umowy.

. Za opoznienie w przedtozeniu kopii zanonimizowanych umow o prace w terminach okre§lonych w §13 ust.4 w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,005%
warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 umowy. Kara bgdzie naliczana za kazdy rozpoczety
dzien, w ktorym Wykonawca nie wypetnit zobowigzania.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty brutto okre§lonej w
§ 8 ust. 1 niniejszej UMOWY t]. .occveeveerreereenenne. Zh WEOrmIe. ...
Czgs¢ zabezpieczenia (70%), zostanie zwrocona w ciagu 30 dni/wygasnie nie wezesniej niz w 30-stym dniu/ od
dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczony.
Pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu/wygasnie nie wezesniej niz w 15-
stym dniu/ po uplywie okresu gwarancji i r¢kojmi za wady.

§ 15. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazane sg do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na drogg sagdowa.
Ewentualne spory, jakie moga wyniknac¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnigciu sgdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiajacy, a jeden wykonawca.
Zabrania si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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