

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim Zielone Pionki - obiekt 5 skwer przy ulicy Aleje Lipowe w Pionkach

Zmiana Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zmianami), w związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zmiany dotyczą zmiany opisu przedmiotu zamówienia lub na uszczegółowieniu przedmiotu zamówienia.

Zmiany te polegają na zamianie następujących załączników do SIWZ:

- 1) załącznik nr 6 - Przedmiar robót budowlanych
- 2) załącznik nr 7 - Przedmiar robót elektrycznych
- 3) załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót w zakresie nw. SST:
 - STB3 Elementy małej architektury_v2
 - STB4 Zieleń_v2
 - STEZ Roboty elektryczne_v2
- 4) załącznik nr 3 - Projekt budowlany zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt 5 skwer przy ulicy Aleje Lipowe w Pionkach, branża budowlana, zielen – rysunek 1_nawadnianie_Pionki

Wykaz wprowadzonych zmian i poprawek w kosztorysie robót budowlanych, zieleni i małej architektury:

- kosztorys Dział 4.1 poz. 21 – wysiew nawozu mineralnego na powierzchni 3524 m² (a nie tylko na trawniku)
- Dział 4.2 – likwidacja zdwojonych pozycji (15 i 31 – bluszcz pospolity)
- Dział 4.2 – poprawka poz. 29 – begonia kwiaty białe
- Dział 4.2 – poprawka w poz. 32 – palikowanie drzew, opis przedmiaru
- Dział 4.2 – poprawka w poz. 33 – powierzchnia x grubość warstwy
- Dział 7 – poprawka w poz. 1,2,3 – instalacja nawadniająca
- Dział 2.2 – zmiana w poz. 6 – kolor kostki

Wykaz wprowadzonych zmian i poprawek w kosztorysie robót elektroinstalacyjnych:

- Dział 1 poz. 1 – zmiana obmiaru
- Dział 3 poz. 1, 2, 4, 5, 6 – zmiana obmiaru
- Dział 3 poz. 13 – poprawka opisu obmiaru

Wykaz wprowadzonych zmian i poprawek w projekcie:

- Rys. 1 Nawadnianie

W związku z wprowadzonymi wyjaśnieniami i zmianami SIWZ termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 26.10.2018r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 26.10.2018r. o godzinie 11.10.

Proszę o uwzględnienie powyższych zmian treści SIWZ w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki

Załączniki do zmiany treści SIWZ:

- 1) zmieniony załącznik nr 6 - Przedmiar robót budowlanych
- 2) zmieniony załącznik nr 7 - Przedmiar robót elektrycznych
- 3) zmieniony załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót w zakresie nw. SST:
 - STB3 Elementy małej architektury_v2
 - STB4 Zieleń_v2
 - STEZ Roboty_elektryczne_v2
- 4) zmieniony Rys.1_nawadnianie_Pionki_v2