



Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11, 26-670 Pionki
tel./fax.48 3852514, e-mail: pwkc@pionki.pl
Konto bankowe: PEKAO S.A. nr 40 1240 5703 1111 0011 1228 4472

Pionki, dn. 13 czerwca 2022 r.

L.dz. PWKC/ 180 /2022

Do Wykonawców

Nr ref.: PWKC/08/ZP/2022

Dot.: odpowieź na pytania z dnia 10 czerwca 2022 r.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do Państwa ogłoszenie o zamówieniu pt. Przebudowa kanałów spalin i włączenie kotła WR 25 nr 1 do instalacji odpylania kotła WR-25 nr 2 wnosimy o wprowadzenie zmian zapisu we wzorze umowy dotyczących płatności:

Prosimy o wprowadzenie możliwości fakturowania częściowego wg poniższego harmonogramu:

15% po wykonaniu projektu

60% po dostawie kanałów

25% po montażu i odbiorze końcowym

Jednocześnie prosimy o skrócenie terminu płatności do 14 dni.

Prosimy o potwierdzenie, że opomiarowanie klap odcinających oraz wpięcie ich w blokady kotłowe leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W nawiązaniu do pytania z dn. 10 czerwca 2022 do postępowania „Przebudowa kanałów spalin i włączenie kotła WR 25 nr 1 do instalacji odpylania kotła WR-25 nr 2” Zamawiający informuje, że:

- nie wyraża zgody na fakturowanie częściowe,

- wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności z 30 dni do 14 dni.
- Zamawiający potwierdza, iż opomiarowanie klap odcinających oraz wpięcie ich w blokady kotłowe leży po stronie Zamawiającego.

Niniejsza odpowiedź na pytanie stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prezes Zarządu

(-) Robert Pyryt