

IŚ.271.10.2017

Pionki, dn. 22. 06. 2017 r.

## **Do uczestników postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska sportowego na stadionie miejskim przy ul. Jana Pawła II w Pionkach

### **Zmiana Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zmiana treści SIWZ dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

Zmiana dotyczy § 9. *Rozliczenie przedmiotu umowy*

Istniejący zapis:

#### **§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy**

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi do 80% wartości całej umowy. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury i protokołu częściowego odbioru robót (etapu robót).
2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole końcowego odbioru robot budowlanych. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego.

Zapis po zmianie:

#### **§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy**

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi do 80% wartości całej umowy, **maksymalnie 2 faktury przejściowe w roku 2017 i jedna faktura przejściowa w roku 2018.** Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do **45** dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury i protokołu częściowego odbioru robót (etapu robót).
2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole końcowego odbioru robot budowlanych. Faktura końcowa będzie płatna w terminie **45** dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego.

W związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 26.06.2017r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 26.06.2017r. o godzinie 11.10.

Proszę o uwzględnienie powyższych zmian treści SIWZ w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki