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ZP271.1.13.12.2026 TSO Pionki, dnia 3 sierpnia 2026 .

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr ZP271.1.13.2026TSO w trybie
podstawowym pn. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2025 przy ul. Targowej w Pionkach
w ramach programu Budowy Komplekséw Sportowych ORLIK — EDYCJA 2025, w trybie
zaprojektuj i wybuduj.

Wyjasnienie tresci SWZ #2

Burmistrz Pionek, dzialajac zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamdwieni publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z pdzn. zm.), w zakresie zadanych pytan
udziela wyjasnien:

Pytanie 1.

Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie oraz sprostowanie zapisow dokumentacji dotyczacych
wymaganej nawierzchni syntetycznej na projektowanym boisku wielofunkcyjnym.

W dokumentacji wskazano wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu sandwich. Pragniemy
zwrdci¢ uwage, ze system typu sandwich jest rozwigzaniem stosowanym przede wszystkim na
obiektach lekkoatletycznych, w szczegdlnosci na biezniach i innych powierzchniach
przeznaczonych do konkurencji lekkoatletycznych. Zastosowanie tego systemu na boisku
wielofunkcyjnym nie jest rozwigzaniem optymalnym z punktu widzenia charakteru
i intensywnosci uzytkowania nawierzchni.

Na boiskach wielofunkcyjnych, przeznaczonych m.in. do gry w koszykdwke, siatkdwke czy pitke
reczna, standardowo stosuje sie systemy poliuretanowe dostosowane do tego rodzaju obcigzen
i sposobu eksploatacji, np. nawierzchnie typu 8+8 mm lub ewentualnie nawierzchnie typu
natrysk.

W zwiazku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy dopusci zmiane wymaganej
nawierzchni typu sandwich na nawierzchnie poliuretanowa przeznaczong do wykonywania boisk
wielofunkcyjnych, w szczegdlnoséci w systemie 8+8 mm, ewentualnie w systemie natryskowym,
spelniajacg wszystkie normy i atesty.

Jednoczesnie zwracamy uwage, ze zastosowanie systemu dedykowanego do boisk
wielofunkcyjnych bedzie rozwigzaniem bardziej adekwatnym do przewidywanej funkcjonalnosci
obiektu oraz przyczyni si¢ do wyzszego standardu uzytecznosci, a takze ograniczenia stopnia
zuzycia nawierzchni w toku jej intensywnej eksploatacji, co przetozy sie na wickszg trwalos¢,
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zachowanie wlasciwych parametrow uzytkowych w dluzszym okresie oraz wysoka jakosc¢

wykonania i uzytkowania calego obiektu.
Odpowiedz 1.
Przychylamy sie do propozycji Oferenta. Wprowadzamy sprostowanie zapiséw dokumentacji
dotyczacych  wymaganej nawierzchni  syntetycznej na  projektowanym  boisku
wielofunkcyjnym. Zamiast projektowanej nawierzchni typu sandwich nalezy wykonaé
nawierzchnie do wykonywania boisk wielofunkcyjnych typu 2S 8+8 mm. Rezygnuje sie tym
samym z koniecznos$ci wykonania nawierzchni zgodnie z wytycznymi podrecznika World
Athletics i idacej ze nig certyfikacja World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product
Certificate). Utrzymuje sie natomiast wymaganie wykonania nawierzchni zgodnie z norma
PN-EN 14877:2014-02 oraz dostarczenia badari na zgodnos¢ z normag PN-EN 14877:2014-02.
Projektowana nawierzchnia ma by¢ zgodna z wytycznymi Programu budowy kompleksow
sportowych Orlik Edycja 2025 (https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-kompleksow-
sportowych-orlik--edycja-2025).

Pytanie 2.
Zwracamy sie z prosba o doprecyzowanie jaki odcinek instalacji gazowej (w mb) ma ulec
przebudowie?
Odpowiedz 2.
Do ustalenia w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych przez Wykonawce na etapie
I realizacji zadania — t. j. opracowania dokumentacji projektowej. Pod boiskiem i chodnikiem
przebiega instalacja gazowa, ktéra na odcinku pod mozna zabezpieczyé (w przypadku
potwierdzenia takiej mozliwosci przez projektanta).

Pytanie 3.
Zwracamy si¢ z prosbg o doprecyzowanie jakie jest ci$nienie gazociggu? Precyzyjne okreslenie
ci$nienia jest kluczowe dla prawidlowego oszacowania ryzyka, wyceny prac specjalistycznych oraz
sporzadzenia rzetelnej i konkurencyjnej oferty. Brak tej informacji uniemozliwia prawidlowe
skalkulowanie kosztow.
Odpowiedz 3.
Do ustalenia przez Wykonawce na etapie I realizacji zadania — t. j. opracowania dokumentacji
projektowej. Zadanie prowadzone jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj’, ktéra przewiduje,
ze Wykonawca nie bedzie posiadal pelnej wiedzy na etapie sktadania oferty.

Pytanie 4.

Zwracamy sie z prosba o doprecyzowanie jaka jest $rednica rury gazociggu?
Odpowiedz 4.
Do ustalenia przez Wykonawce na etapie I realizacji zadania — t. j. opracowania dokumentacji
projektowe;j.

Pytanie 5.
Czy w ramach strefy zamawianych robét wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
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Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Odpowiedz 5.
Zgodnie z mapg co celéw informacyjnych zalaczona do PFU. Przy wykonywaniu robdt nalezy
liczy¢ sie z tym, ze w gruncie moga znajdowacl sie sieci niezinwentaryzowane, o ktdrych
istnieniu nie ma szans dowiedzie¢ sie wczesniej niz przed rozpoczeciem roboét.
W razie odkrycia sieci niezinwentaryzowanych, roboty dodatkowe z tym zwigzane beda
rozliczane jako roboty dodatkowe.

Pytanie 6.

Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL

3016). Jest to niezbedne poniewaz kolor nawierzchni PU ma istotny wplyw na jej cene.
Odpowiedz 6.
Nie ma przeciwwskazan. Nalezy pamietad, ze boisko powinno mie¢ linie pdl gry (w réznych
kolorach dla roznych dyscyplin).

Pytanie 7.
PFU podaje
1.4.3 Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla odwodnienia boisk
MNa etapie projektowania naleZy rozwiazac sposoh odwonienia nawierzchni boisk — w
zaleznosci od przyietej podbudowy i warunkow gruntowych (wynikajacych z badan
geologiczrych.
Szczegolnie dla podbudow nieprzepuszczalnych nalezy rozwazye  wykonanie
odwodnienia liniowego wokot boiska.
Zastosowal mozna rowniez drenaz.
W przypadku dobrych warunkdw gruntowych i podbudowy przepuszezalng] mozna
rozwazyc odprowadzenie wod opadowych na tereny zieleni sasiednisj.
W zwigzku z realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj konieczne jest udostepnienie
potencjalnym wykonawcom na tym etapie opinii geotechnicznej badan gruntu. Jest to konieczne
dla rzetelnego przygotowania oferty. Wprowadzenie wymogu wykonania badan geotechnicznych
przez wykonawce na etapie realizacji jest wadliwe poniewaz wykonawca nie ma mozliwosci
przewidzenia wynikéw tych badan.
Jesli Zamawiajacy nie chce udostepni¢ opinii geotechnicznej na tym etapie musi przyjac
ewentualne odwodnienie w ramach robot dodatkowych.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o udostepnienie opinii geotechnicznej badan gruntu lub
wylaczenie wykonania niezbednego odwodnienia w ramach robdt dodatkowych, jesli wg wynikow
badan bedzie to konieczne.
Zamowienie publiczne nie jest hazardem i nie moze zawieraé elementu ryzyka.
Odpowiedz 7.
Zamawiajacy nie posiada opinii geotechnicznej badad gruntu. Kwestia ewentualnego
odwodnienia do ustalenia przez Wykonawce na etapie I realizacji zadania — t. j. opracowania
dokumentacji projektowej. Zadanie prowadzone jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj’, ktéra
przewiduje, ze Wykonawca nie bedzie posiadal pelnej wiedzy na etapie skladania oferty.
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W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt uzyskania opinii geotechnicznej, natomiast ewentualne
odwodnienie zostanie rozliczone w ramach robét dodatkowych.

Pytanie 8.
PFU jest obarczone wada poniewaz podaje dla boiska wielofunkcyjnego:
Planowane boisko powinno mieé wymiary 19m x 32m (pow. 608 m2) i zostad
wykonane z nawierzchni  poliuretanows] typu sandwich. Konkretny system
nawierzchni  powinien zostaé  dobrany i wykonany wediug wytycznych  dia
wnioskodawecow ubiegajacych sie o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznef® ‘Wytyczne te wskazuja na wymog zgodnosci systemu nawierzchni z
wytycznymi podrecznika World Athletics® a w zakresie nieobjetym tym podrecznikiem
aby spemniata wymogi nomy PHN-EN 14877201402, Wymogi normy PN-EN sa w
wiekszodel fagodnigjsze od wymogdw World Athletics. Ministerstwo wymaaga jednak
certyfikatu World Athletics (takZe szkolnych i osiedlowych obiektdw lekkoatletycznych,
do ktarych zalicza sie kompleks bedacy przedmiotem ninigjszego PELU).
Wybrany system nawizrzchni musi wiec posiadac co najmniegj:
- certyfikat World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product Certificate)|
Informujemy, ze nawierzchnia PU typu SANDWICH jest nawierzchnig PU dedykowang tylko na
obiekty lekkoatletyczne (bieznie la, rozbiegi la) a nie na boiska wielofunkcyjne. Wynika to
z charakterystycznej wierzchniej warstwy (posypka z granulatu EPDM na wylewce PU), ktdra nie
nadaje sie na boiska.
Na boiska wielofunkcyjne dedykowana jest nawierzchnia PU typu 2S (8+8).
Wymaganie zgodnosci z World Athletics oraz certyfikatu World Athletics jest mozliwe jedynie
dla nawierzchni lekkoatletycznych a nie na boiska wielofunkcyjne. Jesli Zamawiajacy wybierze
nawierzchnie PU typu NATRYSK to bedzie spelniala te wymagania lecz jest to znacznie gorsza
nawierzchnia pod katem eksploatacji na boisku wielofunkcyjnym.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng zmiane.
Odpowiedz 8.
Przychylamy sie do propozycji Oferenta. Wprowadzamy sprostowanie zapiséw dokumentacji
dotyczacych  wymaganej nawierzchni  syntetycznej na  projektowanym  boisku
wielofunkcyjnym. Zamiast projektowanej nawierzchni typu sandwich nalezy wykonac
nawierzchnie do wykonywania boisk wielofunkcyjnych typu 2S 8+8 mm. Rezygnuje sie tym
samym z koniecznos$ci wykonania nawierzchni zgodnie z wytycznymi podrecznika World
Athletics i idacej ze niag certyfikacja World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product
Certificate). Utrzymuje sie natomiast wymaganie wykonania nawierzchni zgodnie z norma
PN-EN 14877:2014-02 oraz dostarczenia badan na zgodnos$¢ z normag PN-EN 14877:2014-02.
Projektowana nawierzchnia ma by¢ zgodna z wytycznymi Programu budowy kompleksow
sportowych Orlik Edycja 2025 (https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-kompleksow-
sportowych-orlik--edycja-2025)
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Pytanie 9.

PFU jest obarczone wada poniewaz podaje
Mawierzchnie proponuje sie wykonat na podbudowie peingj, nieprzepuszczaing,
betonowe], wykonanej na podbudowie konstrukcyjnej z kruszywa. Nie dopuszcza sie
stosowania podbudow elastycznych (ET). Konkretne parametry podbudowy nalesy
dobrat na etapie sporzadzania projektu, na podstawie danych o warunkach
gruntowo-wodnych oraz hiorac pod uwage wytyczne producenta wybranego systemu
traw odnosnie podbudowy. Podbudowe naleZy zaprojektowad | wykonad zgodnie z
ytycznymi World Athletics 1 normy PN-EN 14877:2014-02. Przywolanych w
szacunku kosztow warstw podbudowy nie nale?y traktowad jako obowiazujacych,
rostaty dobrane przykfadowo, bez wiedzy o warunkach gruntowych, jedynie w celu do
okreslenia orientacyvinych kosztow realizacii inwestycii.

Po pierwsze ww. zalozenie jest sprzeczne z przyjeta podbudowa przepuszczalng dla boiska do
pitki noznej. Wymagania powinny by¢ spdjne.
Po drugie ww. zalozenie jest wadliwe poniewaz wytyczne World Athletics nie zajmuje sie boiskami
wielofunkcyjnymi tylko obiektami lekkoatletycznymi. Tu Zamawiajacy ponownie wadliwie odnosi
sie do World Athletics czego nie powinien robic.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng zmiane.
Odpowiedz 9.
Przywolany przez oferenta zapis dotyczy podbudowy boiska wielofunkcyjnego a nie boiska
do pitki noznej. Dla kazdego z boisk przewidziano inny typ podbudowy. W opinii
Zamawiajacego sprzecznos¢ nie wystepuje.

Przychylamy sie do propozycji Oferenta odnosnie odwotania sie do wytycznych World
Athletics dla nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Rezygnuje sie z koniecznosci wykonania
nawierzchni zgodnie z wytycznymi podrecznika World Athletics i idacej ze nig certyfikacja
World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product Certificate), jednoczesnie wprowadzajac
zmiane w typie nawierzchnie (patrz: odpowiedzi na inne pytania). Utrzymuje sie natomiast
wymaganie wykonania nawierzchni zgodnie z normg PN-EN 14877:2014-02 oraz dostarczenia
badan na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014-02. Projektowana nawierzchnia ma by¢ zgodna
z wytycznymi  Programu budowy komplekséw sportowych Orlik Edycja 2025
(https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-kompleksow-sportowych-orlik--edycja-2025)

Pytanie 10.

W zwigzku z realizacjg zadania w formule zaprojektuj i wybuduj konieczne jest udostepnienie
potencjalnym wykonawcom na tym etapie opinii geotechnicznej badan gruntu. Jest to konieczne
dla rzetelnego przygotowania oferty. Wprowadzenie wymogu wykonania badan geotechnicznych
przez wykonawce na etapie realizacji jest wadliwe poniewaz wykonawca nie ma mozliwosci
przewidzenia wynikéw tych badan.

Jesli Zamawiajacy nie chce udostepni¢ opinii geotechnicznej na tym etapie musi przyjac
ewentualne odwodnienie w ramach rob6t dodatkowych.
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W zwigzku z powyzszym wnosimy o udostepnienie opinii geotechnicznej badan gruntu lub
zagwarantowanie zlecenia i rozliczenia wykonania niezbednego odwodnienia w ramach robét
dodatkowych, jesli wg wynikéw badari bedzie to konieczne.
Odpowiedz 10.
Zamawiajacy nie posiada opinii geotechnicznej badari gruntu.
Kwestia ewentualnego odwodnienia do ustalenia przez Wykonawce na etapie I realizacji
zadania — t. j. opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie prowadzone jest w formule
,zaprojektuj i wybuduj’, ktora przewiduje, ze Wykonawca nie bedzie posiadal pelnej wiedzy
na etapie sktadania oferty.
W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt uzyskania opinii geotechnicznej, natomiast ewentualne
odwodnienie zostanie rozliczone w ramach robét dodatkowych.

Pytanie 11.
Jaka jest grubos¢ nawierzchni PU przeznaczonej do demontazu?
Czy wystepuje pod tg nawierzchnig PU warstwa typu ET?
Jaka jest podbudowa pod nawierzchnig PU przeznaczona do demontazu?
Odpowiedz 11.
Warstwy istniejgcego boiska wygladajg w sposéb nastepujacy:
o powierzchnia poliuretanowa gr 1cm
o asfalt gr. 4 cm
o kruszywo gr. 40 cm.
Warstwy do ostatecznego ustalenia przez Wykonawce poprzez wykonanie odkrywki na etapie
[ lub II realizacji zadania - t. j. opracowania dokumentacji projektowej lub wykonania robét.
Jesli grubos¢ nawierzchni i/lub podbudowy bedzie zdecydowanie réznic sie od zalozonej
(>40%), roznice w kosztach jej demontazu beda rozliczane jako roboty dodatkowe).

Zamawiajacy informuje, zZe niniejsze wyjasnienia i zmiany tresci SWZ to druga czes¢
udzielonych odpowiedzi.

Zamawiajacy wprowadza zmiany do SWZ i zalagcznikdéw. Zmiany sa wigzace dla Zamawiajacego
i Wykonawcow. Zamawiajacy dokonal zmiany ogloszenia o zaméwieniu w dniu 25 lipca 2026 r.
przedluzajac termin skladania ofert na poczet niniejszych wyjasnien i zmian.

Zamawiajacy przedtuza termin skladania ofert.
Termin sktadania ofert do dnia 7 sierpnia 2026 r. do godz. 18:00.
Otwarcie ofert nastapi dnia 7 sierpnia 2026 r. 0 godz. 18:30.

Termin zwigzania oferta: do dnia 5 wrzesnia 2026 r. wlgcznie.
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z up. Burmistrza
Wykonawca - umowa zlecenia

z zakresu Zaméwien Publicznych

/-/ mgr Tomasz Sowa
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