

L.dz. PWKC/835/2017

## Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), w przedmiocie zamówienia:

### **„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”**

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki nr POIS.02.03.00-00-0047/16” W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „Gospodarka Wodno – Ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W dniu 25.09.2017 r. o godz.12.15 rozpoczęło się otwarcie ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował ,że zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia kwotę w wysokości 27.781.181,53zł netto (dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt trzy groszy) tj. **34.170.853,81 zł brutto** (trzydzieści cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złotych osiemdziesiąt jeden groszy).

Do momentu upływu terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert.

Oferty nie posiadały śladów otwierania ofert przed terminem.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:

#### **ZADANIE Nr 1 - przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków :**

30 822 635,59 ( trzydzieści miliony osiemset dwadzieścia dwa tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 59/100) brutto

| Nr. oferty | Nazwa wykonawcy                                                     | Cena brutto      | Termin osiągnięcia gwarancji procesowych | Okres gwarancji i rękojmi Roboty budowlane /nieruchomości | Okres gwarancji i rękojmi Maszyny /urządzenia | Okres związania ofertą |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 1.         | Konsorcjum:<br><br>Lider Konsorcjum HUSAR<br>Budownictwo Inżynieria | 34 157 100,00 zł | Dwa tygodnie licząc wstecz od            | 84 miesiące od podpisania protokołu                       | 60 miesięcy od podpisania protokołu           | 60dni                  |

L.dz. PWKC/835/2017

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                             |                                                       |                                                       |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
|    | <p>S.A. ul. Płocka 15 ;87-800 Włocławek</p> <p>I Partner Konsorcjum</p> <p>FAMBUD-Jerzy Pietrzak Sp.zo.o. Al. Rataja 16 96-100 Skierniewice</p> <p>II Partner Konsorcjum</p> <p>Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska EKOCOMP Sp.zo.o.</p> <p>ul. Gidzińskiego 17;<br/>02-293</p> |                  | dnia<br>30.11.2018                          | odbioru<br>końcowego                                  | odbioru<br>końcowego                                  |        |
| 2. | <p>INŻYNIERIA RZESZÓW Spółka Akcyjna ul. Podkarpacka 59a;<br/>35-082 Rzeszów</p>                                                                                                                                                                                                | 31 875 450,00 zł | 11 tygodni licząc wstecz od dnia 30.11.2018 | 84 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego | 84 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego | 60 dni |
| 5. | <p>POLAQUA Sp.zo.o ul. Dworska 1 ; Wólka Kozodawska 05-500 Piaseczno</p>                                                                                                                                                                                                        | 31 274 957,00 zł | 0 tygodni licząc wstecz od dnia 30.11.2018  | 84 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego | 84 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego | 60 dni |
| 7. | <p>Instal Kraków S.A.<br/>ul. Konstantego Brandla 1; 30-732 Kraków</p>                                                                                                                                                                                                          | 31 696 792,55    | 4 tygodni licząc wstecz od dnia 30.11.2018  | 84 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego | 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego | 60 dni |

**ZADANIE Nr 2 - remont głównej przepompowni ścieków; 1.833 458,91 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 91/100) brutto**

| Nr. oferty | Nazwa wykonawcy | Cena brutto | Termin realizacji | Okres gwarancji i rękojmi Roboty | Okres gwarancji i rękojmi | Okres związania ofertą |
|------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|
|------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|

L.dz. PWKC/835/2017

|    |                                                                                                |                 | przedmiotu<br>zamówienia | budowlane/nieruchomo<br>ści                                 | Maszyny i<br>urządzenia                                              |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. | INŻYNIERIA<br>RZESZÓW<br>Spółka Akcyjna<br>ul.<br>Podkarpacka<br>59a;<br><br>35-082<br>Rzeszów | 2 009 820,00 zł | do<br>31.07.2019         | 84 miesiące od<br>podpisania protokołu<br>odbioru końcowego | 84 miesiące<br>od<br>podpisania<br>protokołu<br>odbioru<br>końcowego | 60dni |
| 6. | Instal Kraków<br>S.A.<br><br>ul.<br>Konstantego<br>Brandla 1; 30-<br>732 Kraków                | 1 721 231,19    | do<br>31.07.2019         | 84 miesiące od<br>podpisania protokołu<br>odbioru końcowego | 60 miesiące<br>od<br>podpisania<br>protokołu<br>odbioru<br>końcowego | 60dni |

**ZADANIE Nr 3 - budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków :**

1.514 758,77 (jeden milion pięćset czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 77/100) brutto

| Nr.<br>oferty | Nazwa wykonawcy                                                       | Cena brutto     | Termin<br>realizacji<br>przedmiotu<br>zamówienia | Okres gwarancji i<br>rękojmi Roboty<br>budowlane i<br>materiały | Okres<br>związania<br>ofertą |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4.            | P.P.H.U. DAWBUD<br><br>Paweł Grzywacz ul.<br>Krótka 16 ;26-670 Pionki | 2 058 405,25 zł | do<br>31.07.2019                                 | 84 miesiące od<br>podpisania<br>protokołu odbioru<br>końcowego  | 60 dni                       |

Pionki 25.09.2017

(-) Krzysztof Kowal  
Prezes Zarządu Spółki